

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/1972

Stavba: Pardubice - Pardubičky - odstranění závad v žst_v. II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.05.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				75 097,12
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	15 770,40
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	90 867,52
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/1972

Stavba: Pardubice - Pardubičky - odstranění závad v žst_v. II

Místo: Datum: 12.05.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

75 097,12

2022/2/2/1 Pardubice - Pardubičky - odstranění závad v žst_v.
972 II

75 097,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - Pardubičky - odstranění závad v žst_v. II

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 097,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 097,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - Pardubičky - odstranění závad v žst_v. II

Místo:

Datum: 12.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 097,12

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	9 001	D+M nové tabule s označením žst.	kpl	1,000		0,00
2	K	9 002	D+M nové směrové tabule	kpl	1,000		0,00
3	K	9 003	nutné úpravy stávající nosné konstrukce pro osazení nových tabulí	kpl	1,000		0,00
4	K	949111114	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 2,5 do 3,5 m	sada	1,000		0,00
5	K	949111214	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 3,5 m za první a ZKD den použití	sada	1,000		0,00
6	K	949111814	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 2,5 do 3,5 m	sada	1,000		0,00
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	14,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
8	K	783 01	Očištění graffiti z plastových dveří	kpl	1,000		0,00
9	K	783 02	Očištění graffiti z odpadkového koše	kpl	1,000		0,00
10	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	20,000		0,00
11	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	m2	21,000		0,00
12	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	18,000		0,00
13	K	783801671	Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	6,250		0,00
14	K	783801681	Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů z lícového zdiva	m2	20,500		0,00
15	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	33,000		0,00
16	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	33,000		0,00
D	OST 02		Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
17	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	644,610		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
18	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	644,610		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3654273

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4c719810-9a53-4eac-86c8-a9be60f0c663

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.05.2023 14:10:00



593b0829-37f0-4e08-8837-4ee845778174