

Dodatek č. 36

ke smlouvě o obstarání staveb veřejného a slavnostního osvětlení a staveb kolektorové sítě statutárního města Brna ze dne 28. 1. 2000 uzavřené dle ust. § 733 – 736 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

se sídlem:	Statutární město Brno
zastoupený:	Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
oprávněn jednat ve věcech smlouvy a pověřen k podpisu smlouvy:	Romanem Onderkou, primátorem [redacted] technických sítí Magistrátu města Brna
bankovní spojení:	ABN AMRO Bank, N.V., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha
číslo příjmového účtu:	[redacted]
číslo výdajového účtu:	[redacted]
IČ:	44992785
DIČ:	CZ44992785

1.2 Obstaratel

se sídlem:	Technické sítě Brno, akciová společnost Barviřská 5, 602 00 Brno
zastoupený:	Bc. Miloslavem Humpolíčkem, předsedou představenstva
ve věcech smluvních	PhDr. Kateřinou Dužskou, místopředsedkyní představenstva
ve věcech technických:	Mgr. Michalem Čoupkem, generálním ředitelem
tel:	[redacted]
Fax:	420545424016
e-mail:	[redacted]
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu	[redacted]
IČ:	25512285
DIČ:	CZ25512285
Registrace v obchodním rejstříku vedeném Krujským soudem v Brně	oddíl B., vložka 2500

2. Předmět smlouvy

2. 1 Dle článku 2, odst. 3, 4 dodatku č. 2 smlouvy sjednávají smluvní strany k datu platnosti tohoto dodatku aktuální stav obstarávaného majetku uvedeného v částech přílohy č. 1 označené „1B Kolektory v obstarání“ rozdělené na obstarání majetku v záruční době a v pozáruční době tvoří součást dodatku smlouvy.

2. 2 Část přílohy č. 1 označená „1B Kolektory v obstarání“ specifikující aktuální stav obstarávaného majetku s rozdělením na obstarání v záruční době a v pozáruční době tvoří součást dodatku smlouvy. Příloha č. 1B tvoří část přílohy č.1.

3. Závěrečné ustanovení

3. 1 Ostatní ustanovení smlouvy ve znění pozdějších dodatků zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

3. 2 Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý má platnost originálu, každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Doložka dle ust. § 41, odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Uzavřením a podpisem tohoto dodatku byl pověřen vedoucí Odboru technických sítí Magistrátu města Brna Radou města Brna na R4/053. schůzi konané dne 19. února 2004.

V Brně dne 19. 10. 2008

Za obj

Ing. A

vedoucí

ti MMB

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor technických sítí
Kounicova 87
601 67 BRNO
-002-

V Brně dne 19. 10. 2008

KOLEKTORY V OBSTARÁNÍ				
Označení	umístění	pořizovací cena v Kč	délka v metrech	
V záruční době:				
3. Stavba "Zvonařka - kolektory a technické sítě 1. etapa, 3. a 4. stavba", k. ú. Trnitá	Jižní centrum	257 282 769,80	1 034	
Celkem v záruce		257 282 769,80	1 034	
V pozáruční době:				
7. Stavba sekundárního kolektoru Kobližná, Poštovská, Kozí, k. ú. Brno - město	HJMB	179 782 313,70	773	
8. Stavba sekundárního kolektoru Sukova, k. ú. Brno - město	HJMB	23 269 702,20	147	
10. Stavba sekundárního kolektoru nám. Svobody - sever, východ, k. ú. Brno - město	HJMB	105 833 324,60	463	
11. Stavba sekundárního kolektoru nám. Svobody - západ, ul. Zámečnická, k. ú. Brno - město	HJMB	72 063 590,30	328	
18. Stavba sekundárního kolektoru Starobrněnská, Zelný trh, k. ú. Brno - město	HJMB	115 009 682,00	605	
Celkem po záruce		495 958 612,80	2 316	
Celkem kolektory v obstarání		753 241 382,60	3 350	

Kontroloval: Ing. Mrázek/OTS MMB

Data dodal: J. Sářka/TSB, a.s.