
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.10.2022

Zadavatel: Technická univerzita Liberec IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. IČ:
 DIČ:

Projektant: XXX IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: XXX IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sazba daně Základ daně Výše daně

17 835,75 3 745,5121,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 21 581,26

17 835,75

ZL13 - Oprava trhliny v dolní hale

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

17 835,75

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL13 - Oprava trhliny v dolní hale

Stavba:

Místo: Liberec  Datum:

Zadavatel: Technická univerzita Liberec  Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.  Zpracovatel: XXX

1) Náklady z rozpočtů

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

20.10.2022

 

21 581,26

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

21 581,2617 835,75ZL13 Oprava trhliny v dolní hale

17 835,75
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 20.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Technická univerzita Liberec DIČ:

Projektant: IČ:

XXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:

XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 992,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 19 992,00 21,00% 4 198,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 190,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL14 - Sportovní podlaha ve fitness
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 20.10.2022

Zadavatel:  Projektant: XXX

Zhotovitel: Technická univerzita Liberec Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 992,00

776 - Podlahy povlakové 19 992,00

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL14 - Sportovní podlaha ve fitness
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 20.10.2022

Zadavatel:  Projektant: XXX

Zhotovitel: Technická univerzita Liberec Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 19 992,00

D 776 Podlahy povlakové 19 992,00
1 K 776909001RAY.1 Dod bodově pružné pryžové sportovní podlahy m2 33,320 1 950,00 64 974,00 dle cenové nabídky

VV ,,crossfit puzzle - 30 mm"

VV 33,32 33,320

VV Součet 33,320

353 K 776909001RAY Dod bodově pružné pryžové sportovní podlahy m2 -33,320 1 350,00 -44 982,00 dle smlVV

VV ,,odpočet"

VV -33,32 -33,320

VV Součet -33,320

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL14 - Sportovní podlaha ve fitness
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

CL-EVANS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

XXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:

XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 554 458,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 554 458,15 21,00% 326 436,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 880 894,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL15 - Betonové mazaniny 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 554 458,15

HSV - Práce a dodávky HSV   1 335 929,06

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   1 069 714,06

    998 - Přesun hmot   266 215,00

PSV - Práce a dodávky PSV   218 529,09

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   195 085,31

    713 - Izolace tepelné   23 443,78

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL15 - Betonové mazaniny 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 554 458,15

D HSV Práce a dodávky HSV   1 335 929,06

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   1 069 714,06

66 K 631312711R00
Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy 

C 25/30,
m3 43,188 5 480,00 236 670,24 dle smlVV

VV N.02 PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV   

VV 2.01:   

VV 18,10*0,07   1,267

VV 2.02:   

VV 1,60*0,08   0,128

VV 2.03:   

VV 1,512*0,08   0,121

VV 2.04:   

VV 3,24*0,08   0,259

VV 2.05:   

VV (226,36-7,95*5,60)*0,07   12,729

VV 2.07:   

VV 91,13*0,07   6,379

VV 2.08:   

VV 5,88*0,08   0,470

VV 2.09:   

VV 2,00*0,08   0,160

VV 2.10:   

VV 2,1735*0,08   0,174

VV 2.11:   

VV 16,78*0,07   1,175

VV 5,165*0,07   0,362

VV 3.02:   

VV (197,81-4,065*5,60-2,19*5,85-3,845*5,60)*0,07   9,849

VV 3.07:   

VV 0,40*0,08   0,032

VV 3.08:   

VV 0,48*0,08   0,038

VV 3.09:   

VV 8,50*0,08   0,680

VV 3.10:   

VV 6,75*0,08   0,540

VV 3.11:   

VV 8,25*0,08   0,660

VV 3.12:   

VV 8,20*0,08   0,656

VV 3.13:   

VV 6,70*0,08   0,536

VV 3.42:   

VV 28,00*0,08   2,240

VV 3.43:   

VV 3,60*0,08   0,288

VV 3.45:   

VV 1,80*0,07   0,126

VV 3.47:   

VV 28,39*0,06   1,703

VV 3.48:   

VV 8,95*0,07   0,627

VV 3.49:   

VV 2,18*0,07   0,153

VV 3.50:   

VV 6,22*0,07   0,435

VV 3.51:   

VV 2,41*0,06   0,145

VV 3.56:   

VV 7,97*0,06   0,478

VV 3.57:   

VV 2,80*0,06   0,168

VV 3.61:   

VV 4,35*0,07   0,305

VV 3.62:   

VV 4,35*0,07   0,305

VV Součet   43,188

67 K 631312811R00
Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy 

C 30/37,
m3 -16,994 5 610,00 -95 338,58 dle smlVV

VV Množství dle SoD   

VV Oprava: :   

VV N.02 PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV   

VV 2.05:   

VV -192,11*0,06   -11,527

VV 2.07:   

VV -91,13*0,06   -5,468

VV Součet   -16,995

68 K 631313711R00
Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy 

C 25/30 ,
m3 54,075 5 400,00 292 005,00 dle smlVV

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL15 - Betonové mazaniny 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV N.02 PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV   

VV Odhozová plocha 2.05:   

VV 7,95*5,60*0,15   6,678

VV 2.12:   

VV 20,42*0,10   2,042

VV 2.14:   

VV 12,02*0,10   1,202

VV 2.15:   

VV 13,61*0,10   1,361

VV 2.16:   

VV 17,49*0,10   1,749

VV 2.17:   

VV 25,45*0,10   2,545

VV N.03 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV   

VV 3.03:   

VV 6,08*0,10   0,608

VV 3.04:   

VV 14,87*0,10   1,487

VV 3.15:   

VV 3,30*0,10   0,330

VV 3.16:   

VV 6,84*0,10   0,684

VV 3.17:   

VV 4,19*0,10   0,419

VV 3.18:   

VV 8,50*0,10   0,850

VV 3.19:   

VV 2,23*0,10   0,223

VV 3.20:   

VV 9,34*0,10   0,934

VV 3.21:   

VV 8,00*0,10   0,800

VV 3.22:   

VV 11,33*0,10   1,133

VV 3.23:   

VV 2,70*0,10   0,270

VV 3.24:   

VV 2,70*0,10   0,270

VV 3.27:   

VV 21,20*0,10   2,120

VV 3.28:   

VV 7,31*0,10   0,731

VV 3.29:   

VV 0,99*0,10   0,099

VV 3.30:   

VV 1,85*0,10   0,185

VV 3.33:   

VV 37,36*0,10   3,736

VV 3.34:   

VV 1,91*0,10   0,191

VV 3.35:   

VV 2,00*0,10   0,200

VV N.04 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV   

VV 4.01:   

VV 185,01*0,10   18,501

VV 4.07:   

VV 5,20*0,12   0,624

VV 4.11:   

VV 6,00*0,12   0,720

VV 4.12:   

VV 0,60*0,12   0,072

VV 4.13:   

VV 1,25*0,12   0,150

VV 4.14:   

VV 3,60*0,12   0,432

VV 4.15:   

VV 6,15*0,12   0,738

VV 4.16:   

VV 6,40*0,13   0,832

VV 4.22:   

VV 5,00*0,15   0,750

VV 4.34:   

VV 0,36*0,12   0,043

VV 4.35:   

VV 1,29*0,12   0,155

VV 4.37:   

VV 1,76*0,12   0,211

VV Součet   54,075

71 K 631319171R00
Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 

mm
m3 26,193 330,00 8 643,69 dle smlVV

VV Mazanina C25/30   

VV 43,188   43,188

VV Mazanina C 30/37   

VV -16,995   -16,995

VV Součet   26,193

72 K 631319173R00
Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 

mm do 120 mm
m3 54,075 330,00 17 844,75 dle smlVV

VV Mazanina C25/30   

VV 54,075   54,075

VV Součet   54,075

74 K 631361921RT2

Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze 

svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka, 

100/100 mm

t -1,014 36 800,00 -37 314,83 dle smlVV

VV Množství dle SoD:   

VV -1,014   -1,014

VV Součet   -1,014
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 K 631361921RT4
Výztuž mazanin svařovanou sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, 

oko 100 x 100 mm
t 5,150 69 960,00 360 294,00 dle RTS 2022 II

VV N.02 PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV   

VV 2.01:   

VV 18,10*4,44*1,10/1000   0,088

VV 2.02:   

VV 1,60*4,44*1,10/1000   0,008

VV 2.03:   

VV 1,512*4,44*1,10/1000   0,007

VV 2.04:   

VV 3,24*4,44*1,10/1000   0,016

VV 2.05:   

VV (226,36-7,95*5,60)*4,44*1,10/1000   0,888

VV 2.07:   

VV 91,13*4,44*1,10/1000   0,445

VV 2.08:   

VV 5,88*4,44*1,10/1000   0,029

VV 2.09:   

VV 2,00*4,44*1,10/1000   0,010

VV 2.10:   

VV 2,1735*4,44*1,10/1000   0,011

VV 2.11:   

VV 16,78*4,44*1,10/1000   0,082

VV 2.14:   

VV 12,02*4,44*1,10/1000   0,059

VV 2.15:   

VV 13,61*4,44*1,10/1000   0,066

VV 2.16:   

VV 17,49*4,44*1,10/1000   0,085

VV 2.17:   

VV 25,45*4,44*1,10/1000   0,124

VV 5,165*4,44*1,10/1000   0,025

VV 3.02:   

VV (197,81-4,065*5,60-2,19*5,85-3,845*5,60)*4,44*1,10/1000   0,687

VV 3.07:   

VV 0,40*4,44*1,10/1000   0,002

VV 3.08:   

VV 0,48*4,44*1,10/1000   0,002

VV 3.09:   

VV 8,50*4,44*1,10/1000   0,042

VV 3.10:   

VV 6,75*4,44*1,10/1000   0,033

VV 3.11:   

VV 8,25*4,44*1,10/1000   0,040

VV 3.12:   

VV 8,20*4,44*1,10/1000   0,040

VV 3.13:   

VV 6,70*4,44*1,10/1000   0,033

VV 3.42:   

VV 28,00*4,44*1,10/1000   0,137

VV 3.43:   

VV 3,60*4,44*1,10/1000   0,018

VV 3.45:   

VV 1,80*4,44*1,10/1000   0,009

VV 3.47:   

VV 28,39*4,44*1,10/1000   0,139

VV 3.48:   

VV 8,95*4,44*1,10/1000   0,044

VV 3.49:   

VV 2,18*4,44*1,10/1000   0,011

VV 3.50:   

VV 6,22*4,44*1,10/1000   0,030

VV 3.51:   

VV 2,41*4,44*1,10/1000   0,012

VV 3.56:   

VV 7,97*4,44*1,10/1000   0,039

VV 3.57:   

VV 2,80*4,44*1,10/1000   0,014

VV 3.61:   

VV 4,35*4,44*1,10/1000   0,021

VV 3.62:   

VV 4,35*4,44*1,10/1000   0,021

VV Mezisoučet   3,317

VV N.03 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV   

VV 3.03:   

VV 6,08*4,44*1,10/1000   0,030

VV 3.04:   

VV 14,87*4,44*1,10/1000   0,073

VV 3.15:   

VV 3,30*4,44*1,10/1000   0,016

VV 3.16:   

VV 6,84*4,44*1,10/1000   0,033

VV 3.17:   

VV 4,19*4,44*1,10/1000   0,020

VV 3.18:   

VV 8,50*4,44*1,10/1000   0,042

VV 3.19:   

VV 2,23*4,44*1,10/1000   0,011

VV 3.20:   

VV 9,34*4,44*1,10/1000   0,046

VV 3.21:   

VV 8,00*4,44*1,10/1000   0,039

VV 3.22:   

VV 11,33*4,44*1,10/1000   0,055

VV 3.23:   

VV 2,70*4,44*1,10/1000   0,013

VV 3.24:   

VV 2,70*4,44*1,10/1000   0,013

VV 3.27:   

VV 21,20*4,44*1,10/1000   0,104
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3.28:   

VV 7,31*4,44*1,10/1000   0,036

VV 3.29:   

VV 0,99*4,44*1,10/1000   0,005

VV 3.30:   

VV 1,85*4,44*1,10/1000   0,009

VV 3.33:   

VV 37,36*4,44*1,10/1000   0,182

VV 3.34:   

VV 1,91*4,44*1,10/1000   0,009

VV 3.35:   

VV 2,00*4,44*1,10/1000   0,010

VV N.04 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV   

VV 4.01:   

VV 185,01*4,44*1,10/1000   0,904

VV 4.07:   

VV 5,20*4,44*1,10/1000   0,025

VV 4.11:   

VV 6,00*4,44*1,10/1000   0,029

VV 4.12:   

VV 0,60*4,44*1,10/1000   0,003

VV 4.13:   

VV 1,25*4,44*1,10/1000   0,006

VV 4.14:   

VV 3,60*4,44*1,10/1000   0,018

VV 4.15:   

VV 6,15*4,44*1,10/1000   0,030

VV 4.16:   

VV 6,40*4,44*1,10/1000   0,031

VV 4.22:   

VV 5,00*4,44*1,10/1000   0,024

VV 4.34:   

VV 0,36*4,44*1,10/1000   0,002

VV 4.35:   

VV 1,29*4,44*1,10/1000   0,006

VV 4.37:   

VV 1,76*4,44*1,10/1000   0,009

VV Mezisoučet   1,833

VV Součet   5,150

2 K 631361921RT9
Výztuž mazanin svařovanou sítí, KY 80, drát d 8,0 mm, 

oko 150 x 150 mm
t 0,774 69 450,00 53 754,30 dle RTS 2022 II

VV N.02 PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV   

VV Odhozová plocha 2.05:   

VV 7,95*5,60*2*7,90*1,10/1000   0,774

VV Součet   0,774

3 K 632451034R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm m2 473,743 325,50 154 203,35 dle RTS 2022 II

VV N.02 PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV   

VV 2.01:   

VV 18,10   18,100

VV 2.05:   

VV 226,36-7,95*5,60   181,840

VV 2.07:   

VV 91,13   91,130

VV 2.11:   

VV 16,78   16,780

VV N.03 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV   

VV 3.02:   

VV 197,81-4,065*5,60-2,19*5,85-3,845*5,60   140,703

VV 3.56:   

VV 9,53   9,530

VV 3.57:   

VV 6,96   6,960

VV 3.61:   

VV 4,35   4,350

VV 3.62:   

VV 4,35   4,350

VV Součet   473,743

4 K 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 1 175,228 45,90 53 942,97 dle RTS 2022 II

VV N.02 PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV   

VV 2.01:   

VV 18,10*1,05   19,005

VV 2.02:   

VV 1,60*1,05   1,680

VV 2.03:   

VV 1,512*1,05   1,588

VV 2.04:   

VV 3,24*1,05   3,402

VV 2.05:   

VV (226,36-7,95*5,60)*1,05   190,932

VV Odhozová plocha 2.05:   

VV 7,95*5,60*1,05   46,746

VV 2.07:   

VV 91,13*1,05   95,687

VV 2.08:   

VV 5,88*1,05   6,174

VV 2.09:   

VV 2,00*1,05   2,100

VV 2.10:   

VV 2,1735*1,05   2,282

VV 2.11:   

VV 16,78*1,05   17,619

VV 2.12:   

VV 20,42*1,05   21,441

VV 2.14:   

VV 12,02*1,05   12,621

VV 2.15:   

VV 13,61*1,05   14,291
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2.16:   

VV 17,49*1,05   18,365

VV 2.17:   

VV 25,45*1,05   26,723

VV 5,165*1,05   5,423

VV 3.02:   

VV (197,81-4,065*5,60-2,19*5,85-3,845*5,60)*1,05   147,738

VV 3.07:   

VV 0,40*1,05   0,420

VV 3.08:   

VV 0,48*1,05   0,504

VV 3.09:   

VV 8,50*1,05   8,925

VV 3.10:   

VV 6,75*1,05   7,088

VV 3.11:   

VV 8,25*1,05   8,663

VV 3.12:   

VV 8,20*1,05   8,610

VV 3.13:   

VV 6,70*1,05   7,035

VV 3.42:   

VV 28,00*1,05   29,400

VV 3.43:   

VV 3,60*1,05   3,780

VV 3.45:   

VV 1,80*1,05   1,890

VV 3.47:   

VV 28,39*1,05   29,810

VV 3.48:   

VV 8,95*1,05   9,398

VV 3.49:   

VV 2,18*1,05   2,289

VV 3.50:   

VV 6,22*1,05   6,531

VV 3.51:   

VV 2,41*1,05   2,531

VV 3.56:   

VV 7,97*1,05   8,369

VV 3.57:   

VV 2,80*1,05   2,940

VV 3.61:   

VV 4,35*1,05   4,568

VV 3.62:   

VV 4,35*1,05   4,568

VV Mezisoučet   781,136

VV N.03 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV   

VV 3.03:   

VV 6,08*1,05   6,384

VV 3.04:   

VV 14,87*1,05   15,614

VV 3.15:   

VV 3,30*1,05   3,465

VV 3.16:   

VV 6,84*1,05   7,182

VV 3.17:   

VV 4,19*1,05   4,400

VV 3.18:   

VV 8,50*1,05   8,925

VV 3.19:   

VV 2,23*1,05   2,342

VV 3.20:   

VV 9,34*1,05   9,807

VV 3.21:   

VV 8,00*1,05   8,400

VV 3.22:   

VV 11,33*1,05   11,897

VV 3.23:   

VV 2,70*1,05   2,835

VV 3.24:   

VV 2,70*1,05   2,835

VV 3.27:   

VV 21,20*1,05   22,260

VV 3.28:   

VV 7,31*1,05   7,676

VV 3.29:   

VV 0,99*1,05   1,040

VV 3.30:   

VV 1,85*1,05   1,943

VV 3.33:   

VV 37,36*1,05   39,228

VV 3.34:   

VV 1,91*1,05   2,006

VV 3.35:   

VV 2,00*1,05   2,100

VV N.04 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV   

VV 4.01:   

VV 185,01*1,05   194,261

VV 4.07:   

VV 5,20*1,05   5,460

VV 4.11:   

VV 6,00*1,05   6,300

VV 4.12:   

VV 0,60*1,05   0,630

VV 4.13:   

VV 1,25*1,05   1,313

VV 4.14:   

VV 3,60*1,05   3,780

VV 4.15:   

VV 6,15*1,05   6,458

VV 4.16:   

Strana 7 z 10



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,40*1,05   6,720

VV 4.22:   

VV 5,00*1,05   5,250

VV 4.34:   

VV 0,36*1,05   0,378

VV 4.35:   

VV 1,29*1,05   1,355

VV 4.37:   

VV 1,76*1,05   1,848

VV Mezisoučet   394,092

VV Součet   1 175,228

5 K 713191221R00
Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně 

dodávky
m 822,670 30,40 25 009,17 dle RTS 2022 II

D 998 Přesun hmot   266 215,00

169 K 999281108R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů 

výšky do 12 m,

t 266,215 1 000,00 266 215,00 dle smlVV

D PSV Práce a dodávky PSV   218 529,09

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   195 085,31

170 K 711111006RZ4

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za 

studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační, 

suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2

m2 415,584 36,00 14 961,02 dle smlVV

VV Množství dle SoD:   

VV 2.05:   

VV -192,11   -192,110

VV 2.07:   

VV -91,13   -91,130

VV 3.14s:   

VV -3,23   -3,230

VV 3.21s:   

VV -1,36   -1,360

VV 3.29s:   

VV -5,40   -5,400

VV 3.30s:   

VV -1,51   -1,510

VV přesahy:   

VV -5,00   -5,000

VV Mezisoučet   -299,740

VV N.02 PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV   

VV 2.01:   

VV 18,10   18,100

VV 2.02:   

VV 1,60   1,600

VV 2.03:   

VV 1,512   1,512

VV 2.04:   

VV 3,24   3,240

VV 2.05:   

VV 226,36   226,360

VV 2.07:   

VV 91,13   91,130

VV 2.08:   

VV 5,88   5,880

VV 2.09:   

VV 2,00   2,000

VV 2.10:   

VV 2,1735   2,174

VV 2.11:   

VV 16,78   16,780

VV N.03 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV   

VV 3.01:   

VV 5,165   5,165

VV 3.02:   

VV (197,81-4,065*5,60-2,19*5,85-3,845*5,60)   140,703

VV 3.03:   

VV 6,08   6,080

VV 3.04:   

VV 14,87   14,870

VV 3.07:   

VV 0,40   0,400

VV 3.08:   

VV 0,48   0,480

VV 3.09:   

VV 8,50   8,500

VV 3.10:   

VV 6,75   6,750

VV 3.11:   

VV 8,25   8,250

VV 3.12:   

VV 8,20   8,200

VV 3.13:   

VV 6,70   6,700

VV 3.15:   

VV 3,30   3,300

VV 3.16:   

VV 6,84   6,840

VV 3.17:   

VV 4,19   4,190

VV 3.18:   

VV 8,50   8,500

VV 3.19:   

VV 2,23   2,230

VV 3.20:   

VV 9,34   9,340

VV 3.21:   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8,00   8,000

VV 3.22:   

VV 11,33   11,330

VV 3.23:   

VV 2,70   2,700

VV 3.24:   

VV 2,70   2,700

VV 3.27:   

VV 21,20   21,200

VV 3.28:   

VV 7,31   7,310

VV 3.29:   

VV 0,99   0,990

VV 3.30:   

VV 1,85   1,850

VV 3.33:   

VV 37,36   37,360

VV 3.34:   

VV 1,91   1,910

VV 3.35:   

VV 2,00   2,000

VV 4,35   4,350

VV 3.62:   

VV 4,35   4,350

VV Mezisoučet   715,324

VV Součet   415,584

172 K 711141559RT2
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních, pásů,
m2 415,584 230,00 95 584,32 dle smlVV

VV 415,584   415,584

VV Součet 415,584

178 M 62852265R

pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, 

mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina;, 

horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE 

fólie; tl. 4,0 mm

m2 477,922 87,00 41 579,21 dle smlVV

VV 415,584*1,15   477,922

VV Součet 477,922

179 M 628522691R

pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; 

nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní, strana 

jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 

mm

m2 477,922 87,00 41 579,21 dle smlVV

VV 415,584*1,15   477,922

VV Součet 477,922

180 K 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 1,264 1 093,00 1 381,55 dle smlVV

D 713 Izolace tepelné   23 443,78

184 K 713121111R00
Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez 

dodávky materiálu
m2 93,180 30,00 2 795,40 dle smlVV

VV Množství dle SoD   

VV Oprava: :   

VV N.02 PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV   

VV 2.05:   

VV -192,11   -192,110

VV 2.07:   

VV -91,13   -91,130

VV Mezisoučet   -283,240

VV N.02 PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV   

VV 2.01:   

VV 18,10   18,100

VV 2.05:   

VV 226,36-(7,95*5,60)   181,840

VV 2.07:   

VV 91,13   91,130

VV 2.11:   

VV 16,78   16,780

VV 2.14:   

VV 12,02   12,020

VV 2.15:   

VV 13,61   13,610

VV 2.16:   

VV 17,49   17,490

VV 2.17:   

VV 25,45   25,450

VV Součet   93,180

186 M 283763204R

deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; 

polodrážka; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné, vodivosti 

0,033 W/mK; R = 1,800 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 

kg/m3

m2 97,840 209,00 20 448,56 dle smlVV

VV Množství dle SoD:   

VV N.02 PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV   

VV 2.05:   

VV -192,11*1,05   -201,716

VV 2.07:   

VV -91,13*1,05   -95,687

VV Mezisoučet   -297,403

VV N.02 PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV   

VV 2.01:   

VV 18,10*1,05   19,005

VV 2.03:   

VV 2.05:   

VV (226,36-7,95*5,60)*1,05   190,932

VV 2.07:   

VV 91,13*1,05   95,687

VV 2.10:   

VV 2.11:   

VV 16,78*1,05   17,619

VV 2.14:   

VV 12,02*1,05   12,621
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2.15:   

VV 13,61*1,05   14,291

VV 2.16:   

VV 17,49*1,05   18,365

VV 2.17:   

VV 25,45*1,05   26,723

VV Mezisoučet   395,243

VV Součet   97,840

187 K 998713102R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

12 m
t 0,194 1 030,00 199,82 dle smlVV
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

CL-EVANS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

XXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:

XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -78 163,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -78 163,66 21,00% -16 414,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -94 578,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL16 - Soklová část - záměna na minerální stěrku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -78 163,66

62 - Úpravy povrchů vnější 85 074,53

99 - Staveništní přesun hmot -163 238,19

    764 - Konstrukce klempířské -163 900,19

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL16 - Soklová část - záměna na minerální stěrku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -78 163,66

D 62 Úpravy povrchů vnější 85 074,53

1 M 602022188RU2
Stěrka na stěnách silikonová BASF, odstín II, zatřená, 

zrnitost 2,0mm PCI Multiputz NoBio
m2 143,990 380,50 54 788,20 RTS II 2022

VV 130,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 143,990

2 K 622481211R00 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky - vnější stěny m2 130,900 196,50 25 721,85 RTS II 2022

3 M 63180000R
Síť armovací pro omítky 1x50, oka 8x8 mm, sklotextilní 

síťovina pro omítky
m2 143,990 31,70 4 564,48 RTS II 2022

VV 130,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 143,990

D 99 Staveništní přesun hmot -163 238,19

42 K 999281211R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů 

 výšky do 25 m

t 0,662 1 000,00 662,00 dle smlVV

D 764 Konstrukce klempířské -163 900,19

85 K 764928304R00
Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného 

plechu, rš 500 mm, výroba (zhotovení) a montáž 
m -238,000 455,00 -108 290,00 dle smlVV

VV K10 oplechování soklového zdiva:

VV -238 -238,000

VV Součet -238,000

100 K 13851063R

plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl.  0,60 mm; 

rovinná tabule 1230x2000mm; povrchová úprava 

jednostranně; polyester,tl.25mikronů, s ochrannou fólií

m2 -119,000 455,00 -54 145,00 dle smlVV

VV K10 oplechování soklového zdiva:

VV -238,00*0,50 -119,000

102 K 998764103R00
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech 

výšky do 24 m
t -0,571 2 566,00 -1 465,19 dle smlVV

VV -0,0048*119 -0,571

VV Součet -0,571

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL16 - Soklová část - záměna na minerální stěrku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 24.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

CL-EVANS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

XXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:

XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 364,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 57 364,93 21,00% 12 046,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 69 411,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL17 - Zátěžový vinyl v nářaďovně 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 57 364,93

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 13 269,10

99 - Staveništní přesun hmot 900,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 2 103,75

766 - Konstrukce truhlářské -26 088,40

775 - Podlahy vlysové a parketové 4 498,00

776 - Podlahy povlakové 62 682,48

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL17 - Zátěžový vinyl v nářaďovně 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 364,93

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 13 269,10

79 K 632421115RT1

Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová 

hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, včetně, 

penetrace

m2 44,980 295,00 13 269,10 dle sml VV

VV ,,Odpočet" 

VV Oprava : : 

VV P22 : : 

VV N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 

VV 4.28 Nářaďovna : 30,00 : 

VV 4.29 Malá nářaďovna : 14,98 : 

VV 44,98 44,980

VV Součet 44,980

D 99 Staveništní přesun hmot 900,00

169 K 999281108R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů 

výšky do 12 m,

t 0,900 1 000,00 900,00 dle sml VV

VV ,,potěr ze suchých směsí" 

VV 0,02*44,980 0,900

VV Součet 0,900

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 103,75

420 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,125 250,00 281,25 dle sml VV

VV ,,demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt"

VV 0,025*44,98 1,125

VV Součet 1,125

421 K 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km
t 15,750 20,00 315,00 dle sml VV

VV 1,125*14 15,750

422 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 1,125 300,00 337,50 dle sml VV

423 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 9,000 30,00 270,00 dle sml VV

VV 1,125*8 9,000

424 K 979990107R00

Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, 

skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu, 

odpadů

t 1,125 800,00 900,00 dle sml VV

D 766 Konstrukce truhlářské -26 088,40

260 K 766929002RAY Repase stávající vlysové podlahy - zbroušení, lakování m2 -44,980 580,00 -26 088,40 dle sml VV

VV ,,Odpočet" 

VV Oprava : : 

VV P22 : : 

VV N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 

VV 4.28 Nářaďovna : 30,00 : 

VV 4.29 Malá nářaďovna : 14,98 : 

VV -44,98 -44,980

VV Součet -44,980

D 775 Podlahy vlysové a parketové 4 498,00
340 K 775511800R00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m2 44,980 100,00 4 498,00 dle sml VV

VV ,,Odpočet" 

VV Oprava : : 

VV P22 : : 

VV N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 

VV 4.28 Nářaďovna : 30,00 : 

VV 4.29 Malá nářaďovna : 14,98 : 

VV 44,98 44,980

VV Součet 44,980

D 776 Podlahy povlakové 62 682,48

341 K 776101101R00
Přípravné práce vysávání povlakových podlah 

průmyslovým vysavačem
m2 44,980 10,00 449,80 dle sml VV

VV ,,Odpočet" 

VV Oprava : : 

VV P22 : : 

VV N.01 Půdorys 2.pp - nový stav : : 

VV 4.28 Nářaďovna : 30,00 : 

VV 4.29 Malá nářaďovna : 14,98 : 

VV 44,98 44,980

VV Součet 44,980

348 K 776521110X00

Příplatek k pol.776521110R00 za veškeré práce nutné 

ke kompletnímu provedení lina, soklíky, detaily,, spoje, 

systémové příslušenství

m2 44,980 225,00 10 120,50 dle sml VV

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL17 - Zátěžový vinyl v nářaďovně 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

346 K 776521200RT1

Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení 

povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo 

vinylu,, montáž

m2 44,980 125,00 5 622,50 dle sml VV

1 M 28412303R Podlahovina PVC IQ Granit tl. 2 mm, š. 2 m m2 48,578 951,00 46 197,68 RTS II 2022

VV 44,980*1,08 48,578

VV Součet 48,578

357 K 998776102R00
Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky 

do 12 m
t 0,146 2 000,00 292,00 dle smlVV

VV ,, PVC IQ GRANIT" 

VV 0,003*48,578 0,146
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 25.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

CL-EVANS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

XXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:

XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 950,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 18 950,00 21,00% 3 979,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 929,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL18 - Stavební pouzdra pro posuvné dveře
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 25.10.2022

Zadavatel:  Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 950,00

64 - Výplně otvorů 18 950,00

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL18 - Stavební pouzdra pro posuvné dveře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 25.10.2022

Zadavatel:  Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 950,00

D 64 Výplně otvorů 18 950,00

84 K 642941211RT2

Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do 

sádrokartonové příčkySestavení pouzdra, vložení do, 

stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé 

polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci

kus -5,000 8 540,00 -42 700,00 dle smlVV

příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. 

víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, 

vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na 

vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na 

horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů 

na křídlo, zavěšení dveří.

VV 3.21 Sauna - recepce : 1 : 

VV 3.27 Sauna - posezení : 1 : 

VV 3.45 WC ženy : 1 : 

VV 3.47 Šatna muži - 59 míst : 1 : 

VV Vypořádání dotazů uchazeče : : 

VV zadávací výkaz výměr - výměra chybně : -4 : 

VV výpis dveří ozn.D20 - správná výměra : 5 : 

VV -5 -5,000

VV Součet -5,000

1 K 642941211RT3
Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK, 

jednostranné pouzdro 800/1970 mm
kus 5,000 12 330,00 61 650,00 RTS II 2022 

VV 3.21 Sauna - recepce : 1 : 

VV 3.27 Sauna - posezení : 1 : 

VV 3.45 WC ženy : 1 : 

VV 3.47 Šatna muži - 59 míst : 1 : 

VV Vypořádání dotazů uchazeče : : 

VV zadávací výkaz výměr - výměra chybně : -4 : 

VV výpis dveří ozn.D20 - správná výměra : 5 : 

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

 pouzdro 700/1970 mm

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL18 - Stavební pouzdra pro posuvné dveře

 jednostranné
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.11.2022

Zadavatel: IČ:

Technická univerzita Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ:

CL-EVANS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

XXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:

XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 320,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 320,00 21,00% 1 537,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 857,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL19 - Fólie na okna - horní hala 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.11.2022

Zadavatel: Technická univerzita Liberec Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 320,00

N01 - Ostatní práce 7 320,00

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL19 - Fólie na okna - horní hala 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.11.2022

Zadavatel: Technická univerzita Liberec Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 320,00

D N01 Ostatní práce 7 320,00
1 K MNT-01 Montáž folie ks 6,000 600,00 3 600,00 dle cenové nabídky

2 K R1-01
Folie - imitace pískovaného skla rozměr 1000/825 

prvek O1
ks 4,000 480,00 1 920,00 dle cenové nabídky

3 K R1-02
Folie - imitace pískovaného skla rozměr 1780/825 

prvek O2
ks 2,000 900,00 1 800,00 dle cenové nabídky

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL19 - Fólie na okna - horní hala 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 08.11.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

CL-EVANS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

XXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:

XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 274,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 45 274,35 21,00% 9 507,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 54 781,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL20 - Ovládání osvětlení tělocvičen

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 08.11.2022

Zadavatel:  Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 45 274,35

HSV - Práce a dodávky HSV 45 274,35

    1 - Ovládání osvětlení tělocvičen 45 274,35

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL20 - Ovládání osvětlení tělocvičen
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 08.11.2022

Zadavatel:  Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 45 274,35

D HSV Práce a dodávky HSV 45 274,35

D 1 Ovládání osvětlení tělocvičen 45 274,35

1 K 1R Ovládání osvětlení tělocvičen - tablet, viz příloha č. 1 kpl 1,000 45 274,35 45 274,35

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL20 - Ovládání osvětlení tělocvičen
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Akce:   Rekonstrukce KTV TUL Harcov

 Na Bohdalci 715, Liberec XV - Starý Harcov

D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE

Ovládání osvětlení tělocvičen  - tablet

Elektroinstalace - materiál a montáže

p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž
celková cena 

za montáž

jednotková cena za 

materiál a montáž
celkem

1
Přístrojová instalační krabice plastová, universální

(montáž do dutých stěn i pod omítku)
ks 1 18,88 18,88 42,00 42,00 60,88 60,9 Kč              

40 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 10 23,91 239,07 16,80 168,00 40,71 407,1 Kč             

1R Rámeček pod iPad včetně napájení ks 1 11091,15 11091,15 225,75 225,75 11316,90 11 316,9 Kč        

2R
Dotykový tablet Apple iPad Pro 12.9 (2021) Wi-Fi + Cell 

128GB - Silver (MHR53FD/A)
ks 1 25611,57 25611,57 500,00 500,00 26111,57 26 111,6 Kč        

3R Instalace softwaru ks 1 0,00 7377,93 7377,93 7377,93 7 377,9 Kč          

Celkem 36 745,5 Kč    8 162,5 Kč  44 908,0 Kč    45 274,35 Kč   



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 05.12.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

CL-EVANS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

XXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:

XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 357 456,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 357 456,56 21,00% 75 065,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 432 522,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL21 - Doplnění překližek a podhledů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 05.12.2022

Zadavatel:  Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 357 456,56

D 1 Doplnění tmavých překližek 166 963,65

231 K 766416142R00

Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, 

panely obkladovými, z aglomerovaných desek,, velikosti 

přes 0,6 do 1,5 m2

m2 78,125 480,00 37 500,00 dle smlVV

5 M 60623361R
Překližka vodovzdorná buk multi tl. 18 mm j. BB/CP, 15 

vrstev, 2500x1250 mm
m2 93,750 730,00 68 437,50 dle RTS II 2022

VV ,,doplnění vodovzdorné překližky"

VV 78,125*1,2 93,750

VV Součet 93,750

232 K 766417111R00
Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové 

konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn
m 273,438 125,00 34 179,75 dle smlVV

VV 78,125*3,5 273,438

VV Součet 273,438

275 K 60515018R
hranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; l = 4000 až 6000 

mm; jakost II
m3 2,256 11 900,00 26 846,40 dle smlVV

VV (273,438*0,0075)*1,1 2,256

VV Součet 2,256

D 2 Doplnění podhledů ve vstupech -24 741,61

6 K 416021129R00
Podhledy SDK, kovová kce  CD 1x deska DFRIH 12,5 

mm
m2 20,330 1 233,00 25 066,89 dle RTS II 2022

VV ,,2.13"

VV 10,63 10,630

VV ,,2.18"

VV 9,7 9,700

VV Součet 20,330

191 K 714211111RAX
Akustický podhled - obklad P05 v dolní hale, dod+mtž, 

kompletní provedení
m2 -20,330 2 450,00 -49 808,50 dle smlVV

VV ,,2.13"

VV -10,63 -10,630

VV ,,2.18"

VV -9,7 -9,700

VV Součet -20,330

D 3 Otvor pro TV obrazovku 10 000,00
7 K 1R Příprava otvorů pro TV obrazovku - 210x130x20 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 dle cenové nabídky

D 4 Přesun hmot 3 282,95

296 K 998766102R00
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech 

výšky do 12 m
t 2,794 1 175,00 3 282,95 dle smlVV

VV ,,podhledy SDK, kovová kce CD 1x deska DFRIH 12,5 mm"

VV 0,302 0,302

VV ,,překližka tl. 18 mm"

VV 93,75*0,01420 1,331

VV ,,hranolek"

VV 0,55*(0,991,256)

VV ,,překližka tl. 10 mm"

VV 0,0085*41,184 0,350

VV ,,překližka tl. 12 mm"

VV 0,0084*69,312 0,582

VV ,,lať impregnovaná"

VV 0,55*0,416 0,229

VV Součet 2,794

D 5 Lešení a stavební výtahy 3 839,75

107 K 941955002R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m
m2 98,455 39,00 3 839,75 dle smlVV

VV 78,125+20,33 98,455

VV Součet 98,455

D 6 Horní hala - sloupy 68 335,10

367 K 783626311RT3
Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x 

lakování
m2 34,320 238,00 8 168,16 dle smlVV

231 K 766416142R00.1

Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, 

panely obkladovými, z aglomerovaných desek,, velikosti 

přes 0,6 do 1,5 m2

m2 34,320 480,00 16 473,60 dle smlVV

VV ,,4.25 Horní hala"

VV obklad dřevěný - sloupy, překližka tl. 10 mm

VV 6*(0,7+0,8+0,7)*2,6 34,320

VV Součet 34,320

232 K 766417111R00.1
Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové 

konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn
m 120,120 125,00 15 015,00 dle smlVV

VV 34,32*3,5 120,120

VV Součet 120,120

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL21 - Doplnění překližek a podhledů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

276 K 606216194R
překližka BK/BK; jakost BB/CP; tl = 10,0 mm; š = 2500 

mm; h = 1250,0 mm; počet vrstev 5
m2 41,184 410,00 16 885,44 dle smlVV

VV 34,32*1,2 41,184

VV Součet 41,184

275 K 60515018R.1
hranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; l = 4000 až 6000 

mm; jakost II
m3 0,991 11 900,00 11 792,90 dle smlVV

VV 120,12*0,0075*1,1 0,991

VV Součet 0,991

D 7 Doplnění podhledu u oken v dolní hale 129 776,72

D 7a Lešení a stavební výtahy 29 504,67

37 K 943943292R00

Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah 

příplatek  za každý další i započatý měsíc použití lešení 

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2)

m3 430,312 0,70 301,22 dle Dodatku č.2

VV ,,doplnění překližky"

VV 57,76*7,45 430,312

36 K 943943221R00
Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky 

do 10 m
m3 430,312 27,00 11 618,42 dle Dodatku č.2

VV ,, doplnění překližky"

VV 57,76*7,45 430,312

VV Součet 430,312

38 K 943943821R00 Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m m3 430,312 17,00 7 315,30 dle Dodatku č.2

39 K 943955021R00
Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, 

výšky do 10 m
m2 115,520 54,00 6 238,08 dle Dodatku č.2

VV 57,76*2 115,520

VV Součet 115,520

40 K 943955191R00

Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý 

další i započatý měsíc použití lešení  s příčníky nebo 

podélníky

m2 115,520 0,90 103,97 dle Dodatku č.2

41 K 943955821R00
Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, 

výšky do 10 m
m2 115,520 34,00 3 927,68 dle Dodatku č.2

D 7b Konstrukce truhlářské 100 272,05

1 K 766423233R00 Obložení podhledů složitých, panely dýh. nad 1,5 m2 m2 57,760 575,00 33 212,00 dle Dodatku č.2

2 M 60621706R
Překližka truhlářská bříza tl. 12 mm jak. B/BB, 7 vrstev, 

1525 x 1525 mm
m2 69,312 644,00 44 636,93 dle Dodatku č.2

VV 57,76*1,2 69,312

VV Součet 69,312

3 K 766427112R00 Podkladový rošt pro obložení podhledů   m 173,280 103,50 17 934,48 dle Dodatku č.2

VV 3*57,76 173,280

VV Součet 173,280

4 M 60517107R Lať impregnovaná SM jakost I-II 40x60 mm, 4m m3 0,416 10 790,00 4 488,64 dle Dodatku č.2

VV 0,04*0,06*57,76*3 0,416
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

CL-EVANS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

XXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:

XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 375 637,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 375 637,46 21,00% 78 883,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 454 521,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL22 - Ochlazovací bazének v sauně
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel:  Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL22 - Ochlazovací bazének v sauně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel:  Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 375 637,46

D 1 Svislé a kompletní konstrukce 19 273,90

14 K 311112315RT2
Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 

150 mm, zálivka betonem C16/20
m2 12,305 980,00 12 058,90 dle smlVV

VV ,, vyzdění stěn bazénku"

VV (2,5+2,85)*2*1,15 12,305

VV Součet 12,305

24 K 341361821R00 Výztuž stěn a příček  z betonářské oceli 10 505(R) t 0,185 39 000,00 7 215,00 dle smlVV

VV 12,305*0,015 0,185

VV Součet 0,185

D 2 Úpravy povrchů vnitřní 20 225,92

64 K 612481211RU1
Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou 

s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
m2 35,780 180,00 6 440,40 dle smlVV

VV ,,vyrovnávka stávajícíh povrchů - stěny"

VV (2,5+2,85)*2*1,7 18,190

VV ,,vyrovnávka stávajícíh povrchů - podlaha"

VV (2,5*2,85) 7,125

VV ,,vyrovnávka stávajícíh povrchů - ochoz"

VV (3,5+3,2+3,5-2*0,35+3,2-2*0,35)*0,35+(3,5+3,2)*0,2 5,540

VV ,,vyrovnávka stávajícíh povrchů - stěny nad ochozem"

VV (3,15*2+3,55)*0,5 4,925

VV Součet 35,780

1 M 602022188RU2
Stěrka na stěnách silikonová BASF, odstín II, zatřená, 

zrnitost 2,0mm PCI Multiputz NoBio
m2 36,230 380,50 13 785,52 RTS 2022 II

VV ,,stěny"

VV (2,5+2,85)*2*1,7 18,190

VV ,,podlaha"

VV (2,5*2,85) 7,125

VV ,,ochoz"

VV (3,5+3,2+3,5-2*0,35+3,2-2*0,35)*0,35+(3,5+3,2)*0,2 5,540

VV ,,stěny nad ochozem"

VV (3,15*2+3,55)*0,5 4,925

VV ,,schody vnější"

VV (1*(0,3+0,15)) 0,450

VV Součet 36,230

D 3 Bourání konstrukcí 3 578,00

128 K 965048150R00

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  Dočištění povrchu po vybourání, 

dlažeb do tmele, plochy do 50%

m2 35,780 100,00 3 578,00 dle smlVV

VV ,, bourání a dočištění - stěny"

VV (2,5+2,85)*2*1,7 18,190

VV ,, bourání a dočištění - podlaha"

VV 2,5*2,85 7,125

VV ,, bourání a dočištění - ochoz"

VV (3,5+3,2+3,5-2*0,35+3,2-2*0,35)*0,35+(3,5+3,2)*0,2 5,540

VV ,, bourání a dočištění - stěny nad ochozem"

VV (3,15*2+3,55)*0,5 4,925

VV Součet 35,780

D 4 Vodorovné konstrukce 20 596,50
2 K 273310030RA0 Základová deska z betonu C 16/20, včetně bednění m3 2,610 4 442,81 11 595,73 RTS 2022 II

VV ,,betonová deska z C16/20 tl. 200 mm"

VV (2,5*2,85)*0,2 1,425

VV ,,ochoz"

VV ((3,5+3,2+3,5-2*0,5+3,2-2*0,5)*0,5)*0,2 1,140

VV ,,schod před bazénkem"

VV (1*0,3)*0,15 0,045

VV Součet 2,610

3 K 273313311R00 Beton základových desek prostý C 8/10 m3 2,138 2 845,00 6 082,61 RTS 2022 II

VV ,, vyrovnání podlahy - 300 mm z betonu C 8/10"

VV (2,5*2,85)*0,3 2,138

VV Součet 2,138

4 K 631361921RT5
Výztuž mazanin svařovovanou sítí, KH 20,drát d 6,0 

mm, oko 150 x 150 mm
t 0,042 69 480,00 2 918,16 RTS 2022 II

VV ,, betonová deska"

VV (7,125*5,398)*1,1/1000 0,042

VV Součet 0,042

D 6 Podlahy z dlaždic a obklady -7 359,96

334 K 771589794R00
Příplatky k položkám za montáž mozaikových lepenců 

příplatek za spárování epoxidovou spárovací, hmotou
m2 10,915 50,00 545,75 dle smlVV

VV ,,stěny nad ochozem"

VV (3,15*2+3,55)*0,5 4,925

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL22 - Ochlazovací bazének v sauně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ,,schody vnější"

VV (1*(0,3+0,15)) 0,450

VV ,,ochoz"

VV (3,5+3,2+3,5-2*0,35+3,2-2*0,35)*0,35+(3,5+3,2)*0,2 5,540

VV Součet 10,915

363 K 597622036R

obklad keramický mozaika; 5 x 5 cm; š = 300 mm; l = 

300 mm; h = 6,0 mm; pro bazény; barva tmavě, 

modrá; mat; protiskluzová úprava, glazovaný; PEI 4

m2 -5,736 700,00 -4 015,20 dle smlVV

VV ,,odpočet původního množství"

VV -17,19664+11,461 -5,736

VV Součet -5,736

359 K 781101210R00
Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu 

pod obklady
m2 -5,463 49,00 -267,69 dle smlVV

VV ,,stěny nad ochozem"

VV (3,15*2+3,55)*0,5 4,925

VV ,,schody vnější"

VV (1*(0,3+0,15)) 0,450

VV ,,ochoz"

VV (3,5+3,2+3,5-2*0,35+3,2-2*0,35)*0,35+(3,5+3,2)*0,2 5,540

VV ,,odpočet původního množství"

VV -16,37775 -16,378

VV Součet -5,463

362 K 781475116XT1
Příplatek k pol. 781475116RT1 za detaily, silikonování, 

lišty, otvory
m2 -5,463 75,00 -409,73 dle smlVV

VV ,,stěny nad ochozem"

VV (3,15*2+3,55)*0,5 4,925

VV ,,schody vnější"

VV (1*(0,3+0,15)) 0,450

VV ,,ochoz"

VV (3,5+3,2+3,5-2*0,35+3,2-2*0,35)*0,35+(3,5+3,2)*0,2 5,540

VV ,,odpočet původního množství"

VV -16,37775 -16,378

VV Součet -5,463

361 K 781485136RT1

Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců 

keramických, z dílků, do 50 x 50 mm, lepených do, 

epoxidového lepidla, včetně spárování

m2 -5,463 580,00 -3 168,54 dle smlVV

VV ,,stěny nad ochozem"

VV (3,15*2+3,55)*0,5 4,925

VV ,,schody vnější"

VV (1*(0,3+0,15)) 0,450

VV ,,ochoz"

VV (3,5+3,2+3,5-2*0,35+3,2-2*0,35)*0,35+(3,5+3,2)*0,2 5,540

VV ,,odpočet původního množství"

VV -16,37775 -16,378

VV Součet -5,463

365 K 998781102R00
Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky 

do 12 m
t -0,074 602,00 -44,55 dle smlVV

VV ,,hmotnost mozaiky" 

VV -5,736*0,0129 -0,074

VV Součet -0,074

D 7 Ochlazovací bazének 319 323,10
5 K 7R Ochlazovací bazének - var. fólie, viz příloha č. 1 kpl 1,000 319 323,10 319 323,10 dle cenové nabídky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 13.12.2022

Zadavatel: Technická univerzita Liberec IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. IČ:

DIČ:

Projektant: XXX IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: XXX IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 530,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 24 530,57 21,00% 5 151,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 681,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL23 - Zastropení stropních světlíků 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 13.12.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 24 530,57

96 - Bourání konstrukcí 8 868,56

99 - Staveništní přesun hmot 14 874,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 14 779,97

HSV - Práce a dodávky HSV 68 853,80

    4 - Vodorovné konstrukce 68 853,80

762 - Konstrukce tesařské -82 845,76

    767 - Konstrukce zámečnické -70 766,00

ZL23 - Zastropení stropních světlíků 

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 13.12.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 530,57

D 96 Bourání konstrukcí 8 868,56

1 K 767996803R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg kg 175,104 34,20 5 988,56 RTS II/2022

VV ,,Demontáž TR 92/275"

VV ,,15,2 kg/m2"

VV (4,8*2,4)*15,2 175,104

VV Součet 175,104

129 K 965049111R00

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  příplatek za bourání mazanin, 

vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm

m3 2,880 1 000,00 2 880,00 dle smlVV

VV (4,8*2,4*0,25) 2,880

VV Součet 2,880

D 99 Staveništní přesun hmot 14 874,00

169 K 999281108R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů 

výšky do 12 m,

t 14,874 1 000,00 14 874,00 dle smlVV

VV 2*7,437 14,874

VV Součet 14,874

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 779,97

418 K 979012112R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava 

suti na výšku do 3,5 m,
t 6,511 300,00 1 953,30 dle smlVV

VV ,,TR plech" 

VV 0,175104 0,175

VV ,,bourání podkladů"

VV 6,336 6,336

VV Součet 6,511

419 K 979013119R00

Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava 

vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, příplatek, za 

každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

t 13,022 50,00 651,10 dle smlVV

VV 6,511*2 13,022

VV Součet 13,022

420 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 6,511 250,00 1 627,75 dle smlVV

421 K 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek 

za každý další 1 km
t 91,154 20,00 1 823,08 dle smlVV

VV 6,511*14 91,154

422 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 6,511 300,00 1 953,30 dle smlVV

423 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 52,088 30,00 1 562,64 dle smlVV

VV 6,511*8 52,088

VV Součet 52,088

424 K 979990107R00

Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, 

skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu, 

odpadů

t 6,511 800,00 5 208,80 dle smlVV

D HSV Práce a dodávky HSV 68 853,80

D 4 Vodorovné konstrukce 68 853,80

2 K 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 5,760 3 675,00 21 168,00 RTS II/2022

VV (4,8*2,4*0,25)*2 5,760

VV Součet 5,760

3 K 411354256R00 Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 1,0 mm m2 25,344 1 634,00 41 412,10 RTS II/2022

VV 2*(2,4*4,8*1,1) 25,344

VV Součet 25,344

4 K 411362021R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari t 0,086 72 950,00 6 273,70 RTS II/2022

VV 2*(4,8*2,4*0,25*0,150*0,1) 0,086

VV Součet 0,086

D 762 Konstrukce tesařské -82 845,76

214 K 60512121R
hranol jehličnaté(SM; BO); l = 4000 až 6000 mm; 

jakost I
m3 -0,342 10 530,00 -3 601,26 dle smlVV

VV D.1.2 K03 2.np - nosná konstrukce doplnění stropu : : 

VV hranol 120/180 : 14,40*0,12*0,18 : 

VV Koeficient materiál +10% k čisté výměře: 0,10 : 

VV Koeficient : : 

VV 0,00000 : 

VV 0,34214 0,342

VV Součet 0,342

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL23 - Zastropení stropních světlíků 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

204 K 762712120R00
Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž 

hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
m -14,400 350,00 -5 040,00 dle smlVV

VV D.1.2 K03 2.np - nosná konstrukce doplnění stropu : : 

VV 14,4 14,400

VV hranol 120/180 : 14,40 : 

VV Součet 14,400

207 K 762811210R00
Záklop stropů montáž z hrubých prken, vrchního na 

sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami
m2 -11,500 299,00 -3 438,50 dle smlVV

VV D.1.2 K03 2.np - nosná konstrukce doplnění stropu : 11,50 : 

VV 0,00000 : 

VV 11,5 11,500

VV Součet 11,500

D 767 Konstrukce zámečnické -70 766,00

328 K 55399993.AR
výrobek kovový vyrobený dělením, hmotnost výrobku 

nad 10 kg
kg -451,000 65,00 -29 315,00 dle smlVV

VV D.1.2 K03 2.np - nosná konstrukce doplnění stropu : 410,00 : 

VV Koeficient materiál +10%: 0,10 : 

VV 410 410,000

VV 410*0,1 41,000

VV Součet 451,000

306 K 767995107R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg
kg -410,000 100,00 -41 000,00 dle smlVV

VV 410 410,000

VV D.1.2 K03 2.np - nosná konstrukce doplnění stropu : 410,00 : 

VV Součet 410,000

329 K 998767102R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 12 m
t -0,451 1 000,00 -451,00 dle smlVV
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.01.2023

Zadavatel: IČ: 46747885

Technická univerzita v Liberci DIČ: CZ46747885

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-EVANS DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 01833014

UNIARCH CZ s.r.o. DIČ: CZ01833014

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 550,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 56 550,00 21,00% 11 875,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 68 425,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL24a - Keramické obklady - změna montážní položky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.01.2023

Zadavatel: Technická univerzita v Liberci Projektant: UNIARCH CZ s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 56 550,00

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 0,00

781 - Obklady keramické 56 550,00

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL24a - Keramické obklady - změna montážní položky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.01.2023

Zadavatel: Technická univerzita v Liberci Projektant: UNIARCH CZ s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 56 550,00

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00

D 781 Obklady keramické 56 550,00

360 K 781475116RT1
Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 

300 mm,  , kladených do flexibilního tmele
m2 -150,000 480,00 -72 000,00

PP
Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm,  , 

kladených do flexibilního tmele

VV Neinvestice

VV Oprava : 150,00 : 

VV 150 150,000

VV Součet 150,000

VV 150*-1 'Přepočtené koeficientem množství -150,000

1 K 78147512R00
Montáž obkladů z dlaždic keramických 30/60 do 

flexibilního tmele 
m2 150,000 857,00 128 550,00

PP Montáž obkladů z dlaždic keramických 30/60 do flexibilního tmele 

VV Neinvestice

VV Oprava : 150,00 : 

VV 150 150,000

VV Součet 150,000

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL24a - Keramické obklady - změna montážní položky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.01.2023

Zadavatel: IČ: 46747885

Technická univerzita v Liberci DIČ: CZ46747885

Zhotovitel: IČ: 26768607

CL-EVANS DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 01833014

UNIARCH CZ s.r.o. DIČ: CZ01833014

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 258 483,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 258 483,26 21,00% 54 281,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 312 764,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL24b - Keramické obklady - změna montážní položky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.01.2023

Zadavatel: Technická univerzita v Liberci Projektant: UNIARCH CZ s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 258 483,26

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 0,00

781 - Obklady keramické 258 483,26

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL24b - Keramické obklady - změna montážní položky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.01.2023

Zadavatel: Technická univerzita v Liberci Projektant: UNIARCH CZ s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 258 483,26

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00

D 781 Obklady keramické 258 483,26

360 K 781475116RT1
Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 

300 mm,  , kladených do flexibilního tmele
m2 -685,632 480,00 -329 103,36

PP
Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm,  , 

kladených do flexibilního tmele

VV Investice

VV N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 

VV za kuchyňskou linkou : : 

VV 2.05 Fitness - posilovna, lino : (0,60+2,40)*1,50 : 

VV za výlevkou - na výšku předstěny : : 

VV 2.12 Sklad + úklid : (2*0,15+1,70)*(1,50+0,20) : 

VV N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 

VV za kuchyňskou linkou : : 

VV 3.28 Sauna - bufet : (2*0,60+2,40)*1,50 : 

VV 3.60 Denní místnost : (0,60+2,00)*1,50 : 

VV 3.64 Bufet : (2*0,60+2,40)*1,50 : 

VV v=1,50m : : 

VV
3.20 Masáže - ošetřovna : 2*(3,60+2,68)*1,50-

(0,80+2*0,70)*1,50 : 

VV
3.22 Sauna - chodba : 2*(4,90+4,00)*1,50-

(4*0,80+3*0,70)*1,50 : 

VV
3.32 Sauna - technická místnost+úklid : 2*(1,795+4,755)*1,50-

0,70*1,50 : 

VV v=2,00m : : 

VV 3.07 WC - šatna asistentů : 2*(1,05+1,26)*2,00-0,70*2,00 : 

VV 3.08 Předsíň WC : 2*(1,00+1,45)*2,00-2*0,70*2,00 : 

VV 3.10 Umývárna asistenti : 2*(3,55+1,90)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 3.11 Umývárna : 2*(3,55+2,50)*2,00-0,90*2,00 : 

VV 3.14 Umývárna : 2*(3,73+3,55)*2,00-0,90*2,00 : 

VV 3.15 Předsíň WC muži : 2*(1,95+1,80)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 3.16 WC muži : 2*(3,60+1,80)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 3.17 Předsíň WC ženy : 2*(2,60+1,65)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 3.18 WC ženy : 2*(2,90+2,70)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 3.23 Sauna - WC ženy : 2*(1,00+2,49)*2,00-0,70*2,00 : 

VV 3.24 Sauna - sprcha : 2*(1,00+2,49)*2,00-0,70*2,00 : 

VV
3.29 Předsíň WC pro obsluhu sauny : 2*(1,10+0,90)*2,00-

0,70*2,00 : 

VV 3.30 Sauna - WC pro obsluhu : 2*(2,05+0,90)*2,00-0,70*2,00 : 

VV

3.33 Sauna - čekárna+ochlazovna : 

2*(7,805+7,855)*2,00+(2*1,50+0,20)*2,00-

(0,80+0,70+0,70+0,70)*2,00 : 

VV 3.34 Sauna - WC muži : 2*(1,20+1,59)*2,00-0,70*2,00 : 

VV 3.43 Umývárna ženy : 2*(3,895+4,50)*2,00-(0,70+0,80)*2,00 : 

VV 3.44 WC k umývárnám ženy : 2*(1,20+1,69)*2,00-0,70*2,00 : 

VV 3.45 WC ženy : 2*(1,815+2,46)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 3.46 Předsíň WC ženy : 2*(1,865+1,25)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 3.48 Umývárna muži : 2*(3,58+3,60)*2,00-(0,80+0,70)*2,00 : 

VV 3.49 WC k umývárnám muži : 2*(1,30+1,675)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 3.50 WC muži : 2*(1,98+3,97)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 3.51 Předsíň WC muži : 2*(2,00+1,20)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 3.53 WC bezbariérové : 2*(1,825+1,67)*2,00-0,90*2,00 : 

VV 3.54 WC obsluha bufetu : 2*(1,30+1,625)*2,00-0,70*2,00 : 

VV 3.55 Úklid : 2*(1,40+1,75)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 3.58 WC zaměstnanci : 2*(1,475+0,90)*2,00-0,70*2,00 : 

VV
3.59 Umývárna zaměstnanci : 2*(1,575+1,55)*2,00-

(2*0,70)*2,00 : 

VV N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 

VV za kuchyňskou linkou : : 

VV 4.33 Zázemí zasedací místnosti KTV : (0,60+2,20)*1,50 : 

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL24b - Keramické obklady - změna montážní položky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV v=1,50m : : 

VV 4.19 Úklidová komora - výlevka : (0,75+1,20)*1,50-0,70*2,00 : 

VV v=2,00m : : 

VV 4.05 WC muži : 2*(3,80+1,80)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 4.06 Předsíň WC muži : 2*(2,00+1,80)*2,00-(2*0,80)*2,00 : 

VV 4.12 Předsíň WC muži : 2*(2,00+1,80)*2,00-(2*0,80)*2,00 : 

VV 4.13 WC muži : 2*(3,615+1,80)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 4.14 Předsíň WC ženy : 2*(2,00+1,80)*2,00-(2*0,80)*2,00 : 

VV 4.15 WC ženy : 2*(3,615+1,80)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 4.35 WC imobilní : 2*(2,00+1,87)*2,00-0,90*2,00 : 

VV
4.40 Předsíň WC asistenti : 2*(1,25+0,90)*2,00-

(0,70+0,60)*2,00 : 

VV 4.41 WC asistenti : 2*(1,25+1,15)*2,00-0,60*2,00 : 

VV v=2,10m : : 

VV 4.07 Umývárna muži : 2*(5,60+1,90)*2,10-0,80*2,00 : 

VV 4.11 Umývárna muži : 2*(5,60+2,205)*2,10-0,80*2,00 : 

VV 4.16 Umývárna ženy : 2*(5,60+2,205)*2,10-0,80*2,00 : 

VV 4.22 Umývárna ženy : 2*(5,60+1,90)*2,10-0,80*2,00 : 

VV 4.23 WC ženy : 2*(3,55+1,80)*2,10-0,80*2,00 : 

VV 4.24 Předsíň WC ženy : 2*(2,00+1,80)*2,10-(2*0,80)*2,00 : 

VV 4.42 Umývárna asistenti : 2*(1,825+2,40)*2,10-0,70*2,00 : 

VV 685,632 685,632

VV Součet 685,632

VV 685,632*-1 'Přepočtené koeficientem množství -685,632

1 K 78147512R00
Montáž obkladů z dlaždic keramických 30/60 do 

flexibilního tmele 
m2 685,632 857,00 587 586,62

PP Montáž obkladů z dlaždic keramických 30/60 do flexibilního tmele 

VV Investice

VV N.02 Půdorys 1.pp - nový stav : : 

VV za kuchyňskou linkou : : 

VV 2.05 Fitness - posilovna, lino : (0,60+2,40)*1,50 : 

VV za výlevkou - na výšku předstěny : : 

VV 2.12 Sklad + úklid : (2*0,15+1,70)*(1,50+0,20) : 

VV N.03 Půdorys 1.np - nový stav : : 

VV za kuchyňskou linkou : : 

VV 3.28 Sauna - bufet : (2*0,60+2,40)*1,50 : 

VV 3.60 Denní místnost : (0,60+2,00)*1,50 : 

VV 3.64 Bufet : (2*0,60+2,40)*1,50 : 

VV v=1,50m : : 

VV
3.20 Masáže - ošetřovna : 2*(3,60+2,68)*1,50-

(0,80+2*0,70)*1,50 : 

VV
3.22 Sauna - chodba : 2*(4,90+4,00)*1,50-

(4*0,80+3*0,70)*1,50 : 

VV
3.32 Sauna - technická místnost+úklid : 2*(1,795+4,755)*1,50-

0,70*1,50 : 

VV v=2,00m : : 

VV 3.07 WC - šatna asistentů : 2*(1,05+1,26)*2,00-0,70*2,00 : 

VV 3.08 Předsíň WC : 2*(1,00+1,45)*2,00-2*0,70*2,00 : 

VV 3.10 Umývárna asistenti : 2*(3,55+1,90)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 3.11 Umývárna : 2*(3,55+2,50)*2,00-0,90*2,00 : 

VV 3.14 Umývárna : 2*(3,73+3,55)*2,00-0,90*2,00 : 

VV 3.15 Předsíň WC muži : 2*(1,95+1,80)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 3.16 WC muži : 2*(3,60+1,80)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 3.17 Předsíň WC ženy : 2*(2,60+1,65)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 3.18 WC ženy : 2*(2,90+2,70)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 3.23 Sauna - WC ženy : 2*(1,00+2,49)*2,00-0,70*2,00 : 

VV 3.24 Sauna - sprcha : 2*(1,00+2,49)*2,00-0,70*2,00 : 

VV
3.29 Předsíň WC pro obsluhu sauny : 2*(1,10+0,90)*2,00-

0,70*2,00 : 

VV 3.30 Sauna - WC pro obsluhu : 2*(2,05+0,90)*2,00-0,70*2,00 : 

VV

3.33 Sauna - čekárna+ochlazovna : 

2*(7,805+7,855)*2,00+(2*1,50+0,20)*2,00-

(0,80+0,70+0,70+0,70)*2,00 : 

VV 3.34 Sauna - WC muži : 2*(1,20+1,59)*2,00-0,70*2,00 : 

VV 3.43 Umývárna ženy : 2*(3,895+4,50)*2,00-(0,70+0,80)*2,00 : 

VV 3.44 WC k umývárnám ženy : 2*(1,20+1,69)*2,00-0,70*2,00 : 

VV 3.45 WC ženy : 2*(1,815+2,46)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 3.46 Předsíň WC ženy : 2*(1,865+1,25)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 3.48 Umývárna muži : 2*(3,58+3,60)*2,00-(0,80+0,70)*2,00 : 

VV 3.49 WC k umývárnám muži : 2*(1,30+1,675)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 3.50 WC muži : 2*(1,98+3,97)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 3.51 Předsíň WC muži : 2*(2,00+1,20)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 3.53 WC bezbariérové : 2*(1,825+1,67)*2,00-0,90*2,00 : 

VV 3.54 WC obsluha bufetu : 2*(1,30+1,625)*2,00-0,70*2,00 : 

VV 3.55 Úklid : 2*(1,40+1,75)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 3.58 WC zaměstnanci : 2*(1,475+0,90)*2,00-0,70*2,00 : 

VV
3.59 Umývárna zaměstnanci : 2*(1,575+1,55)*2,00-

(2*0,70)*2,00 : 

VV N.04 Půdorys 2.np - nový stav : : 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV za kuchyňskou linkou : : 

VV 4.33 Zázemí zasedací místnosti KTV : (0,60+2,20)*1,50 : 

VV v=1,50m : : 

VV 4.19 Úklidová komora - výlevka : (0,75+1,20)*1,50-0,70*2,00 : 

VV v=2,00m : : 

VV 4.05 WC muži : 2*(3,80+1,80)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 4.06 Předsíň WC muži : 2*(2,00+1,80)*2,00-(2*0,80)*2,00 : 

VV 4.12 Předsíň WC muži : 2*(2,00+1,80)*2,00-(2*0,80)*2,00 : 

VV 4.13 WC muži : 2*(3,615+1,80)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 4.14 Předsíň WC ženy : 2*(2,00+1,80)*2,00-(2*0,80)*2,00 : 

VV 4.15 WC ženy : 2*(3,615+1,80)*2,00-0,80*2,00 : 

VV 4.35 WC imobilní : 2*(2,00+1,87)*2,00-0,90*2,00 : 

VV
4.40 Předsíň WC asistenti : 2*(1,25+0,90)*2,00-

(0,70+0,60)*2,00 : 

VV 4.41 WC asistenti : 2*(1,25+1,15)*2,00-0,60*2,00 : 

VV v=2,10m : : 

VV 4.07 Umývárna muži : 2*(5,60+1,90)*2,10-0,80*2,00 : 

VV 4.11 Umývárna muži : 2*(5,60+2,205)*2,10-0,80*2,00 : 

VV 4.16 Umývárna ženy : 2*(5,60+2,205)*2,10-0,80*2,00 : 

VV 4.22 Umývárna ženy : 2*(5,60+1,90)*2,10-0,80*2,00 : 

VV 4.23 WC ženy : 2*(3,55+1,80)*2,10-0,80*2,00 : 

VV 4.24 Předsíň WC ženy : 2*(2,00+1,80)*2,10-(2*0,80)*2,00 : 

VV 4.42 Umývárna asistenti : 2*(1,825+2,40)*2,10-0,70*2,00 : 

VV 685,632 685,632

VV Součet 685,632
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.01.2023

Liberec

Zadavatel: IČ:

Technická univerzita Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ:

CL-EVANS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

XXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:

XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 312 785,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 312 785,82 21,00% 65 685,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 378 470,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL25 - Vytápění dolní haly
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.01.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 312 785,82

PSV - Práce a dodávky PSV 299 985,82

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 37 218,50

    734 - Ústřední vytápění - armatury 7 609,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 255 158,32

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 800,00

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL25 - Vytápění dolní haly
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.01.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 312 785,82

D PSV Práce a dodávky PSV 299 985,82

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 37 218,50

65 K 733223203
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

18x1
m 40,000 414,00 16 560,00 dle smlVV

67 K 733223205
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

28x1,5
m 30,000 632,00 18 960,00 dle smlVV

72 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 70,000 19,00 1 330,00 dle smlVV

75 K 998733202
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 

v do 12 m
% 0,010 36 850,00 368,50 dle smlVV

D 734 Ústřední vytápění - armatury 7 609,00

92 K 734220102
Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C 

vyvažovací
kus -7,000 2 638,00 -18 466,00 dle smlVV

106 K 734221545
Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 

1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání
kus 25,000 357,00 8 925,00 dle smlVV

107 K 734221R01
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 

otopných těles, s pojistkou proti odcizení
kus 25,000 416,00 10 400,00 dle smlVV

116 K 734261712
Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez 

vypouštění
kus 25,000 270,00 6 750,00 dle smlVV

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 255 158,32

1 K 7351517R2.1

Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 900/1800 mm výkon 4800 

W

kus 2,000 17 336,00 34 672,00 dle cenové nabídky

153 K 7351517R2

Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 900/2000 mm výkon 5100 

W

kus 23,000 10 300,00 236 900,00 dle smlVV

198 K 735511039 Podlahové vytápění - uchycovací klip potrubí ke kari síti kus -100,000 11,00 -1 100,00 dle smlVV

199 K 7355110R3
Podlahové vytápění - fixační páska elektrikářská 

(kabelbinder)
kus -100,000 2,00 -200,00 dle smlVV

200 K 735511061 Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie m2 -20,000 359,00 -7 180,00 dle smlVV

201 K 735511062
Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás 

samolepící s folií
m -20,000 43,00 -860,00 dle smlVV

202 K 7355110R1
Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-

Xa 25x2,3 mm pro kari síť rozteč 100 mm
m -60,000 108,00 -6 480,00 dle smlVV

203 K 7355110R2
Podlahové vytápění - vodící lišta pro uchycení potrubí 

Ø 25 mm
m -20,000 115,00 -2 300,00 dle smlVV

204 K 7355110R4
Podlahové vytápění - plastifikátor pro podlahové 

vytápění PL 10 
kg -10,000 82,00 -820,00 dle smlVV

205 K 998735202
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 

do 12 m
% 0,010 252 632,00 2 526,32 dle smlVV

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 800,00

211 K HZS2491

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické 

výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 

výpomocí, sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení.  

Vypořádání dotazu uchazeče: tato položka zahrnuje 

také náklady na demontáž stávajícího zařízení, přesun 

hmot, likvidaci materiálu.

soubor 40,000 320,00 12 800,00 dle smlVV

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL25 - Vytápění dolní haly
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 05.01.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

CL-EVANS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

XXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:

XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 163 818,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 163 818,73 21,00% 34 401,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 198 220,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL26 - Doplnění elektroinstalací 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 05.01.2023

Zadavatel:  Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 163 818,73

1 - Doplnění audio 163 818,73

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL26 - Doplnění elektroinstalací 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 05.01.2023

Zadavatel:  Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 163 818,73

D 1 Doplnění audio 163 818,73
1 K 1R Doplnění elektroinstalací, viz příloha č. 1 kpl 1,000 163 818,73 163 818,73 dle smlVV

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL26 - Doplnění elektroinstalací 

Strana 3 z 3



Akce:   Rekonstrukce KTV TUL Harcov

 Na Bohdalci 715, Liberec XV - Starý Harcov

Datum:   1.2023

Revize 2  - Doplnění audio a výsledkových tabulí

Součástí rozpočtu je: Doplnění kabeláží pro 100V rozvod ozvučení tělocvičen, doplnění kabeláží pro vybraný systém výsledkových tabulí,

dopojení rolet v kancelářích, doplnění zásuvky pro WIFI u zastávky, doplnění napájení budoucích opon v dolní tělocvičně

D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE

Kontrolní rozpočet

Elektroinstalace - materiál

Elektroinstalace - montáže

Rozvaděče R0.1 a R2.2 - materiál

Rozvaděče R0.1 a R2.2 - montáž

Slaboproudá elektroinstalace - materiál

Slaboproudá elektroinstalace - montáž

Celkem bez DPH 163818,73

Položkový výpis - materiál a montáže

Elektroinstalace - materiál a montáže

p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena
cena za 

montáž

celková cena za 

montáž

39 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 75 14,53 1089,44 15,60 1170,00

40 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 100 23,91 2390,68 16,80 1680,00

44 Kabel CYKY 5Cx2,5 m 130 40,19 5224,80 16,80 2184,00

53 Vodič CY6  zelenožlutý m 130 19,56 2543,37 9,60 1248,00

70 El.instal. trubka PE23 pevná + příchytky m 40 17,42 696,67 30,00 1200,00

76 Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5 ks 20 3,58 71,51 14,40 288,00

87 Výškové práce (plošina do 8m) den 2 2880,00 5760,00

163818,73

12016,47

15014,16

940,36

202,56

91341,68

44303,50



90 Připojení pohonu žaluzií ks 3 240,00 720,00

91 Ukončení drátu do 6mm2 ks 4 16,44 65,76

95 Ukončení kabelu do 3x4mm2 ks 8 45,24 361,92

97 Ukončení kabelu do 5x4mm2 ks 4 84,12 336,48

114 Celkem 12016,47 15014,16

Doplnění rozvaděčů Rozvaděč R01.1 a R2.2

p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena
cena za 

montáž

celková cena za 

montáž

8 Jistič jednopólový C10/1 ks 2 32,39 64,78 50,69 101,38

12 Jistič třípólový C16/3 ks 2 437,79 875,58 50,59 101,18

114 Celkem 940,36 202,56

Slaboproudá elektroinstalace materiál a montáže

p.č. popis materiál m.j. množství
cena za 

m.j.
celková cena

cena za 

montáž

celková cena 

za montáž

Strukturovaný kabelážní systém

3 Datový kabel UTP Cat6A, LSOH m 160 24,98 3996,00 10,00 1600,00

R2.3A Datový kabel UTP Cat5e m 500 17,00 8500,00 16,00 8000,00

R2.3B Audiokabel 100V, např. LY225S m 700 90,00 63000,00 20,00 14000,00

4 Datová zásuvka 2xRJ45, Cat6A ks 2 451,75 903,50 187,50 375,00

6 19" Patch panel 24xRJ45, Cat6A, UTP, 1U ks 1 8599,50 8599,50 1625,00 1625,00

12 Měření kabelu UTP Cat6 (vč. protokolu) ks 4 1,00 4,00 45,25 181,00

Kabelové trasy

31 1532 KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N (včetně příslušenství) m 140 21,48 3006,50 25,00 3500,00

32 2323/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE-2 m 200 16,55 3310,00 43,75 8750,00

37 Krabice univerzální pod omítku, do dutých stěn ks 2 11,09 22,18 43,75 87,50



Stavební přípomoce

38 Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 50mm Šíře 70mm m 50 0,00 43,75 2187,50

40 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m 50 0,00 79,95 3997,50

Celkový součet 91341,68 44303,50



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 03.04.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. IČ:

DIČ:

Projektant: XXX IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: XXX IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 295 971,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 295 971,50 21,00% 62 154,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 358 125,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL27 - Opravy omítek stěn - štukování
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 295 971,50

61 - Úpravy povrchů vnitřní 263 550,00

94 - Lešení a stavební výtahy 27 046,50

99 - Staveništní přesun hmot 5 375,00

ZL27 - Opravy omítek stěn - štukování

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

Strana 2 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 03.04.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 295 971,50

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 263 550,00

54 K 602013141RT1
Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, 

vápenná,  , tloušťka vrstvy 2 mm,
m2 693,600 200,00 138 720,00 dle smlVV

VV ,,2.PP"

VV 0 0,000

VV ,,1.PP"

VV m.č. 2.07

VV 46,9 46,900

VV m.č. 2.12

VV 3 3,000

VV m.č. 2.13

VV 4,3 4,300

VV m.č. 2.18

VV 3,9 3,900

VV Mezisoučet 58,100

VV ,,1.NP"

VV m.č. 3.01

VV 8 8,000

VV m.č. 3.02

VV 136,8 136,800

VV m.č. 3.04

VV 13,8 13,800

VV m.č. 3.09

VV 9,7 9,700

VV m.č. 3.12

VV 6,7 6,700

VV m.č. 3.13

VV 9,9 9,900

VV m.č. 3.20

VV 3,8 3,800

VV m.č. 3.25

VV 10,4 10,400

VV m.č. 3.32

VV 22.1 22,100

VV m.č. 3.37

VV 5,7 5,700

VV m.č. 3.39

VV 12 12,000

VV m.č. 3.42

VV 7,1 7,100

VV m.č. 3.60

VV 14,2 14,200

VV m.č 3.63

VV 85,1 85,100

VV Mezisoučet 345,300

VV ,,2.NP"

VV m.č. 4.01

VV 114,7 114,700

VV m.č 4.02

VV 59,7 59,700

VV m.č. 4.10

VV 8,9 8,900

VV m.č 4.21

VV 14,6 14,600

VV m.č. 4.30

VV 9,7 9,700

VV m.č. 4.31

VV 9,9 9,900

VV m.č. 4.33

VV 5,4 5,400

VV m.č. 4.37

VV 6,5 6,500

VV m.č. 4.39

VV 6,5 6,500

VV m.č. 4.44

VV 11,2 11,200

VV m.č. 4.46

VV 3,8 3,800

VV m.č. 4.47

VV 5,7 5,700

VV m.č. 4.48

VV 2,1 2,100

VV m.č. 4.49

VV 31,5 31,500

VV Mezisoučet 290,200

VV Součet 693,600

64 K 612481211RU1
Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s 

dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
m2 693,500 180,00 124 830,00 dle smlVV

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL27 - Opravy omítek stěn - štukování
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 94 Lešení a stavební výtahy 27 046,50

107 K 941955002R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m
m2 693,500 39,00 27 046,50 dle smlVV

D 99 Staveništní přesun hmot 5 375,00

169 K 999281108R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů 

výšky do 12 m,

t 5,375 1 000,00 5 375,00 dle smlVV

VV ,,hmotnost položky č. 1"

VV 0,00284*693,5 1,970

VV ,,hmotnost položky č.2"

VV 0,00491*693,5 3,405

VV Součet 5,375
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.04.2023.

Zadavatel: IČ:

Technická univerzita v Liberci DIČ:

Zhotovitel: IČ:

CL-EVANS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

XXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:

XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 542 531,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 542 531,20 21,00% 113 931,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 656 462,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL28 - Nové protipožární dveře 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.04.2023.

Zadavatel: Technická univerzita v Liberci Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 542 531,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 169,50

64 - Výplně otvorů 2 220,00

96 - Bourání konstrukcí 10 908,70

    1 - Nové protipožární dveře 539 338,80

766 - Konstrukce truhlářské -22 500,00

784 - Malby 394,20

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL28 - Nové protipožární dveře 

Strana 2 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 11.04.2023.

Zadavatel: Technická univerzita v Liberci Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 542 531,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 169,50

12 K 310238211RT1

Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve 

zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv, 

maltu vápenocementovou

m3 0,657 5 830,00 3 830,31 dle smlVV

VV 3*(1,75*0,6*0,15)+6*(0,1*2,05*0,15) 0,657

VV Součet 0,657

18 K 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,354 6 060,00 2 145,24 dle smlVV

VV 9*0,15*0,15*1,75 0,354

VV Součet 0,354

19 K 317944311RT2
Dodání a osazení válcovaných nosníků do 

připravených otvorů I 100
t 0,119 52 050,00 6 193,95 dle smlVV

VV ,, L 50*50*5"

VV Mezisoučet 0,000

VV ((3*2*1*1,75)+(6*2*1,75))*0,00377 0,119

VV Mezisoučet 0,119

VV Součet 0,119

D 64 Výplně otvorů 2 220,00

86 K 642942111R00

Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních 

křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv, 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a 

s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh

kus 3,000 740,00 2 220,00 dle smlVV

VV m.č. 2.12

VV 1 1,000

VV m.č. 2.14

VV 1 1,000

VV m.č. 2.17

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

D 96 Bourání konstrukcí 10 908,70

134 K 968071126R00
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy 

přes 2 m2
kus 9,000 250,00 2 250,00 dle smlVV

VV m.č. 2.12

VV 1 1,000

VV m.č 2.14

VV 1 1,000

VV m.č. 2.17

VV 1 1,000

VV m.č. 2.25

VV 2 2,000

VV m.č. 3.65

VV 2 2,000

VV m.č. 2.18

VV 1 1,000

VV m.č. 2.13

VV 1 1,000

VV Součet 9,000

136 K 968072456R00

Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, 

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 

mm a, pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních 

zárubní, plochy přes 2 m2

m2 25,709 300,00 7 712,70 dle smlVV

VV 9*1,45*1,97 25,709

VV Součet 25,709

148 K 971033541R00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel 

pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, 

vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 

mm

m3 0,473 2 000,00 946,00 dle smlVV

VV ,,vybourání zdiva zdiva nad překlady"

VV 3*(0,15*1,75*0,6) 0,473

VV Součet 0,473

D 1 Nové protipožární dveře 539 338,80

1 K 1R
Nové protipožární dveře, dod + montž. 6 ks, dle 

cenové nabídky
kpl 1,000 539 338,80 539 338,80 dle cenové nabídky 

D 766 Konstrukce truhlářské -22 500,00

241 K 766661142R00

Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  

, do ocelové nebo fošnové zárubně,, dvoukřídlových, 

šířky přes 1450 mm

kus 3,000 1 000,00 3 000,00 dle smlVV

VV m.č. 2.12

VV 1 1,000

VV m.č. 2.14

VV 1 1,000

VV m.č. 2.17

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL28 - Nové protipožární dveře 

Strana 3 z 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

263 K 766999040RAX
Dod+Mtž panikového kování dveře D40 + oprava 

nátěru zárubní
kus -6,000 4 250,00 -25 500,00 dle smlVV

D 784 Malby 394,20

369 K 784161401R00
Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 

disperzní, jednonásobná
m2 4,380 22,00 96,36 dle smlVV

VV 3*(1,75*0,6)+6*(0,1*2,05) 4,380

VV Součet 4,380

370 K 784165521R00
Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, 

jednonásobné
m2 4,380 44,00 192,72 dle smlVV

371 K 784165521X00
Příplatek k pol.784165521R00 za přípravu nebo 

opravu podkladu pod malbu
m2 4,380 24,00 105,12 dle smlVV
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 21.04.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

CL-EVANS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

xxx DIČ:

Zpracovatel: IČ:

xxx DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 302 681,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 302 681,37 21,00% 63 563,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 366 244,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL29 - Doplnění elektroinstalací 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 21.04.2023

Zadavatel:  Projektant: xxx

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: xxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 302 681,37

1 - Doplnění audio 302 681,37

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL29 - Doplnění elektroinstalací 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 21.04.2023

Zadavatel:  Projektant: xxx

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: xxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 302 681,37

D 1 Doplnění audio 302 681,37
1 K 1R Doplnění elektroinstalací, viz příloha č. 1 kpl 1,000 302 681,37 302 681,37 dle smlVV

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu

ZL29 - Doplnění elektroinstalací 
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D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE - změny elektro dodatek 3

Položkový výpis - materiál a montáže

Doplnění rozvodů pro opony

index 

svítidla
popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž

celková cena za 

montáž

5
Rozvodná krabice nástěná IP54 pro svorkování a odbočování

kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a průchodkami.
ks 2 67,26 134,52 100,80 201,60

39 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 30 14,53 435,77 15,60 468,00

Celkem 570,29 669,60

Doplnění rozvodů pro pračku, sušičku, infosloupek a kávomat

index 

svítidla
popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž

celková cena za 

montáž

1
Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do

dutých stěn i pod omítku)
ks 4 18,88 75,52 42,00 168,00

30
Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem

v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové  krytí IP 40
ks 4 122,73 490,93 63,60 254,40

40 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 130 23,91 3107,88 16,80 2184,00

80
Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně

úklidu a likvidace sutě
m 90 36,00 3240,00

81
Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do

3cm, včetně materiálu
m 90 43,75 3937,50

Celkem 3674,33 9783,90

Sauna - příprava pro chlazení, změna na vyšší příkon kamen

index 

svítidla
popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž

celková cena za 

montáž

44 Kabel CYKY 5Cx2,5 m 30 40,19 1205,72 16,80 504,00

46 Kabel CYKY 5Cx6 m -30 96,05 -2881,56 24,00 -720,00

48 Kabel CYKY 5Cx16 m 30 241,49 7244,61 31,20 936,00

48 Kabel CYKY 5Cx16 m -40 241,49 -9659,48 31,20 -1248,00



49 Kabel CYKY 5Cx25 m 40 390,62 15624,62 41,04 1641,60

Úprava rozvaděče RH, doplnění jištění 63A/3/B, změna kabeláží,

přepojení
ks 1 3145,00 3145,00 2816,00 2816,00

Úprava rozvaděče R1.2, doplnění jištění 50A/3/B, změna kabeláží,

přepojení
ks 1 1957,00 1957,00 1485,00 1485,00

1
Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do

dutých stěn i pod omítku)
ks 2 18,88 37,76 42,00 84,00

80
Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně

úklidu a likvidace sutě
m 5 36,00 180,00

81
Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do

3cm, včetně materiálu
m 5 43,75 218,75

Celkem 16673,67 5897,35

Napojení el. rolet/žaluzií v kancelářích

index popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž
celková cena za 

montáž

39 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 30 14,53 435,77 15,60 468,00

Napojení rolety ks 2 250,00 500,00

Celkem 435,77 968,00

Doplnění zásuvek 400V

index popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž
celková cena za 

montáž

Zásuvka 400V/32A, povrchová montáž ks 2 359,24 718,48 250,00 500,00

46 Kabel CYKY 5Cx6 m 15 96,05 1440,78 24,00 360,00

Doplnění jištění v rozvaděči FA32A/3/B + FI 40A/0,03A ks 2 2500,00 5000,00 2500,00 5000,00

70 El.instal. trubka PE23 pevná + příchytky m 12 17,42 209,00 30,00 360,00

Celkem 7368,26 6220,00

Zrušení místnosti 4.19

index popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž
celková cena za 

montáž

A5
LED průmyslové svítidlo,  difuzor z polykarbonátu, IP66, zdroj 

30W/840/3920lm, Ra85, 4000K, 612x145,x100mm
ks -1 1199,80 -1199,80 276,00 -276,00

1
Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do

dutých stěn i pod omítku)
ks -1 18,88 -18,88 42,00 -42,00

6
Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá,

plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP20
ks -1 134,93 -134,93 48,00 -48,00



Celkem -1353,61 -366,00

Úprava rozvodů v bufetu

index popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž
celková cena za 

montáž

1
Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do

dutých stěn i pod omítku)
ks 3 18,88 56,64 42,00 126,00

30
Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem

v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové  krytí IP 40
ks 3 122,73 368,20 63,60 190,80

40 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 16 23,91 382,51 16,80 268,80

80
Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně

úklidu a likvidace sutě
m 10 36,00 360,00

81
Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do

3cm, včetně materiálu
m 10 43,75 437,50

Celkem 807,34 1383,10

Napojení čerpadel do jímek

index popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž
celková cena za 

montáž

32
Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem

v provedení na omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové  krytí IP 44
ks 4 77,33 309,30 84,00 336,00

40 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 40 23,91 956,27 16,80 672,00

70 El.instal. trubka PE23 pevná + příchytky m 30 17,42 522,50 30,00 900,00

Celkem 1788,08 1908,00

Doplnění indukčních smyček k závorám

index popis a vyobrazení svítidla m.j. množství
dodávka+mon

táž

ProLoop2 1.24ACDC indukční detektor ks 3 5220,00 15660,00

Indukčí bezpečnostní a zavírací smyčka do vozovky(1,8x3m) ks 3 1980,00 5940,00

Vyfrézování drážky pro položení smyčky ks 3 5000,00 15000,00

Zalití drážky pro indukční smyčku ks 3 2500,00 7500,00

Celkem 44100,00

Wifi zásuvka pro autobus.zastávku

index popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž
celková cena za 

montáž



1
Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do

dutých stěn i pod omítku)
ks 1 18,88 18,88 42,00 42,00

3 Datový kabel UTP Cat6A, LSOH m 80 24,98 1998,00 10,00 800,00

4 Datová zásuvka 2xRJ45, Cat6A ks 1 451,75 451,75 187,50 187,50

70 El.instal. trubka PE23 pevná + příchytky m 10 17,42 174,17 30,00 300,00

Celkem 2642,80 1329,50

Příprava pro TV nad vstup

index popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž
celková cena za 

montáž

Rozvodná krabice KO125 ks 1 136,00 136,00 150,00 Kč 150,00

33 2336/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE-2 m 10 26,53 265,25 43,75 437,50

80
Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně

úklidu a likvidace sutě
m 10 36,00 360,00

81
Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do

3cm, včetně materiálu
m 10 43,75 437,50

Celkem 401,25 1385,00

LAN pro TV na chodbě

index popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž
celková cena za 

montáž

1
Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do

dutých stěn i pod omítku)
ks 1 18,88 18,88 42,00 42,00

3 Datový kabel UTP Cat6A, LSOH m 80 24,98 1998,00 10,00 800,00

4 Datová zásuvka 2xRJ45, Cat6A ks 1 451,75 451,75 187,50 187,50

6 19" Patch panel 24xRJ45, Cat6A, UTP, 1U ks 1 8599,50 8599,50 1625,00 1625,00

80
Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně

úklidu a likvidace sutě
m 2 36,00 72,00

81
Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do

3cm, včetně materiálu
m 2 43,75 87,50

Celkem 11068,13 2814,00

Změny kabelových tras 

index popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž
celková cena za 

montáž



Kabel FI-H06, stíněný šestižilový pro EZS m 400 7,88 3150,00

Uložení kabelu sdělovacího, datového do 4x2 (jednotlivá čidla apod.) m 400 49,90 19960,00

36 Kabelová chránička DN40 m 560 42,13 23590,00 50,00 28000,00

39 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 1000 14,53 14525,80 15,60 15600,00

40 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 1000 23,91 23906,80 16,80 16800,00

3 Datový kabel UTP Cat6A, LSOH m 800 24,98 19980,00 10,00 8000,00

Celkem 85152,60 88360,00

Ostatní

index popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž
celková cena za 

montáž

Dokumentace skutečného stavu - změny ks 1 5000,00 5000,00

Doprava ks 1 2000,00 2000,00

Měření, zkoušky, revize ks 1 2000,00 2000,00

Celkem 9000,00

Celkový součet 173328,92 129352,45

Suma bez DPH 302681,37



D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE - změny elektro dodatek 3

Položkový výpis - materiál a montáže

Doplnění rozvodů pro opony

index 

svítidla
popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž

celková cena za 

montáž

5
Rozvodná krabice nástěná IP54 pro svorkování a odbočování

kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a průchodkami.
ks 2 67,26 134,52 100,80 201,60

39 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 30 14,53 435,77 15,60 468,00

Celkem 570,29 669,60

Doplnění rozvodů pro pračku, sušičku, infosloupek a kávomat

index 

svítidla
popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž

celková cena za 

montáž

1
Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do

dutých stěn i pod omítku)
ks 4 18,88 75,52 42,00 168,00

30
Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem

v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové  krytí IP 40
ks 4 122,73 490,93 63,60 254,40

40 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 130 23,91 3107,88 16,80 2184,00

80
Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně

úklidu a likvidace sutě
m 90 36,00 3240,00

81
Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do

3cm, včetně materiálu
m 90 43,75 3937,50

Celkem 3674,33 9783,90

Sauna - příprava pro chlazení, změna na vyšší příkon kamen

index 

svítidla
popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž

celková cena za 

montáž

44 Kabel CYKY 5Cx2,5 m 30 40,19 1205,72 16,80 504,00

46 Kabel CYKY 5Cx6 m -30 96,05 -2881,56 24,00 -720,00

48 Kabel CYKY 5Cx16 m 30 241,49 7244,61 31,20 936,00

48 Kabel CYKY 5Cx16 m -40 241,49 -9659,48 31,20 -1248,00



49 Kabel CYKY 5Cx25 m 40 390,62 15624,62 41,04 1641,60

Úprava rozvaděče RH, doplnění jištění 63A/3/B, změna kabeláží,

přepojení
ks 1 3145,00 3145,00 2816,00 2816,00

Úprava rozvaděče R1.2, doplnění jištění 50A/3/B, změna kabeláží,

přepojení
ks 1 1957,00 1957,00 1485,00 1485,00

1
Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do

dutých stěn i pod omítku)
ks 2 18,88 37,76 42,00 84,00

80
Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně

úklidu a likvidace sutě
m 5 36,00 180,00

81
Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do

3cm, včetně materiálu
m 5 43,75 218,75

Celkem 16673,67 5897,35

Napojení el. rolet/žaluzií v kancelářích

index popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž
celková cena za 

montáž

39 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 30 14,53 435,77 15,60 468,00

Napojení rolety ks 2 250,00 500,00

Celkem 435,77 968,00

Doplnění zásuvek 400V

index popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž
celková cena za 

montáž

Zásuvka 400V/32A, povrchová montáž ks 2 359,24 718,48 250,00 500,00

46 Kabel CYKY 5Cx6 m 15 96,05 1440,78 24,00 360,00

Doplnění jištění v rozvaděči FA32A/3/B + FI 40A/0,03A ks 2 2500,00 5000,00 2500,00 5000,00

70 El.instal. trubka PE23 pevná + příchytky m 12 17,42 209,00 30,00 360,00

Celkem 7368,26 6220,00

Zrušení místnosti 4.19

index popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž
celková cena za 

montáž

A5
LED průmyslové svítidlo,  difuzor z polykarbonátu, IP66, zdroj 

30W/840/3920lm, Ra85, 4000K, 612x145,x100mm
ks -1 1199,80 -1199,80 276,00 -276,00

1
Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do

dutých stěn i pod omítku)
ks -1 18,88 -18,88 42,00 -42,00

6
Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá,

plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP20
ks -1 134,93 -134,93 48,00 -48,00



Celkem -1353,61 -366,00

Úprava rozvodů v bufetu

index popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž
celková cena za 

montáž

1
Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do

dutých stěn i pod omítku)
ks 3 18,88 56,64 42,00 126,00

30
Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem

v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové  krytí IP 40
ks 3 122,73 368,20 63,60 190,80

40 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 16 23,91 382,51 16,80 268,80

80
Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně

úklidu a likvidace sutě
m 10 36,00 360,00

81
Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do

3cm, včetně materiálu
m 10 43,75 437,50

Celkem 807,34 1383,10

Napojení čerpadel do jímek

index popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž
celková cena za 

montáž

32
Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem

v provedení na omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové  krytí IP 44
ks 4 77,33 309,30 84,00 336,00

40 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 40 23,91 956,27 16,80 672,00

70 El.instal. trubka PE23 pevná + příchytky m 30 17,42 522,50 30,00 900,00

Celkem 1788,08 1908,00

Doplnění indukčních smyček k závorám

index popis a vyobrazení svítidla m.j. množství
dodávka+mon

táž

ProLoop2 1.24ACDC indukční detektor ks 3 5220,00 15660,00

Indukčí bezpečnostní a zavírací smyčka do vozovky(1,8x3m) ks 3 1980,00 5940,00

Vyfrézování drážky pro položení smyčky ks 3 5000,00 15000,00

Zalití drážky pro indukční smyčku ks 3 2500,00 7500,00

Celkem 44100,00

Wifi zásuvka pro autobus.zastávku

index popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž
celková cena za 

montáž



1
Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do

dutých stěn i pod omítku)
ks 1 18,88 18,88 42,00 42,00

3 Datový kabel UTP Cat6A, LSOH m 80 24,98 1998,00 10,00 800,00

4 Datová zásuvka 2xRJ45, Cat6A ks 1 451,75 451,75 187,50 187,50

70 El.instal. trubka PE23 pevná + příchytky m 10 17,42 174,17 30,00 300,00

Celkem 2642,80 1329,50

Příprava pro TV nad vstup

index popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž
celková cena za 

montáž

Rozvodná krabice KO125 ks 1 136,00 136,00 150,00 Kč 150,00

33 2336/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE-2 m 10 26,53 265,25 43,75 437,50

80
Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně

úklidu a likvidace sutě
m 10 36,00 360,00

81
Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do

3cm, včetně materiálu
m 10 43,75 437,50

Celkem 401,25 1385,00

LAN pro TV na chodbě

index popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž
celková cena za 

montáž

1
Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do

dutých stěn i pod omítku)
ks 1 18,88 18,88 42,00 42,00

3 Datový kabel UTP Cat6A, LSOH m 80 24,98 1998,00 10,00 800,00

4 Datová zásuvka 2xRJ45, Cat6A ks 1 451,75 451,75 187,50 187,50

6 19" Patch panel 24xRJ45, Cat6A, UTP, 1U ks 1 8599,50 8599,50 1625,00 1625,00

80
Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně

úklidu a likvidace sutě
m 2 36,00 72,00

81
Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do

3cm, včetně materiálu
m 2 43,75 87,50

Celkem 11068,13 2814,00

Změny kabelových tras 

index popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž
celková cena za 

montáž



Kabel FI-H06, stíněný šestižilový pro EZS m 400 7,88 3150,00

Uložení kabelu sdělovacího, datového do 4x2 (jednotlivá čidla apod.) m 400 49,90 19960,00

36 Kabelová chránička DN40 m 560 42,13 23590,00 50,00 28000,00

39 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 1000 14,53 14525,80 15,60 15600,00

40 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 1000 23,91 23906,80 16,80 16800,00

3 Datový kabel UTP Cat6A, LSOH m 800 24,98 19980,00 10,00 8000,00

Celkem 85152,60 88360,00

Ostatní

index popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena cena za montáž
celková cena za 

montáž

Dokumentace skutečného stavu - změny ks 1 5000,00 5000,00

Doprava ks 1 2000,00 2000,00

Měření, zkoušky, revize ks 1 2000,00 2000,00

Celkem 9000,00

Celkový součet 173328,92 129352,45

Suma bez DPH 302681,37
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Cena bez DPH 119 826,19
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 21.04.2023

Zadavatel: Technická univerzita Liberec Projektant: XXX

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 119 826,19

D ON Ostatní náklady 5 799,79

1 K 00523  R Zkoušky a revize Soubor 0,700 1 142,55 799,79 dle smlVV

2 K 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 dle smlVV

D VN Vedlejší náklady 114 026,40

3 K 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,000 114 026,40 114 026,40 dle smlVV

TUL-Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a 

snížení energetické náročnosti objektu
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Technologické zařízení úpravny bazénových vod - průtočný ochlazovací bazének

Technologické zařízení úpravny bazénových vod - průtočný ochlazovací bazén

Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN25 kus 1 8763

Elektroventil na dopouštěné vodě DN25, filtr na potrubí kus 1 11707

Elektroventil pro vypouštění DN40 kus 1 13340

Systémový oddělovač 1" kus 1 14260

max teplota 65 °C

mosazné tělo 

max tlak 10 bar

Membránové dávkovací čerpadlo CL, 2l/h, 5 bar

Nástěnná konzole, sací teleskop vč. Sacího vedení, dávkovací zavedení s jehlou a kulovým uzávěrem pro možnost čistění kus 1 27864,5

Potrubí a tvarovky plast.vč.úchytů a závěsů - odhad kpl 1 28750

Související práce 
Vedlejší rozpočtové náklady kus 1 20700

Montáž zařízení a trubních rozvodů kus 1 32200

Zprovoznění systému, DSPS, provozní řád kus 1 9200

Cena celkem bez DPH 166 784,50        

V případě cirkulace bazénové vidy (chlazení vody - dopouštěním) není oceněno 



Samostatné prvky v bazénu pro bazén s folií nebo keramikou - průtočný

Stěnová tryska s nerezovým krytem DN40 pro foliový bazén - příprava pro cirkulaci ks 2 8224,8

Dnová výpust nerezovým krytem DN50 pro foliový bazén ks 1 7246,8

Stěnový odtok nerez, dopouštění vody ks 1 44976

Opacování prvků cirkulace a dalších prvků bazénové technologie kpl 1 15000

Vstupní žebřík bazén - stupně s protiskluznou úpravou, první zdvojený bezpečnostní stupeň, kotvení, zemnící svorka, krytky z nerez oceli, pokud bude schoště + madlo 36 800 Kč kpl 1 24801

Dodávkou BT vyvaření bazénu bazénovou fólií (fólie PVC-P vyztužena tkaninou, tl. Fólie 1,5 mm, podkladní geotextilie 500 g/m2 s protiplísňovou úpravou, kotvící lišty, kotvy, zálivka, příruby u prostupů), kpl 1 52290

pokud bude schodiště + 21390 Kč 

152 538,60  

Cena celkem bez DPH 

Pozn: vybavení pro fóliovou variantu

neřesí odstřikující vodu nad úroveň "ochozu" -- bude obloženo mozaikou

schod nástupní do bazénu bude řešen z mozaiky 
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