rer Xy

SMLOUVA O PROVEDENI OVEROVACIHO PROVOZU
¢. smlouvy objednatele: 1203/20-ZTE ¢. smlouvy zhotovitele (CES): E633-S-1883/2020

CL.1 Smluvni strany

11 Objednatel ovérovaciho provozu (dile jen ,,objednatel*):

AZD Praha s.r.o.

se sidlem Zirovnicka 3146/2, Zabéhlice, 106 00 Praha 10.

ICO: 48029483

DIC: CZ48029483

zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, odd. C, vl. 14616

zastoupena feditelem zavodu Technika Ing. Karlem Visnovskym na zéklad€ plné moci
bankovni spojen: .
¢islo udtu:

styény zaméstnanec s opravnénim k jednani v technickych vécech:

adresa pro dorudovéani: AZD Praha s.r.0., zavod Technika
Zirovnickd 3146/2, Zéb&hlice, 106 00 Praha 10.

1.2 Zhotovitel ovéFovaciho provozu (dile jen ,,zhotovitel“):
Sprava Zeleznic, statni organizace, zapsand v OR u Méstského soudu v Praze,

odd. A, v1. 48384

se sidlem Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
zastoupena feditelem Oblastniho feditelstvi Olomouc

IC: 70994234

DIC: CZ70994234

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

styény zaméstnanec s opravnénim k jednani v technickych vécech: .

Adresa pro dorucovani: Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni feditelstvi Olomouc

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Smlouva o proveden{ ovéfovaciho provozu
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CL2 Piedmét plnéni

2.1 Smlouva se uzavirad v souladu s &l. 5.25 Smérnice SZDC ¢&. 34 ,,Smérnice pro uvadéni do provozu
vyrobkil, které jsou soucasti sdélovacich a zabezpefovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a
energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni
cesty® &j. 21 783/07-OP (dale v textu ,,Smérnice ¢. 34), kterd nabyla ti¢innosti dne 1. ¥ijna 2007.

2.2 Smlouva se uzavird na dobu ovéfovaciho provozu ,,Trat'ové ¢asti ETCS* v iseku Lanzhot st.
hr. — Kolin a Bieclav st. hr. - Bfeclav — 3. etapa. Technologie RBC LanZhot —Bfeclav/Hrusky, Podivin
— HruSovany a Adamov — Opatov jsou umistény na CDP P¥erov v obvodu OR Olomouc SSZT Olomouc.
Schvalovaci proces pro uvedeny vyrobek musi probihat v souladu se ,,Smérnici €. 34%.

2.3  Zhotovitel se zavazuje vytvofit pfedepsané podminky pro realizaci ovéfovaciho provozu ve
stanovené lokalit¢ podle dokumentu Spravy zeleznic Souhlas s ovéfovacim provozem vyrobku
na Zelezni¢ni dopravni cesté (dale jen ,,Souhlas s OP%) tak, aby realizovany ové€fovaci provoz umoznil
objektivné a komplexné posoudit ov€fovany vyrobek a k nému pfislusnou dokumentaci, vhodnost
pouziti a zavedeni do pouzivani.

2.4  Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze v pribehu ovéfovaciho provozu nebudou do typu
ovéfovaného zafizeni zasahovat bez souhlasu druhé strany.

2.5  Objednatel po celou dobu ovefovaciho provozu sleduje a vyhodnocuje provozni stavy
ovéfovaného vyrobku, pfedchazi poruchdm a odstranuje je v souladu s €l. Cl. 7 této smlouvy.

Cl.3 Harmonogram ovéiovaciho provozu a terminy prubéznych hodnoceni

3.1  Zhotovitel svold pribéznéd vyhodnoceni v souladu s ¢l. 5.11, pism.g), h) ,,Smeérnice ¢.34%
Zpfesnéni organizace a prib&hu oveéfovacitho provozu mulze byt dodatecné smluvn€ podchyceno
dodatkem k této smlouvé s tim, Ze jeho zahdjeni, pribézné a zavéreéné vyhodnoceni musi byt v souladu
s podminkami pro ovéfovaci provoz stanovenymi v ,,Souhlasu s OP* ¢.j. 62 083/2018-SZDC-GR-014
ze dne 21.12.2018. Nova smlouva nahrazuje pavodni smlouvu ¢. 1085/18-ZTE (¢. E633-S-1386/2018)

ze dne 23.4.2018.

Cl. 4 Soudinnost zulastnénych stran p¥i piipravé a v prisbéhu ovéfovaciho provozu

4.1  Za spravné sefizeni a nastaveni zatizeni pfi zahdjeni ovétovaciho provozu odpovida objednatel.
4.2  Zhotovitel postupuje pii zajistovani ovéfovaciho provozu podle ,,Smérnice ¢. 34

43  JestliZze dojde u objednatele ke zméné telefonnich nebo faxovych &isel uvedenych v €l. 6.1 nebo
7.4, sdéli nova &isla styény zaméstnanec objednatele styénému zaméstnanci zhotovitele nejpozdeji do 6
hodin po provedené zméné. Pokud k tomuto nedojde, po¢ind béZet doba uvedena v ¢l. 7.4 okamzikem
vzniku poruchy. ~

4.4  Zhotovitel stanovi zaméstnance udrzby, ktery se zGlastni instalace i aktivace ovéfovaného
vyrobku a bude jej sledovat béhem ovéfovaciho provozu.

CL 5 Zajisténi vySkoleni zaméstnancd zhotovitele pro p¥ezkuSovani, udrzbu a obsluhu
ovéirovaného vyrobku véetné poskytnuti nezbytné dokumentace pro potrebu zhotovitele

5.1  Objednatel pied zahijenim ovéfovaciho provozu vySkoli urfené zameéstnance zhotovitele
pro piezkouseni, obsluhu a udrzbu ovéfovaného zafizeni a ze zplisobu ziskavani diagnostickych dat a
zjistovani provoznich stavii pro ucely tdrzby a Setfeni nehod.
Smlouva o provedeni ovéfovaciho provozu
Stranka2 z 7



5.2  VyZaduje-li to povaha ovéfovaného vyrobku, zhotovitel zajisti proskoleni obsluhujicich
zaméstnancl. Objednatel k tomu poskytne bezliplatné potfebna technickd zatizeni (simulator apod.).

5.3  Sty¢ny zaméstnanec objednatele musi piedat protokolarné nejpozdeji v den zahdjeni ovétovaciho
provozu styénému zaméstnanci zhotovitele predepsanou dokumentaci odpovidajici skute¢nému
provedeni. Objednatel poskytuje tuto dokumentaci zhotoviteli bezliplatn€. Zhotovitel se zavazuje, Ze tuto
dokumentaci neposkytne tfetim osobdm.

CL. 6 Jména styénych zaméstnanci zadastnénych stran pro véci technické
6.1  Sty¢ny zamé&stnanec zhotovitele:
6.2  Sty¢ny zaméstnanec objednatele:

6.3  Sty¢ni zaméstnanci pro véci technické, uvedeni v bodech 6.1 a 6.2, jsou opravnéni spolu jednat v
zaleZitostech technickych, v zalezitostech tykajicich se realizace udrzby, odstrafiovani poruch
ovéfovaného vyrobku a podobné, v zdjmu urychleného odstranéni eventudlni poruchy a optimalizace
priab&hu ovéfovaciho provozu.

Cl. 7 Zptisob odstrafiovani poruch na ovéFovaném vyrobku v priubéhu ovérovaciho provozu

7.1  Technické rozhrani mezi ovéfovanym vyrobkem a navazujicimi zafizenimi Zelezni¢ni
zabezpecovaci techniky, jehoZ Gdrzbu realizuje zhotovitel, musi byt ur€eno v realizacni dokumentaci
nebo jinym samostatnym dokumentem.

7.2  Udrzyjici zaméstnanec nesmi porusit podminky, za kterych byl zahajen nebo probihd ové&fovaci
provoz.

7.3  Zjisti-li udrzujici (obsluhujici) zaméstnanec u ovéfovaného vyrobku ¢innost odchylnou od
¢innosti podle dokumentace ovéfovaného vyrobku a stav vyZaduje zasah mimo jeho kompetenci,
neprodlené cestou sty¢ného zaméstnance zhotovitele pro véci technické uvédomi styéného zaméstnance
objednatele pro véci technické pro kvalifikované rozhodnuti o dal$im postupu.

7.4  Kodstranéni poruchy, kterou zhotovitel nesmi nebo nemulze odstranit (napf. vzhledem
k nedostatku ndhradnich dilt), se dostavi zaméstnanci objednatele nejpozdéji do 4 hodin po nahlaSeni
styénym zaméstnancem zhotovitele pro véci technické (viz 6.1) nebo zaméstnancem udrzby ve sluzbe.
Pii ptedavani vyrobku do ovéfovaciho provozu piedd objednatel zhotoviteli aktualni soupis
pohotovostnich telefonnich ¢isel a jmen pohotovostnich zaméstnancii objednatele.

7.5  Za kvalitu zdsahu provedeného vlastnim udrzujicim zaméstnancem pfislusné smluvni strany,
uvedené v Cl. 1 této smlouvy, ptebiraji plnou odpoveédnost.

Cl.8 Postup pri realizaci eventudlnich zmén na typu ovéfovaného zafizeni v prubéhu
ovérovaciho provozu

8.1 V piipadech zmén podminek, za kterych byl zahajen nebo dosud probihal ovéfovaci provoz,
musi byt v predstihu a pfiméfené ke zmeéné podminek doplnény doklady podle ,,Smérnice €. 34%.

Smlouva o provedeni ovéfovactho provozu
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CL 9 Postup pri pripadné nutnosti mimoradné prerusit ovéFovaci provoz zaméstnanci
zhotovitele

9.1  Jestlize to objektivni okolnosti umozni, tak se o pozadavku na zdivodnéné piipadné preruSeni
ovétovactho provozu smluvni strany s dostateénym piedstihem upozorni. Pozadavek na mimoiddné
preruleni oveéfovaciho provozu, v¢etn€ dopadl s tim souvisejicich, bude na zvlastni poradé samostatné
projednan.

9.2 Za mimotfadnych okolnosti (napt. Zivelnd pohroma, jiné neocekavané udalosti souvisejici
bezprostiedné s pozadavkem na zajisténi bezpecnosti Zelezniéniho provozu) smi zhotovitel ovéfovaci
provoz pierusit bez védomi objednatele. O takovém pferuseni oveétovaciho provozu musi bezprostredné
zhotovitel informovat objednatele s cilem stanovit dalsi postup (analogicky s postupem uvedenym v ¢l.
9.1 této smlouvy).

CL 10 Zpusob vedeni ziznami o pripravé a pribéhu ovérovaciho provozu

10.1 Pfed zahgjenim ovéfovaciho provozu musi byt u zhotovitele zalozen denik pro zdznamy o
prib&hu oveétovaciho provozu, vztahujici se k typu oveétovaného vyrobku (dale jen "Denik"). ,,Denik®
musi byt autorizovan podpisy styénych zaméstnancli objednatele a zhotovitele podle ¢l. 6.1 a 6.2 této
smlouvy a oznacen v souladu se ,,Souhlasem s OP*. VSechny strany ,,Deniku“ musi byt pfedem
popotadé ocislovany.

Prvni zé4pis do ,,.Deniku® je zdznam o zahdjeni ovéfovactho provozu s odkazem na vydany Prikaz
zpusobilosti v dané lokalitg.

Do ,.Deniku* se zapisuji 1 poruchy, které v pribéhu ovéfovaného provozu na ovéfovaném vyrobku
vzniknou. Soucasti zapisu musi byt i odkaz na Zadznamnik poruch, takovy, aby bylo jednoznacné, pod
jakym ¢islem je mozné predmétnou poruchu nalézt.

10.2 O vSech cinnostech, souvisejicich s ¢innostmi zajistovanymi podle této smlouvy, musi byt vzdy
provadén zaznam do ,,Deniku® tak, aby bylo moZno zdznamy pouzit k prib&znému a zadvére¢nému
vyhodnoceni funkéni zplisobilosti ovéfovaného vyrobku. Proto se do ,,.Deniku” uvede datum, hodina,
minuta vzniku mimotadnosti, jeji projev (stav zafizeni pfi prichodu zaméstnance, stav indikaci, a pokud
mozno 1 situaci, béhem které nepravidelnost, mimofadnost nebo porucha nastala) a datum, hodina,
minuta odstranéni mimofadnosti, nepravidelnosti nebo poruchy, pouzité ndhradni dily, zda byla tato
udalost nahlaSena druhé smluvni strané (komu a kdy) nebo se popise jiny odtvodnény pfipadny zasah,
provadény opravnénym zamestnancem, vzdy doplnény o jeho jméno, podpis a organizaéni piislusnost ke
smluvni stran¢ podle €. 1.1 nebo ¢l. 1.2 této smlouvy.

Cl 11 Zpisob zajisténi nezbytného rozsahu materialné-technického zdzemi

11.1 Objednatel poskytne beziplatné na dobu ovéfovaciho provozu dohodnuté nezbytné nahradni
dily, mé&fici a jiné potiebné piipravky. Objednatel zajisti nahradni dily i pro zafizeni mimo rozhrani,
pokud bylo prokézano, Ze toto zatizeni bylo poSkozeno v disledku ovefovaciho provozu ovéfovaného
vyrobku. Nahradni dily pfeda sty¢ny zaméstnanec objednatele pro véci technické protokolarné styénému
zamestnanci zhotovitele pro véci technické nejpozdéji pred zahajenim ovérovaciho provozu. V pripadé
potteby miZe byt rozsah nahradnich dild, ¢i jejich podet v prib&hu ovéfovaciho provozu ménén.
Ptevzeti nahradnich dilii potvrdi do ,,Deniku‘ styény zaméstnance zhotovitele (viz ¢l. 6.1).

11.2 Nahradni dily musi objednatel zajistovat takovym zptGsobem, ktery nebude mit negativni vliv na
plynulost ovéfovaciho provozu a hospodareni zhotovitele.

Smlouva o provedeni ovéfovactho provozu
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11.3 Zhotovitel se zavazuje nepouzit nahradni dily pro jiny ucel, kromé& pouziti pii odstranéni zévad
na tomtéZ typu ovérovaného vyrobku v jiné lokalitg, jestliZe je objednatel v obou ptipadech totozny.

114 Zhotovitel po ukonéeni ovéfovactho provozu ndhradni dily odkoupi nebo vrati objednateli.
Zhotovitel neni povinen néhradni dily, poskytnuté pro oveéfovaci provoz, odkoupit.

CL 12 Postup po ukonéeni ovérovaciho provozu

12.1 Pokud vznikne na zaklad€ negativniho vyhodnoceni ovéfovaciho provozu pozadavek na sneseni
ovéfovaného zafizeni, snese objednatel ové€fované zafizeni na svij ndklad a vybuduje jiné zatizeni se
shodnymi pozadovanymi funkénimi vlastnostmi. Typ jiného zafizeni (vyrobku) uréi zhotovitel po
dohodé€ s objednatelem.

12.2 V piipad€ kladného zavéru vyhodnoceni ovéfovaciho provozu se strany zavazuji v dostateéném
¢asovém predstihu jednat o budoucim mozném pouziti ov&fovaného zafizeni, vhodném pro ob¢ strany.

Cl. 13 Kompenzace nakladi vzniklych zhotoviteli pFi zajiStovani ovéFovaciho provozu nad ramec
béZného zajistovini provozu odpovidajiciho zaFizeni

13.1 Pii zajistovani ovéfovaciho provozu uznd objednatel zhotoviteli objektivné prokdzané dodatecné
vzniklé naklady, které zhotoviteli vznikly nad rdmec béZného provozu z divodh:

o zajistovani zvyseného dozoru dle bodu 9.3.2 normy CSN 34 2600 ed.2,
¢ hodnoceni provozu vyrobku,

e Ucasti na vyhodnocenich ovéfovaciho provozu (v rozsahu nejvice ¢tyf zaméstnancd zhotovitele),

e odstrafiovani poruch na ovéfovaném vyrobku nebo na zafizeni porouchaném v disledku
nespravné ¢innosti ovéfovaného vyrobku,

s zvySenych ndkladl zhotovitele spojenych s pfipadnym omezenim Zelezni¢niho provozu (napf.
pomalé jizdy, nutnost zastavovani vlaka pfi dorucovani rozkazili, zvySené naklady na trakéni
energii), jestlize je vyvolano poZadavky na zaji$téni bezpeCnosti Zelezni¢niho provozu pfi
ovéfovacim provozu,

e zvySenych ndkladt zhotovitele spojenych s pfipadnym omezenim Zelezni¢niho provozu (napi.
pomalé jizdy, nutnost zastavovani vlakd pii doruCovani rozkazi, zvySené naklady na trakéni
energii), jestlize je zplsobeno piekrofenim doby 4 hodin pro odstranéni poruch ze strany
objednatele.

13.2 Vy¢isleni nakladd bude podloZeno soupisem praci a vydanych nahradnich dilii a pied fakturaci
musi byt objednatelem potvrzeno. Ceny za tim Gc¢elem stanovuje zhotovitel v hodinové sazbé

[ v platné vysi. V ptipad¢ zmény hodinové sazby v nésledujicich letech, bude jeji vySe stanovena
dodatkem k této smlouvé, ktery navrhne zhotovitel. Nepfedvidané zvySeni nakladd (poruchy, nehody)
bude fakturovano do jednoho mésice od mimoiadné udalosti. Naklady spojené s ovéfovacim provozem
budou fakturovany ¢tvrtletn€ vzdy k poslednimu dni ptislu§ného &tvrtleti a po jeho ukonceni.

Cl. 14 Nahrady $kod a smluvni pokuty

14.1 Objednatel uhradi ndhrady $kod, zptisobenych zhotoviteli a tfetim osobam v pfi¢inné souvislosti
s existenci, nespravnou ¢innosti, poruchou apod. ovéfovaného zafizeni nebo v souladu se soudnim
rozhodnutim. Nahrady Skody zhotoviteli a tfetim osobam nalezi i pfi mimotfddném pferuSeni
ovéfovaciho provozu z divodu leZictho na strané objednatele mimo ptipady podle €l. 9.2.

Smlouva o provedeni ovétovaciho provozu
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14.2  Skody, které vzniknou n¢které ze smluvnich stran z dtivodu mimofadného prerueni ovéfovaciho
provozu podle €l. 9.2 ponesou obé smluvni strany na svém zatizeni dle rozhrani ve smyslu ¢l. 7.1,
s vyjimkou toho, Ze §koda vznikla v pfi¢inné souvislosti s existenci ovéfovaného zatizeni.

14.3  Z4dna strana neodpovida druhé strané za $kody zpiisobené tieti osobou.

14.4 Pro piipad poruseni povinnosti objednatele spocivajici v neopravnéném zasahu do ovéfovaného
zafizeni provedeném bez pfedchoziho upozornéni zhotovitele sjednévaji si strany pravo zhotovitele
narokovat a povinnost objednatele uhradit smluvni pokutu ve vysi ! ) za kazdy
takovy jednotlivy piipad.

14.5 Pro piipad poruSeni povinnosti zhotovitele spocivajici v neposkytnuti potiebné, spravedlivé
ocekavatelné soucinnosti sjedndvaji si strany pravo objednatele ndrokovat a povinnost zhotovitele
uhradit smluvni pokutu ve vy$i za kazdy takovy jednotlivy p¥ipad.

14.6  Strany shodné€ konstatuji, Ze narok strany na smluvni pokutu neni dotéen néhradou $kody
souvisejici s poruSenim povinnosti, k niz se smluvni pokuta vztahuje. Smluvni pokutu ma strana narok
uloZit, pokud druhd strana i pfes pfedchozi upozornéni neodstranila zavadny stav, a to i opakovang,
pokud se zadvadny stav opakuje.

Cl. 15 Zvladtni ujednani

15.1 Zah4jeni ovétovaciho provozu je podminé€no vydanim ,,Souhlasu s OP*.

15.2 Veskeré informace vzijemné sdilené smluvnimi stranami v ramci zaji§tovani ovéfovaciho
provozu tykajici se dusevniho vlastnictvi smluvnich stran jsou povazovany za divérné informace ve
smyslu § 1730 odst. 2 zékona &. 89/2012 Sb., obfansky zdkonik (dale jen ,,obéansky zikonik*). Pro
uZiti predmétll prava primyslového nebo jiného duSevniho vlastnictvi v rdmci zajistovani ovéfovaciho
provozu se ustanoveni § 2634 obCanského zakoniku pouzije pfiméfene. Objednatel poklada za predmét
svého obchodniho tajemstvi zejména: své know-how, softwarové a hardwarové produkty a ostatni
vysledky své ¢innosti, které podléhaji primysloveé pravni ochrané.

15.3 Piipadné spory budou feSeny zdsadn€ jednanim smluvnich stran. Jen nedofeSené spory mohou
byt na zdkladé névrhu jedné ze stran feSeny soudni cestou; a to v soustavé soudti Ceské republiky a
podle ¢eského pravniho fadu.

15.4 Za ovéfovaci provoz u Spravy Zeleznic, statni organizace, se stanovuje za kazdy zapocaty rok
ovétovaciho provozu poplatek ve vysi . Prvni poplatek je splatny do 21. dne
po zah4jeni ovéfovaciho provozu na Ucet zhotovitele, dalsi vzdy do téhoz dne v nasledujicich letech.

se zvySuje na - o - v téch pripadech, kdy
ovéfovaci provoz trva déle jak 24 meésici a nebyl kladn€ vyhodnocen v zavére¢ném vyhodnoceni
ovéfovaciho provozu.

15.5 Splatnost danovych dokladt/faktur si strany shodné sjednavaji s lhiitou nejdéle 30 dni od jejich
prokazatelného doruceni druhé strané.

15.6 Zhotovitel i objednatel je dale opravnén tuto smlouvu vypovedet na zaklade zaverl vyhodnoceni
OP svolaného dle pokynil a divodi vyplyvajicich ze Smérnice SZDC &. 34. Strany se zavazuji zahrnout
do vyhodnoceni také otazky predpokladané v CI. 12 této smlouvy.

15.7 Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech vyhotovenich, z nichZ kazdé vyhotoveni, opatiené
origindlnimi podpisy a opatiené otisky razitek smluvnich stran, ma stejnou platnost; dvé vyhotoveni
obdrZi objednatel a dvé zhotovitel.
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