

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 030
Stavba: Oprava LC - Kardašova Řečice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotvitel:
Stylově s.r.o.

IČ: 09622543
DIČ: CZ09622543

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			385 114,98
	Daň z přidané hodnoty	Základ daně	Výše daně
DPH základ, přenesen 21,00%		385 114,98	0,00
snížen, přenesen 15,00%		0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	385 114,98



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotvitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 23.4.23 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 030

Stavba: Oprava LC - Kardašova Řečice

Místo:

Datum:

16. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stylově s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		385 114,98	385 114,98
01	SV Srankovní	115 600,00	115 600,00
02	LC Zidova alej	98 184,00	98 184,00
03	LC - Holenska	161 330,98	161 330,98
04	vedlejší náklady	10 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC - Kardašova Řečice

Objekt:

01 - SV Srankovní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stylově s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

09622543

DIČ:

CZ09622543

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

115 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP základ. přenesení	115 600,00	21,00%	0,00
sníž. přenesení	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

115 600,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razfiko

Datum a podpis:

Razfiko



SOUPIS PRACÍ

Slavba:

Oprava LC - Kardašova Řečice

Objekt:

01 - SV Srankovní

Místo:

Datum: 16. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stylově s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							115 600,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				115 600,00
D	5		Komunikace pozemní				115 600,00
1	K	564661011	Podklad z kameliva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	289,000	260,00	75 140,00
	W		76,5		76,500		
	W		212,5		212,500		
	W		Součet		289,000		
2	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	289,000	140,00	40 460,00
	W		76,5		76,500		
	W		212,5		212,500		
	W		Součet		289,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC - Kardašova Řečice

Objekt:

02 - LC Zidova alej

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stylově s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

09622543

DIČ:

CZ09622543

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			98 184,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP základ. přenesen:	98 184,00	21,00%	0,00
snížen. přenesen:	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		98 184,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razlko

Datum a podpis:

Razlko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC - Kardašova Řečice

Objekt:

02 - LC Zidova alej

Místo:

Datum: 16. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Stylově s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 98 184,00

 D HSV Práce a dodávky HSV 98 184,00

 D 5 Komunikace pozemní 98 184,00

1	K	564661011	Podklad z kamelva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m3	57,000	1 052,00	59 964,00
	W		30 "zásyp příkopu v druhém úseku"		30,000		
	W		15+12 "zásyp příkopů u vjezdu"		27,000		
	W		Součet		57,000		
2	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	147,000	260,00	38 220,00
	W		"Podklad ŠD celého vjezdu včetně zasypaných příkopů" 72		72,000		
	W		"Podklad ŠD zasypaného příkopu v zatáčce" 75		75,000		
	W		Součet		147,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC - Kardašova Řečice

Objekt:

03 - LC - Holenska

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stylově s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

09622543

CZ09622543

Cena bez DPH

161 330,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP zákl. přenesen:	161 330,98	21,00%	0,00
sníž. přenesen.	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

161 330,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC - Kardašova Řečice

Objekt:

03 - LC - Holenska

Místo:

Datum: 16. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stylově s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

161 330,98

D HSV Práce a dodávky HSV

161 330,98

D 1 Zemní práce

29 535,67

3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strolně	m3	16,800	1 008,79	16 947,67
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

W 70*0,6*0,4 16,800

4	K	171251101	Uložení sypání do nasypu nezhutněných strolně	m3	60,000	85,65	5 139,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strolně	m2	300,000	24,83	7 449,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

W "Mokřad" 100 100,000

W "Cesta" 50*4 200,000

W Součet 300,000

D 5 Komunikace pozemní

54 000,00

7	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	200,000	270,00	54 000,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

W 4*50 200,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

77 795,31

5	K	919551014	Zřízení propustků z trub plastových DN 600	m	12,000	3 026,40	36 316,80
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

6	M	56241113	trouba korugovaná D 600mm	m	12,240	2 512,28	30 750,31
---	---	----------	---------------------------	---	--------	----------	-----------

W 12*1,02 Přepočtené koeficientem množství 12,240

2	K	938902204	Čištění příkopů š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,15 m3/m příkopovým rypadlem	m	70,000	153,26	10 728,20
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC - Kardašova Řečice

Objekt:

04 - vedlejší náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stylově s.r.o.

IČ:

09622543

DIČ:

CZ09622543

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **10 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP zákl. přenesen:	10 000,00	21,00%	0,00
sníž. přenesen:	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **10 000,00**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razltko

Datum a podpis:

Razltko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC - Kardašova Řečice

Objekt:

04 - vedlejší náklady

Místo:

Datum: 16. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Stylově s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				5 000,00
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
D	VRN9		Ostatní náklady				5 000,00
1	K	090001000	Ostatní náklady - doprava zaměstnanců, faktury	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00