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Smlouva o zrušení a odstranění části stavby vodního díla  
 

číslo O994230026 

RSD-35792/2023-1 

 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění   

Smluvní strany: 

 

Povodí Labe, státní podnik 

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  

zastoupený: Ing. Bc. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, finančním ředitelem   

IČO: 70890005 

DIČ: CZ70890005 

zápis v rejstříku: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,  

 vložka 9473 
 

dále jen „Povodí Labe“ 

 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

se sídlem:  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle 
zastoupená:   Ing., Ph.D. Tomášem Grossem, pověřeným řízením Správy Praha  
   Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4 

IČO:   65993390 
DIČ:   CZ65993390 

 

dále jen „stavebník“ 

 
 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o zrušení a odstranění části stavby vodního díla (dále jen 

„smlouva“): 
 

Článek 1 

1. Česká republika je vlastníkem a Povodí Labe má na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích,  

ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a 

s přihlédnutím k § 48 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, právo hospodařit s majetkem České republiky, a to mimo 

jiné i se stavbami vodních děl: 

 Od Stakor (10182644): Dolní Stakory, stavba není zapsaná ve veřejném seznamu - 

katastru nemovitostí, je vedená v evidenci Povodí Labe pod inventárním číslem 

9051014549, uvedená do provozu v roce 1900, umístěná v korytě vodního toku Od Stakor  

(IDVT 10182644), který je ve správě Povodí Labe,  
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 Zalužanská: Ml. Boleslav, podél Auto Škoda, stavba není zapsaná ve veřejném seznamu 

- katastru nemovitostí, je vedená v evidenci Povodí Labe pod inventárním číslem 

9051013650, uvedená do provozu v roce 1971, umístěná v korytě vodního toku 

Zalužanská vodoteč (IDVT 10185627), který je ve správě Povodí Labe. 

(dále jen „VD“) 

 

2. Stavebník připravuje stavební akci „D10 MÚK Kosmonosy“ (SO 322 - Přeložka DVT Od Stakor 
a SO 321 - Přeložka Zalužanské vodoteče) (dále jen „Stavba“). Stavba bude realizována na 
pozemcích p.č. 1887/2, p.č. 1887/7, p.č. 1887/14, p.č. 1891/1, p.č. 1743/23, p.č. 1887/3, p.č. 
1698/3, p.č. 1698/4, p.č. 1698/17, p.č. 1693/36 a p.č. 1690/8 v k. ú. Kosmonosy, které jsou ve 
vlastnictví České republiky a příslušnost hospodařit s nimi má stavebník, a dále na pozemcích p.č. 
1846/2, p.č. 1743/34, p.č. 1743/48, p.č. 996/5, p.č. 1887/4, p.č. 1887/5 a p.č. 1693/5 v k.ú. 

Kosmonosy ve vlastnictví třetích osob.  

 

3. Realizací Stavby bude zrušena a odstraněna: 

 část VD v rámci SO 322, o celkové délce 140 m, v úseku ř.km 0,070 – 0,210 vodního 
toku Od Stakor (IDVT 10182644 ), umístěná na pozemcích p.č. 1887/2, p.č. 1887/7, p.č. 
1887/14, p.č. 1891/1, p.č. 1743/23 a p.č. 1887/3 v katastrálním území Kosmonosy, které 

jsou ve vlastnictví České republiky a příslušnost hospodařit s nimi má stavebník, a dále 
na pozemcích p.č. 1846/2 p.č. 1743/34, p.č. 1743/48, p.č. 996/5, p.č. 1887/4 a p.č. 1887/5 
v katastrálním území Kosmonosy ve vlastnictví třetích osob (dále jen „Rušená část VD“),      

 část VD v rámci SO 321, o celkové délce 215 m, v úseku ř.km 2,200 – 2,415 vodního 
toku Zalužanská vodoteč (IDVT 10185627), umístěná na pozemcích p.č. 1698/3, p.č. 
1698/4, p.č. 1698/17, p.č. 1693/36 a p.č. 1690/8 v katastrálním území Kosmonosy, které 

jsou ve vlastnictví České republiky a příslušnost hospodařit s nimi má stavebník, a dále 
na pozemku p.č. 1693/5  v katastrálním území Kosmonosy ve vlastnictví třetí osoby (dále 
jen „Rušená část VD“). 
 

4.  Povodí Labe souhlasí se zrušením a odstraněním Rušených částí VD na náklady stavebníka v rámci 
realizace Stavby za podmínky dodržení povinností stavebníka sjednaných touto smlouvou.    

 

Článek 2 

1. Smluvní strany se dohodly, že stavebník zruší a odstraní Rušené části VD na své náklady 

v souladu s projektovou dokumentací Stavby, se všemi veřejnoprávními souhlasy a povoleními 

ke Stavbě a v souladu s podmínkami uvedenými ve stanovisku Povodí Labe jakožto správce 

povodí a správce vodního toku č. j. PLa/2021/009580 ze dne 4. 3. 2021.  

2.  S ohledem na to, že se v případě Stavby jedná o veřejně prospěšnou stavbu dopravní 

infrastruktury ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 a 2 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 

dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový 

zákon), v platném znění, poskytuje Povodí Labe stavebníkovi Rušené části VD pro realizaci 

Stavby podle § 3b odst. 6 liniového zákona bezúplatně. Za zrušení a odstranění Rušených částí 

VD tedy nebude poskytnuta náhrada.  

Článek 3 

1. Povodí Labe má právo písemně odstoupit od této smlouvy, které zároveň znamená odvolání  

souhlasu s realizací Stavby a se zrušením a odstraněním Rušených částí VD v následujících 

případech: 

a) stavební povolení k realizaci Stavby nenabude právní moci do 24 měsíců od uzavření této 

smlouvy, 
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b) stavební povolení ke Stavbě pozbude platnosti z důvodu nezahájení Stavby ve smyslu §115 

odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, 

c) Stavba bude prováděna v rozporu s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení a ve 

stanovisku Povodí Labe jakožto správce povodí a správce vodního toku č.j. 

PLa/2021/009580  ze dne 4. 3. 2021,  

d) Stavba nebude dokončena ani do 2 let od uzavření této smlouvy, 

Povodí Labe je povinno před odstoupením od smlouvy písemně upozornit stavebníka na možnost 

odstoupení a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění závadného stavu v délce 

30 kalendářních dnů.  

2. Stavebník má právo písemně odstoupit od této smlouvy v následujících případech: 

a) stavební povolení k realizaci Stavby nenabude právní moci do 24 měsíců od uzavření této 

smlouvy, 

b) stavební povolení ke Stavbě pozbude platnosti z důvodu nezahájení Stavby ve smyslu §115 

odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší od počátku se všemi důsledky dle obecných 

právních předpisů, včetně povinnosti stavebníka k uvedení VD do původního stavu na náklady 

stavebníka, nedohodnou–li se smluvní strany jinak. Odstoupení je účinné doručením písemného 

oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně.  

 

Článek 4 

Stavebník se zavazuje, že před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo před podáním 

oznámení o záměru započít s užíváním Stavby, zašle Povodí Labe jeden originál zaměření skutečného 

provedení Stavby v tištěné i elektronické podobě.  

 

Článek 5 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude včetně metadat, případných dodatků 
a odvozených dokumentů uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) a s jejím uveřejněním 
v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe zašle tuto smlouvu správci registru smluv, s čímž je 

stavebník srozuměn. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou 
obchodním tajemstvím.  

Článek 6 

1. Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění 
této smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. Povodí Labe prohlašuje, že má vytvořený 
ucelený program compliance opatření, v jehož rámci se vymezuje proti protiprávnímu či jinému 
nekalému jednání, jeho vzniku předchází, jakož i má zavedeny mechanismy k jeho odhalování. 

Program compliance opatření je dostupný na webové stránce www.pla.cz. 

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou 

http://www.pla.cz/
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podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo 
uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, 
případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích 

zaměstnanců podle platných právních předpisů. Smluvní strany si neprodleně oznámí důvodné 
podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména 
trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací 
povinnosti. 

 

Článek 7 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv.  

2. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že písemnost se považuje za doručenou (a to bez 

ohledu na den doručení a i v případě, pokud adresát odmítne písemnost převzít či ji nevyzvedne 

v úložní lhůtě) 10. kalendářní den počínaje dnem prokazatelného odeslání druhé smluvní straně 

na adresu event. sídlo uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

3. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními obecně závaznými právními předpisy České 

republiky. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech.  Každá ze stran obdrží po dvou z nich. 

5. Tato smlouva může být měněna formou číslovaných písemných dodatků k této smlouvě, 

podepsaných oběma smluvními stranami. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně 

a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.  

                                                                                                      
 
V Hradci Králové dne ......…...............             V Praze dne .............……. 

 

za Povodí Labe, státní podnik     za stavebníka  
 

 

 

 

.............................................………....                 ……....................................……....... 

Ing. Bc. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA   Ing., Ph.D. Tomáš Gross   

finanční ředitel                              pověřen řízením Správy Praha  
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