CHYTRE
STRECHY

Smlouva o dilo: ¢. 20230403BJiH

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik

Zakazka: “ Sanace krovu Blatského muzea v Sobéslavi 2. etapa pultova strecha,,

Mésto Sobéslav
sidlem: namésti Republiky 59, 392 01 Sobéslav

IC: 00252921
DIC: CZ00252921

Osoby poveérené jednat

- ve vécech smluvnich: Ing. Jindfich Blaha, starosta mésta

- ve vécech technickych: Mgr. Pavel Lintner, mistostarosta, email: linther@musobeslav.cz,
mob: 774 435 584

Dale jako: Objednatel

CHYTRE STRECHY s.r.o.
sidlem: Polenska 4/23, 588 12 Dobronin

IC: 05093571
DIC: CZ05093571
Firma vedena u Krajského soudu v Brné

Osoby poveéfené jednat
- ve vécech smluvnich i technickych: Jan Henzel, jednatel

email: info@chytrestrechy.cz, mob: 721 078 215
Déle jako: Zhotovitel

Clanek 1 - Pfedmét plnéni
Zhotovitel se zavazuje, Ze pro objednatele provede chemickou sanaci pfistupného krovu pultové stfechy proti difevokazim na
Blatském muzeu v Sobéslavi, namésti Republiky 150/2, viz objednavka 20230403BJiH.

Dilo bude provedeno dle objednavky €. 20230403BJiH, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy. Pfipadné zmény specifikace dila
budou feSeny pouze formou pisemného dodatku.

Objednatel se zavazuje urcit pro zhotovitele napojovaci mista elektrické energie v prostoru stavenisté (pfipojeni na 220 V) vé.

pfijezdu na stavenisté. Objednatel poskytne zhotoviteli el. energii dle pozadavkl zhotovitele uvedenych v objednavkovém listé.
Povinnosti podle tohoto bodu smlouvy plni objednatel na své naklady, tj. véetné nakladl elektrické energie.

Clanek 2 - Termin provedeni dila

Zhotovitel provede dilo od 13.6.2022 do 13.7.2022. Objednatel se zavazuje vytvorit potfebné podminky pro provedeni dila, které jsou
sepsany v objednavkovém listé a v ¢l. 1 odst. 3 této smlouvy.

Clanek 3 - Smluvni cena a platebni podminky

Cena za dilo, véetné dopravy a montaze, je smluvné stanovena na 120.070,- K&. Fakturace probéhne v rezimu pfenesené dariové
povinnosti.

Cena dila zahrnuje material, prace, dopravné a dal$i naklady, které zhotovitel vynalozi ke splnéni Géelu této smlouvy, kromé nakladd,
které nese objednatel podle ¢l. 1 bod 3.

Na zakladé predavaciho protokolu bude do péti pracovnich dnli po pfedani dila vystavena konec¢na faktura se splatnosti 7 dnd od
jejiho vystaveni.
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Clanek 4 - Predani dila

Po dokonéeni dila pfeda zhotovitel objednateli dilo na misté samém, kde bude také sepsan ,Pfedavaci protokol," na jehoz zakladé
zhotovitel vystavi kone¢nou fakturu. Objednatel je povinen dilo prfevzit, je-li zplsobilé fadnému uzivani. Pfipadné drobné vady a
nedodélky budou vyznaceny v ,Pfedavacim protokolu.“ Zhotovitel se zavazuje tyto drobné vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do 30
dnl od jejich oznameni.

Budou-li pfi pfedani dila objednatelem shledany vady, které brani v uzivani dila, budou zapsany do pfedavaciho protokolu a
objednatelem bude uhrazeno pouze 50 % z ceny dila a zbyvajici ¢ast az v okamziku pfedani dila bez vad a nedodélkd.

Clanek 5 - Zaruéni podminky, odpovédnost za $kody

Zaruka na veskeré dodavky materidlt je poskytovana v délce 48 mésicu, prodlouzené zaruéni doby jsou v souladu se zaruéni dobou
poskytovanou vyrobci materialG. Zaruky na praci jsou poskytovany v délce 48 mésicu.

Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu dila dle moznosti okamzité poté, co je mohl pfi véasné prohlidce a
dostatecné péci zjistit, nejpozdéji ovSem do data vyprSeni zaru€ni doby na poskytované prace. Zhotovitel vS8ak neodpovida za vady
vzniklé nedodrzenim podminek pfi provozu dila objednatelem nebo pfi zasahu tfeti osoby popf. zasahem vysSi moci.

Zaruéni doba uvedena vySe zacina bézet dnem pfedani a pfevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel odpovida za vady dila, jeZ jsou patrné pfi pfevzeti nebo se objevi b&hem zaruéni doby, pokud byly zpisobeny porusenim
jeho povinnosti nebo je neodstranil po jejich urgenci objednatelem pfi pfedani. Zhotovitel je povinen prokazatelné zaruéni vady dila
odstranit na své naklady a to neprodlené, nejdéle ve |hité do 30 dnl od jejich nahladeni. Timto neni dotéeno ustanoveni §2629 a
§2630 zakona ¢. 89/2012 Sb., o odpovédnosti zhotovitele za skryté vady dila.

Clanek 6 - Smluvni pokuty, urok z prodleni

Pfi nedodrzeni podminky ¢lanku 2 ze strany zhotovitele je zhotovitel za kazdy den zpozdéni doby provedeni dila povinen uhradit
smluvni pokutu objednateli ve vysi 0,05% celkové smluvni ceny.

Pfi nedodrZeni podminky Clanku 2 ze strany objednatele je objednatel za kazdy den zpozdéni doby provedeni dila povinen uhradit
smluvni pokutu zhotoviteli ve vysi 0,5% celkové smluvni ceny a zhotoviteli se o dobu tohoto prodleni prodluzuje termin provedeni dila.

V pfipadé prodleni s Uhradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni
az do doby uhrazeni.

Clanek 7 - Zavéreéné ustanoveni

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Tato smlouva muze byt ménéna pouze pisemnymi
vzestupné Cislovanymi dodatky. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:
¢. 1: Objednavka ¢. 20230403BJiH.

Pokud by jakékoliv ustanoveni této smlouvy bylo neplatné, nel€inné nebo nevymahatelné, necini takové ustanoveni neplatnou,
neucinnou nebo nevymahatelnou celou smlouvu. V takovém pfipadé se smluvni strany zavazuji nahradit takové neplatné, neucinné
nebo nevymahatelné ustanoveni ustanovenim jinym, které nejlépe odpovida obchodnim Gc¢eliim ustanoveni neplatného, neucinného
nebo nevymahatelného.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi po jednom vyhotoveni.

Poté, co se smluvni strany seznamily s obsahem této smlouvy, prohladuji, Ze byla sepsana podle jejich pravé a svobodné viile,
a Ze jim neni znama zadna zakonna prekazka, pro kterou by smlouvu nemohly uzavfit, na dikaz ¢ehoz pfipojuji své vlastnoru¢ni

podpisy.

............................................ dne Y, Dobroniné dne _ 19.5.2023

Digitalné podepsal Ing.

Ing' JIndrICh Jindfich Bladha

z Datum: 2023.05.22
B I d ha 08:30:33 +02'00'

objednatel zhotovitel
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