

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-038

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.910 Bílovec

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.05.2023

Zadavatel:

Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BISTA - KBW s.r.o., Mlýnská 679, Bílovec 743 01

IČ:

25397257

DIČ:

CZ25397257

Projektant:

ing.arch. Tomáš Kudělka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 392 416,66
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 392 416,66	292 407,50
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 684 824,16

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2023-038

Stavba:Stavební úpravy objektu č.p.910 Bílovec

Místo:

Zadavatel:Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec

Uchazeč:BISTA - KBW s.r.o., Mlýnská 679, Bílovec 743 01

Datum:12.05.2023

Projektant:ing.arch. Tomáš Kudělka

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 392 416,66	1 684 824,16	
01	stavební práce	969 605,40	1 173 222,53	STA
02	zdravotechnika	188 713,26	228 343,04	STA
03	elektroinstalace	206 598,00	249 983,58	STA
04	VRN	27 500,00	33 275,00	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.910 Bílovec

Objekt:

01 - stavební práce

Místo:

Datum: 12.05.2023

Zadavatel:

Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec

Projektant:

ing.arch. Tomáš
Kudělka

Uchazeč:

BISTA - KBW s.r.o., Mlýnská 679, Bílovec 743 01

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

969 605,40

HSV - Práce a dodávky HSV

480 717,33

1 - Zemní práce	29 919,36
2 - Zakládání	672,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 548,52
4 - Vodorovné konstrukce	10 052,07
5 - Komunikace pozemní	32 556,86
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	137 761,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	70 069,94
997 - Přesun sutě	126 588,85
998 - Přesun hmot	55 548,11

PSV - Práce a dodávky PSV

488 888,07

766 - Konstrukce truhlářské	45 335,29
767 - Konstrukce zámečnické	26 609,54
771 - Podlahy z dlaždic	180 724,04
776 - Podlahy povlakové	65 490,65
781 - Dokončovací práce - obklady	85 972,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 692,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	71 064,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.910 Bílovec

Objekt:

02 - zdravotecnika

Místo:

Datum: 12.05.2023

Zadavatel:

Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec

Projektant:

ing.arch. Tomáš
Kudělka

Uchazeč:

BISTA - KBW s.r.o., Mlýnská 679, Bílovec 743 01

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

188 713,26

HSV - Práce a dodávky HSV

55 048,24

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 582,39

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 971,05

8 - Trubní vedení

18 156,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 572,67

997 - Přesun sutě

22 005,20

998 - Přesun hmot

760,53

PSV - Práce a dodávky PSV

133 665,02

720 - demontáže ZTI a ostatní práce

17 296,50

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

17 394,83

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

35 972,63

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

52 891,31

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

7 608,14

781 - Dokončovací práce - obklady

2 501,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.910 Bílovec

Objekt:

03 - elektroinstalace

Místo:

Datum:

12.05.2023

Zadavatel:

Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec

Projektant:

ing.arch. Tomáš
Kudělka

Uchazeč:

BISTA - KBW s.r.o., Mlýnská 679, Bílovec 743 01

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

206 598,00

HSV - Práce a dodávky HSV

8 414,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 414,00

PSV - Práce a dodávky M

198 184,00

741 - Elektroinstalace - silnoprůd

198 184,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.910 Bílovec

Objekt:

04 - VRN

Místo:

Datum:

12.05.2023

Zadavatel:

Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec

Projektant:

ing.arch. Tomáš
Kudělka

Uchazeč:

BISTA - KBW s.r.o., Mlýnská 679, Bílovec 743 01

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

27 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

27 500,00