



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím“

číslo smlouvy objednatele: 2023000885
číslo smlouvy zhotovitele: 22047
číslo veřejné zakázky: 23017




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu: dotační program:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Václavem Soukupem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 213
e-mail: soukupv@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: DS-Drywall s.r.o.
sídlo: Bydlišského 1563/48, 390 02 Tábor
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [Krajským soudem v Českých Budějovicích], oddíl [C],
vločka [22176]
zastoupený: David Šíp
ve věcech technických: Michal Smažík
IČO: 02234891
DIČ: CZ02234891
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím“.

Budova bude rozšířena o nástavbu nad částí mimo tělocvičny. Budova bude zahrnovat dva cvičební sály, posilovnu a zázemí se šatnami a umývárny. Stavba bude rozšiřovat komfort vybavení základní školy, počty žáků se nebudou měnit. Zvýší se možnosti relaxačních a posilovacích cvičení žáků ve

třídách se sportovním zaměřením, která budou probíhat pod odborným vedením. Navrhovaná kapacita cvičeben nástavby je 60 žáků a 2 pedagogičtí pracovníci. Součástí záměru je zajištění bezbariérového přístupu do navazujících objektů vnější svislou plošinou a vnitřním výtahem v objektu I. stupně.

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ne
Název projektové dokumentace: ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím
Projektant: MANE ENGINEERING s.r.o.
Vyhotovení projektové dokumentace: 01/2023

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ne
vodohospodářské dílo:
školské zařízení:

Místo plnění:

Areál ZŠ Máj 1, M. Chlajna 21, České Budějovice
Parc. čísla: 2061/595, 2061/596, 2061/597, 2061/606, 2061/607, 2061/610 v k.ú. České Budějovice 2

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: Dnem předání staveniště, předpoklad 07/2023.
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 300 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 3 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním.

IV. Nabídková cena díla

1. Nabídková cena díla činí **28 831 370,73 Kč bez DPH**.
2. K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ne
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP
ano ne
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP
ano ne
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
ano ne
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
ano ne
délka zkušebního provozu: max 6 měsíců
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
ano ne
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
ano ne
výše zajištění:
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
ano ne
výše zajištění:
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP
ano ne
výše pojištění: 10 000 000,- Kč
výše spoluúčasti zhotovitele: max. 5%
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
ano ne

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. V čl. XI podčl. C VOP se za odst. 21 vkládá nový odst. 22, který zní:
„V zájmu jistoty smluvní strany souhlasně prohlašují, že dopady pandemie onemocnění COVID-19 a ozbrojeného konfliktu na Ukrajině zejména, ale nikoli výlučně, do oblasti stavebnictví, pohonných hmot, energetiky a národního hospodářství České republiky (inlace) nepředstavují okolnosti vyšší moci.“
2. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII.SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti.“
3. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování

pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem objednatel požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídek/zadávací dokumentací veřejné zakázky pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele, zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, které poskytovatel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy,
 - b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele, zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků.
3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Michal Smažík

telefon: [REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: Radek Honomichl

telefon: [REDACTED]

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

- o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
 4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
 5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
 6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
 7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 24.4.2023, č.599/2023.

Dne _____

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Táboře

David
Šíp

Digitálně podepsal
David Šíp
Datum: 2023.05.19
15:59:46 +02'00'

David Šíp
jednatel

Položkový rozpočet

Zakázka: **ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím**

Místo: **ZŠ Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice**

Objednatel: **Statutární město České Budějovice** IČ: **00244732**
nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: **CZ00244732**
37001 České Budějovice-České Budějovice 1

Zhotovitel: **"MANE ENGINEERING s.r.o."** IČ: **25177494**
Okružní 2615 DIČ:
37001 České Budějovice

Rozpis ceny	Celkem
HSV	9.348.687,22
PSV	15.013.751,41
MON	3.510.157,10
Vedlejší náklady	740.000,00
Ostatní náklady	218.775,00
Celkem	28.831.370,73

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	28.831.370,73 CZK
Základní DPH	21 %	6.054.587,85 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **34.885.958,58 CZK**

v _____ dne **10.05.2023**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
-------	-------	----------	--	--	--------

1	Zemní práce	HSV			264.409,48
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			520.465,63
3	Svislé a komletní konstrukce	HSV			4.830.907,03
4	Vodorovné konstrukce	HSV			505.941,61
5	Komunikace	HSV			78.395,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			258.854,36
62	Upravy povrchů vnější	HSV			119.612,49
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			636.903,67
64	Výplně otvorů	HSV			89.285,00
8	Trubní vedení	HSV			74.800,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6.112,50
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			655.886,13
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			285.090,80
96	Bourání konstrukcí	HSV			198.988,40
97	Prorážení otvorů	HSV			667.428,18
99	Staveništní přesun hmot	HSV			92.386,94
711	Izolace proti vodě	PSV			114.445,71
712	Živičné krytiny	PSV			1.179.554,61
713	Izolace tepelné	PSV			787.927,75
721	Vnitřní kanalizace	PSV			191.409,85
722	Vnitřní vodovod	PSV			292.302,91
725	Zařizovací předměty	PSV			472.489,70
726	Instalační prefabrikáty	PSV			37.196,18
728	Vzduchotechnika	PSV			894.070,87
733	Rozvod potrubí	PSV			28.132,95
734	Armatury	PSV			53.717,58
735	Otopná tělesa	PSV			163.404,50
761	Konstrukce sklobetonové	PSV			6.039,80
762	Konstrukce tesařské	PSV			33.526,45
763	Dřevostavby	PSV			541.305,04
764	Konstrukce klempířské	PSV			170.109,24

765	Krytiny tvrdé	PSV		208.750,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV		1.467.505,11
767	Konstrukce zámečnické	PSV		5.820.260,21
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		400.130,13
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV		635.789,80
776	Podlahy povlakové	PSV		704.472,24
781	Obklady keramické	PSV		236.791,09
783	Nátěry	PSV		223.119,60
784	Malby	PSV		245.033,14
787	Zasklívání	PSV		106.266,95
M21	Elektromontáže	MON		1.905.157,10
M33	Montáže dopravních zař. a vah	MON		1.605.000,00
ON	Ostatní náklady	ON		218.775,00
VN	Vedlejší náklady	VN		740.000,00
799	Ostatní	HSV		32.800,00
991	Hodinové zúčtovací sazby	HSV		30.420,00
Cena celkem				28.831.370,73

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím
O:	ZŠ Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				264.409,48		13,6773		21,36
1	111101101R00	Odstranění travin, rákosu na ploše do 0,1 ha 4,4*8,4/10000	ha	0,00370	42.880,01	158,48	0	0	0	0
2	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 4,4*8,4*0,1 (0,6*100+1,2*91)*0,1	m3	20,61600	94,50	1.948,21	0	0	0	0
3	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ vsak:3,4*7,4*(0,7+0,32*4+0,04+0,1)	m3	53,33920	440,00	23.469,25	0	0	0	0
4	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	53,33920	24,30	1.296,14	0	0	0	0
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	87,26900	46,10	4.023,10	0	0	0	0
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	87,26900	220,00	19.199,18	0	0	0	0
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	87,26900	240,00	20.944,56	0	0	0	0
8	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny vsak:3,4*7,7*0,5	m3	13,09000	880,00	11.519,20	0	0	0	0
9	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 vsak:4,4*8,4 0,6*100+91*1,2	m2	206,16000	60,00	12.369,60	0	0	0	0
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	87,26900	450,00	39.271,05	0	0	0	0
11	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	40,00000	348,50	13.940,00	0	0	0,33	13,2
12	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	17,00000	860,00	14.620,00	0	0	0,48	8,16
13	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 prohlubeň výtah. šachty:3,78*3,2 vnější schodiště:0,6*0,6*1,15*2+0,6*0,6*0,7*4 ž.b. pas:2,34*5,2	m3	26,10000	800,00	20.880,00	0	0	0	0
14	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 plošina:1,8*1,8	m3	3,24000	180,00	583,20	0	0	0	0
15	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny ž.b. pas:1,78*4,9 prohlubeň výtahu-část:2,75*3*0,55*0,5	m3	10,99075	880,00	9.671,86	0	0	0	0

16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním plošina:2,3*1,1	m3	2,53000 2,53000	155,00	392,15	0	0	0	0
17	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ hromosvod:0,7*0,6*100 0,6*15	m3	51,00000 42,00000 9,00000	400,00	20.400,00	0	0	0	0
18	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ ka:91 14	m3	105,00000 91,00000 14,00000	220,00	23.100,00	0	0	0	0
19	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkokopískem 91*0,3*0,3	m3	8,19000 8,19000	800,00	6.552,00	1,67	13,6773	0	0
20	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou 51+91-8,19	m3	133,81000 133,81000	150,00	20.071,50	0	0	0	0
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				520.465,63		138,61373		0
21	213151111R00	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l 3*8*4	kus	96,00000 96,00000	365,00	35.040,00	0	0	0	0
22	90	Blok vsakovací PP ecobloc, tělo bloku, 0,8x0,8x0,32 m, 205 L	kus	96,00000	1.265,00	121.440,00	0	0	0	0
23	91	Blok vsakovací PP ecobloc, dno blok, 0,8x0,8x0,04 m, 25 l	kus	24,00000	585,00	14.040,00	0	0	0	0
24	92	Blok vsakovací PP ecobloc, zakončení bloku, (2ks)	kus	12,00000	397,00	4.764,00	0	0	0	0
25	93	Spojka bloků 42*5	kus	210,00000 210,00000	450,00	94.500,00	0	0	0	0
26	94	Odvětrávací hlavice DN 100 vsaku	kus	1,00000	3.860,00	3.860,00	0	0	0	0
27	289971232R00	Zřízení vrstvy z geotext. 0,8*3*8*2+22*0,8*(0,32*4+0,04)	m2	61,63200 61,63200	23,00	1.417,54	0,00003	0,00185	0	0
28	67390503R	Geotextilie netkaná S 300 g/m2 2x50 m 61,632*1,2	m2	73,95840 73,95840	64,00	4.733,34	0,0003	0,02219	0	0
29	247531111R00	Obsyp z kamen. hrubého drceného 8 -16 mm 3,4*7,4*(0,2+0,32*4+0,04+0,1)-2,4*6,4*1,32	m3	20,48400 20,48400	1.800,00	36.871,20	2,4777	50,75321	0	0
30	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 vnější schodiště:0,6*0,6*0,8*6	m3	1,72800 1,72800	3.650,00	6.307,20	2,525	4,3632	0	0
31	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý 2,48*2,6*0,1+4,95*0,4*0,2+0,65*4,6*0,1	m3	1,33980 1,33980	3.560,00	4.769,69	2,52514	3,38318	0	0
32	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 4,9*1,1*0,45 0,5*5	m3	4,92550 2,42550 2,50000	3.650,00	17.978,08	2,525	12,43689	0	0
33	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 4,9*1,1*2 prohlubeň výtahu:1,3*1,5	m2	15,23000 10,78000 1,95000	599,00	9.122,77	0,03916	0,59641	0	0

		0,5*5		2,50000						
34	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	15,23000	132,01	2.010,51	0	0	0	0
35	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,16800	55.000,00	9.240,00	1,02116	0,17155	0	0
36	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	6,93550	3.650,00	25.314,58	2,525	17,51214	0	0
		0,5*1,3*(7,3+2,4)*1,1		6,93550						
37	279311611R00	Beton základových zdí prostý C -/7,5	m3	2,26875	3.120,00	7.078,50	2,525	5,72859	0	0
		kolem prohlubně výtahu-část:2,75*3*0,55*0,5		2,26875						
38	279311921R00	Beton základových zdí prostý C 20/25	m3	0,29250	3.650,00	1.067,63	2,525	0,73856	0	0
		prohlubeň výtahu:1,5*1,3*0,15		0,29250						
39	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	9,52820	3.650,00	34.777,93	2,525	24,05871	0	0
		plošina:1,9*1,55*0,2		0,58900						
		výtah:2,08*1,96*0,25		1,01920						
		přístavba:39,6*0,2		7,92000						
40	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	3,22000	825,99	2.659,69	0,0392	0,12622	0	0
		(1,9+1,5)*0,2		0,68000						
		12,7*0,2		2,54000						
41	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	3,22000	132,01	425,07	0	0	0	0
42	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,01200	62.300,00	747,60	1,02174	0,01226	0	0
		výtah:0,012		0,01200						
43	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, KY 80, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	0,34248	55.000,00	18.836,25	1,05474	0,36122	0	0
		výta, plošina:0,065		0,06500						
		přístavba:39,6*0,00539*1,3		0,27748						
44	274272110RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 150 mm, výplň tvárníc betonem C 20/25	m2	1,72500	1.345,00	2.320,13	0,385	0,66413	0	0
		(1,95+1,5)*2*0,25		1,72500						
45	274272120RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 200 mm, výplň tvárníc betonem C 20/25	m2	23,62500	1.580,00	37.327,50	0,52	12,285	0	0
		plošina:(1,5+1,85)*2*1,5		10,05000						
		prohlubeň výtahu:(1,85+1,5)*2*1+(2*2+1,5)*1,25		13,57500						
46	274272130RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 250 mm, výplň tvárníc betonem C 20/25	m2	8,75000	1.687,00	14.761,25	0,6	5,25	0	0
		17,5*0,5		8,75000						
47	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,14535	62.300,00	9.055,17	1,02116	0,14842	0	0
		(1,725+23,625+8,75)*4*1,2*0,000888		0,14535						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				4.830.907,03		191,67301		0

48	1	Železobetonový montovaný skelet výroba, včetně naložení	m3	47,29520	35.620,00	1.684.655,02	2,5	118,238	0	0
		sloupy:0,4*0,4*4,155*(13+2+8+4+1+1)		19,27920						
		průvlak:(0,25*0,4+0,4*0,2)*7,4		1,33200						
		vazníky:(0,4*0,15+0,575*0,15)*12*3+(0,4*0,15+0,5*0,15)*10,4		6,66900						
		nosníky:0,25*0,5*(7*7+7,2*4+6*7+6)+0,25*0,3*3,6*7+0,4*0,5*6*2		20,01500						
49	2	Doprava montovaného skeletu	t	118,23800	1.260,00	148.979,88	0	0	0	0
50	3	Výrobní dokumentace železobetonového skeletu	kus	1,00000	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0
51	331123111R00	Montáž sloupů ŽB do 2 t v budovách H do 24 m	kus	29,00000	4.520,00	131.080,00	0,05462	1,58398	0	0
52	342261213RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x opláště. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm	m2	319,90103	1.320,00	422.269,35	0,04544	14,5363	0	0
		3,055*3,255-		176,46503						
		1,95+(10,35+0,4+6,6+3,2+6,6+12,85+2,6)*4,435-1,95*2-4,14*4								
		(3,2+5,6+1+14,8+0,4+5,6+1)*4,435-4,14*2-1,95		129,91600						
		5,2*3,35-3,9		13,52000						
53	342263991RD2	Příplatek k příčce sádrokarton. za desku tl. 15 mm, tvrzené na obou stranách, nebo z jedné dvojité	m2	639,80200	185,00	118.363,37	0,00781	4,99685	0	0
		319,901*2		639,80200						
54	259	D+M tabule plech, tl. 0,5 1000x2000, mezi desky S	m2	129,80000	455,00	59.059,00	0,004	0,5192	0	0
		(37,2+35+25,3+20,5)*1.1		129,80000						
55	342261211R00	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x opláště. tl.100 mm	m2	35,56500	1.050,00	37.343,25	0,04242	1,50867	0	0
		(6,2+2,8)*4,435-1,95-2,4		35,56500						
56	342255024R00	Příčky z desek plynosilikát tl. 100 mm	m2	112,71050	890,00	100.312,35	0,07471	8,4206	0	0
		(2,4+4,6+2,15*2+2,84+1,8)*4,435-1,95-1,73*5-1,3		58,79390						
		(5,36+1,6*2+1,15+2,8+1,85)*4,435-1,95-1,3*2-1,74*3		53,91660						
57	342255028R00	Příčky z desek plynosilikát tl. 150 mm	m2	287,56960	1.017,99	292.742,98	0,11219	32,26243	0	0
		(1,95+3,66+5,45+7,35*2+6,6+2,85+1,55+7,5+2,85+6,6)*4,435-1,95*3		232,35385						
		(2,15+2,8+2+5,5)*4,435		55,21575						
58	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	187,91500	108,49	20.386,90	0,00008	0,01503	0	0
		3,055+10,35+0,4+6,6+3,2+6,6+12,85+2,6		45,65500						
		3,2+5,6+1+14,8+0,4+5,6+1		31,60000						
		5,2		5,20000						
		6,2+2,8		9,00000						
		2,4+4,6+2,15*2+2,84+1,8		15,94000						
		5,36+1,6*2+1,15+2,8+1,85		14,36000						
		1,95+3,66+5,45+7,35*2+6,6+2,85+1,55+7,5+2,85+6,6		53,71000						

59	342262641R00	2,15+2,8+2+5,5 Předsazená stěna (šachtová) volně stoj. tl. 100mm okna obj. šaten:7,2*2 schodiště:4,1*4,4+5,4*7,5 štítové stěny:25,2*4,4 stěna severní:30*4,4 světlovod:0,65*4*4,4 nad atikou k oknům:(49,2+12,8+7+10)*1,1	m2	12,45000 414,16000 14,40000 58,54000 110,88000 132,00000 11,44000 86,90000	1.322,00	547.519,52	0,01535	6,35736	0	0
60	342263991RD2	Příplatek k příčce sádrokarton. za desku tl. 15 mm, tvrzené, z jedné dvojítě	m2	414,16000	226,00	93.600,16	0,00781	3,23459	0	0
61	342172249R00	Mtž sendvič. panelů k oc.prof.,stěna složitá, tl. 200 mm	m2	118,10000	1.250,00	147.625,00	0	0	0	0
		118,1		118,10000						
62	342173247R00	Mtž sendvič. panelů do betonu,stěna složitá, tl. 150 mm	m2	319,00000	1.050,00	334.950,00	0	0	0	0
		372,8-11,9*3-8,8-9,3		319,00000						
63	278	Dílenská dokumentace sendvičových panelů	kus	1,00000	2.500,00	2.500,00	0	0	0	0
64	279	Senvičový panel, jádro z minerální vlny,, tl. 200 mm	m2	118,10000	1.290,00	152.349,00	0	0	0	0
65	280	Senvičový panel, jádro IPN, tl. 150 mm	m2	319,00000	980,00	312.620,00	0	0	0	0
66	281	Spojovací materiál sendvičových panelů	%	5,00000	45,00	225,00	0	0	0	0
67	282	Podkladní profily sedvičových panelů	m	124,15000	325,00	40.348,75	0	0	0	0
68	283	Lemování sedvičových panelů, podle typových,, podkladů výrobce panelů	m	578,10000	275,00	158.977,50	0	0	0	0
		306,1+136,*2		578,10000						
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				505.941,61		31,97195		0
69	413123901R00	Montáž trámů,tyčových dílců v bud.H do 18 m, 1,5 t, dodávka viz díl 3	kus	7,00000	1.220,00	8.540,00	0,02376	0,16632	0	0
70	413123902R00	Montáž trámů,tyčových dílců v bud.H do 18 m, 3 t, dodávka viz díl 3	kus	21,00000	1.449,00	30.429,00	0,02946	0,61866	0	0
71	413123903R00	Montáž trámů,tyčových dílců v bud.H do 18 m, 5 t, dodávka viz díl 3	kus	5,00000	2.035,01	10.175,05	0,06605	0,33025	0	0
72	434200001RA0	Schodiště z oceli včetně zábradlí a nátěrů	m DVČ	7,54000	41.150,00	310.271,00	0,13964	1,05289	0	0
		2,35+2,3+2,89		7,54000						
73	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3	9,79600	3.650,00	35.755,40	2,52514	24,73627	0	0
		28,1*0,2+4,8*5,8*0,15		9,79600						
74	411351201R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa	m2	28,10000	782,01	21.974,48	0,03391	0,95287	0	0
75	411351202R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa	m2	28,10000	240,00	6.744,00	0	0	0	0
76	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	25,53000	210,00	5.361,30	0,00227	0,05795	0	0
		4,6*5,55		25,53000						
77	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	25,53000	57,31	1.463,12	0	0	0	0

78	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	26,10000	506,01	13.206,86	0,03047	0,79527	0	0
79	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	26,10000	99,00	2.583,90	0	0	0	0
80	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505) 0,29	t	0,29000	60.230,00	17.466,70	1,02139	0,2962	0	0
81	411361921RT9	Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,52700	55.000,00	28.985,00	1,05472	0,55584	0	0
82	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení (1,95*4+1,42*4+1,45*5)*0,15	m2	3,10950	1.589,00	4.941,00	0,01693	0,05264	0	0
83	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	3,10950	110,50	343,60	0	0	0	0
84	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 1,95*4+1,42*4+1,45*5	m	20,73000	371,50	7.701,20	0,11369	2,35679	0	0
Díl:	5	Komunikace				78.395,00		43,6975		0
85	591050020RAA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek, dlažba přírodní tloušťka 8 cm vč. obrubníků ch.	m2	25,00000	1.250,00	31.250,00	1,1893	29,7325	0	0
86	564112104R00	Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.4 cm zákl. deska:35	m2	35,00000	562,00	19.670,00	0,0798	2,793	0	0
87	564112216R00	Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.16 cm	m2	35,00000	785,00	27.475,00	0,3192	11,172	0	0
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				258.854,36		6,79566		0
88	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	108,00000	48,89	5.280,12	0,00004	0,00432	0	0
89	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu (112,7105+287,5696)*2	m2	800,56020	210,00	168.117,64	0,00361	2,89002	0	0
90	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím suché maltové směsi 19,2*3,6-14+8,1*3,1-2+13,6*1,1+11,6*1,1+8,9*1,1+12*1,1 7,5*1,1+13,4*1,1+16,7*3,1-4+13,6*1,1+5,3*1,1+7,4*3,1-1,8 7,3*2+5,5*3,1-2+13,2*1,1+5*1,1*2+3*3,1-3,6+7,8*3,1-3,2+3,6*1,1	m2	327,44000	205,00	67.125,20	0,00446	1,46038	0	0
91	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká (49,2+12,8+7+10)*0,7	m2	55,30000	331,49	18.331,40	0,04414	2,44094	0	0
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				119.612,49		1,45904		0
92	622432112R00	Omítka stěn marmolit střednězrná plošina:5.3*1,2	m2	6,36000	794,00	5.049,84	0,00618	0,0393	0	0
93	624602111R00	Tmelení spár š. 10 mm hl. 7 mm elastickým tmelem strop 1.NP:18,15*9	m	163,35000	159,00	25.972,65	0,0001	0,01634	0	0
94	622311013R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 120 mm	m	10,00000	203,00	2.030,00	0,00064	0,0064	0	0
95	622311733RT3	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 120 mm, s omítkou silikonovou K2, lepidlo kontakt	m2	40,00000	1.690,00	67.600,00	0,02957	1,1828	0	0

96	622311123RU1	Zateplovací systém, sokl, EPS tl. 120 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m ²	m ²	12,00000	1.580,00	18.960,00	0,01785	0,2142	0	0
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				636.903,67		215,51759	0	0
97	632451031R00	Výrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm 1.16a:33,9 1.NP výtahové šachty:33,7-1,59*1,85 2.NP:755	m ²	819,65850	355,00	290.978,77	0,04984	40,85178	0	0
98	631312131R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m ² , nad tl. 8 cm 3,1*3,48*0,1	m ³	1,07880	3.435,00	3.705,68	2,5	2,697	0	0
99	632451032R00	Výrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm prohlubeň výtahu:1,65*1,5	m ²	2,47500	365,00	903,38	0,07426	0,18379	0	0
100	631312711RT6	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m ³ (212,8+95,5)*0,06	m ³	18,49800	3.200,00	59.193,60	2,5256	46,71855	0	0
101	631313711RT6	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30, s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m ³ 2.19:85,9*0,094	m ³	8,07460	3.400,00	27.453,64	2,5256	20,39321	0	0
102	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 (32+71,5+15,2+6,4+5+9,8+3,3+11,5+15,1+1,5+3,3+14,7+2,8+3,1*2)*0,067 17,6*0,87 (7,8+37,2+30,3+19,7+17,9+19,4+15,7+14,7)*0,078	m ³	41,28870	3.300,00	136.252,71	2,525	104,25397	0	0
103	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm 17,6*0,00444*1,25	t	0,09768	61.190,00	5.977,04	1,06625	0,10415	0	0
104	631316115R00	Postřík nových beton. podlah proti prvotn. vysych.	m ²	749,40000	50,10	37.544,94	0,00022	0,16487	0	0
105	631316231R00	Hlazení betonových mazanin, strojně	m ²	749,40000	75,00	56.205,00	0	0	0	0
106	631317205R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, železobeton	m	117,40000	107,49	12.619,33	0	0	0	0
107	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin, š. 10 mm	m	117,40000	51,70	6.069,58	0,00128	0,15027	0	0
Díl:	64	Výplně otvorů				89.285,00		0,2655	0	0
108	642942214R00	Osazení zárubně do sádkart. příčky tl. 150 mm	kus	14,00000	574,00	8.036,00	0	0	0	0
109	300	Zárubeň ocelová HP 150 DV 160/1970/900, EW 30, dvo, úramové obl. s drážkou, těsnění, kapsové závěsy	kus	1,00000	3.850,00	3.850,00	0	0	0	0
110	301	Zárubeň ocelová HP 150 DV 160/2100/180, EW 30, dvourámové obl. s drážkou, těsnění, kapsové závěsy	kus	1,00000	4.120,00	4.120,00	0	0	0	0
111	301	Zárubeň ocelová HP 150 DV 160/2100/180, dvourámové obl. s drážkou, těsnění, kapsové závěsy	kus	6,00000	2.890,00	17.340,00	0	0	0	0

112	302	Zárubeň ocelová HP 100 DV 100/1970/1100, dvourámové obl. s drážkou, těsnění, kapsové závěsy	kus	1,00000	2.641,00	2.641,00	0	0	0	0
113	302	Zárubeň ocelová HP 150 DV 160/1970/900, dvourámové obl. s drážkou, těsnění, kapsové závěsy	kus	5,00000	2.750,00	13.750,00	0	0	0	0
114	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	15,00000	923,00	13.845,00	0,0177	0,2655	0	0
115	303	Zárubeň ocelová YH150 900x1970x150 pro přesné, zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	3,00000	2.130,00	6.390,00	0	0	0	0
116	304	Zárubeň ocelová YH100 900x1970x100 pro přesné, zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	1.850,00	1.850,00	0	0	0	0
117	304	Zárubeň ocelová YH100 800x1970x100 pro přesné, zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	7,00000	1.645,00	11.515,00	0	0	0	0
118	304	Zárubeň ocelová YH100 600x1970x100 pro přesné, zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	4,00000	1.487,00	5.948,00	0	0	0	0
Díl:	8	Trubní vedení				74.800,00		0		0
119	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.400 mm	kus	4,00000	2.120,00	8.480,00	0	0	0	0
120	299	Šachta plastová PP 400, litinový pojízdný poklop	kus	4,00000	16.580,00	66.320,00	0	0	0	0
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				6.112,50		0		0
121	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	5,00000	112,50	562,50	0	0	0	0
122	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	20,00000	277,50	5.550,00	0	0	0	0
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				655.886,13		6,67862		0
123	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení rámové pronajaté (49,7+13,6+11,9+7,3+3,8+9,3+6,6+5,5+7,2)*9,7	m2	1.114,53000	65,00	72.444,45	0	0	0	0
124	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení rámové pronajaté 1114,53*2	m2	2.229,06000	55,01	122.620,59	0	0	0	0
125	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2 5*20	km	100,00000	163,00	16.300,00	0	0	0	0
126	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení rámové pronajaté	m2	1.114,53000	34,40	38.339,83	0	0	0	0
127	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 515+747	m2	1.262,00000	90,00	113.580,00	0,00158	1,99396	0	0
128	941955102R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	20,00000	200,50	4.010,00	0,00586	0,1172	0	0
129	943943222R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m výtah:1,5*1,65*14*2	m3	69,30000	17,11	1.185,72	0,00735	0,50936	0	0
130	943943298R00	Pronájem - příplatek za každý den používání prostorového lešení 69,3*30	m3	2.079,00000	16,60	34.511,40	0	0	0	0

131	943943291R00	Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	69,30000	2,86	198,20	0	0	0	0
132	943943822R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m	m3	69,30000	10,80	748,44	0	0	0	0
133	944941121R00	Ochranné zábradlí po obvodu nejvyššího stropu	m	835,00000	118,50	98.947,50	0,00486	4,0581	0	0
134	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m	h	40,00000	2.250,00	90.000,00	0	0	0	0
135	254	Nájem za stavební výtah 500Z/ZP	den	90,00000	700,00	63.000,00	0	0	0	0
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				285.090,80		4,87609		0
136	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	5,00000	235,00	1.175,00	0,00001	0,00005	0	0
137	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	5,00000	550,00	2.750,00	0	0	0	0
138	44984124R	Přístroj hasicí práškový 21A 6kg	kus	4,00000	987,00	3.948,00	0,0155	0,062	0	0
139	44984142R	Přístroj hasicí sněhový CO2 55B	kus	1,00000	1.689,00	1.689,00	0,021	0,021	0	0
140	73534511R	Tabulka bezpečnostní A4 210x297 mm samolepka	kus	20,00000	20,60	412,00	0	0	0	0
141	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1.472,00000	45,00	66.240,00	0,00004	0,05888	0	0
		45*4+30+515+747		1.472,00000						
142	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	120,00000	233,00	27.960,00	0	0	0	0
143	953981201R00	Chemické kotvy, beton, hl. 80 mm, M8, malta 2složk	kus	300,00000	73,00	21.900,00	0,00001	0,003	0	0
144	xxx421120xxx	Montáž obložení oc. nosníků z uzavřených profilů	m2	138,30000	650,00	89.895,00	0,01139	1,57524	0	0
		nosníky střechy:178*0,15*4		106,80000						
		nosná konstrukce přístavby:70*0,15*3		31,50000						
145	59590738R	Deska cementotřísková tl. 14 mm	m2	117,48000	435,00	51.103,80	0,0189	2,22037	0	0
		nosníky střechy:178*0,15*4*1,1		117,48000						
146	59590741R	Deska cementotřísková tl. 20 mm	m2	34,65000	520,00	18.018,00	0,027	0,93555	0	0
		nosná konstrukce přístavby:70*0,15*3*1,1		34,65000						
Díl:	96	Bourání konstrukcí				198.988,40		0,04714		220,05543
147	963091012R00	Demontáž panelů 2plášť. střeš do 1,5 t, H do 24 m	m2	663,30000	220,00	145.926,00	0	0	0,24	159,192
		54*1,2*3,6+10*0,6*3,6+9*0,9*3,6+4*1,1*3,6+9*1,1*3,6		335,52000						
		62*1,2*3+5*0,9*3+6*0,6*3+16*1,2*3,3+4*0,6*3,3		318,78000						
		2*0,6*2,7+2*1,2*2,4		9,00000						
148	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	21,98740	800,00	17.589,92	0,00128	0,02814	1,95	42,87543
		spádové klíny -		7,18740						
		střecha:(7.55*14+2,7+0,85+2,4*5+2,2+9,65)*0,18*0,3		14,80000						
		atiky, zdi:14,8								
149	963015111R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,06 t	kus	50,00000	140,50	7.025,00	0	0	0,005	0,25
		28+22		50,00000						
150	963015121R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,09 t	kus	3,00000	379,00	1.137,00	0	0	0,01	0,03
151	963015131R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,12 t	kus	3,00000	399,49	1.198,47	0	0	0,018	0,054
152	963015141R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,50 t	kus	5,00000	656,00	3.280,00	0	0	0,04	0,2
153	965041421RT1	Bourání lehčených mazanin tl.nad 10 cm, pl.1 m2, ručně, tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	4,90000	1.200,00	5.880,00	0	0	1,6	7,84
		střecha - úžlabí:50*0,7*0,14		4,90000						

154	965042241RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm prohlubeň výtahu:10,8*0,2	m3	2,16000	3.054,99	6.598,78	0	0	2,2	4,752
155	965042241RT6	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny nad 20 cm 5,2*0,25	m3	1,30000	1.398,01	1.817,41	0	0	2,2	2,86
156	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické 33,7+33,9	m2	67,60000	88,91	6.010,32	0	0	0,02	1,352
157	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	50,00000	50,51	2.525,50	0,00038	0,019	0,013	0,65
Díl:	97	Prorážení otvorů				667.428,18		0		1,81543
158	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	220,05500	1.200,00	264.066,00	0	0	0	0
159	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 13,122+11,247	t	24,36900	1.200,00	29.242,80	0	0	0	0
160	979990122R00	Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203	t	2,06200	2.155,00	4.443,61	0	0	0	0
161	979990141R00	Poplatek za uložení suti - polystyren+omítka, skupina odpadu 170604 1,63+3,39+1,815	t	6,83500	1.650,00	11.277,75	0	0	0	0
162	979990142R00	Poplatek za uložení suti - minerální vata+omítka, skupina odpadu 170604	t	12,22500	800,00	9.780,00	0	0	0	0
163	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) 13,2+8,16	t	21,36000	590,01	12.602,61	0	0	0	0
164	979097011R00	Pronájem kontejneru 4 t	den	60,00000	130,00	7.800,00	0	0	0	0
165	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	221,87000	250,00	55.467,50	0	0	0	0
166	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	286,90600	220,00	63.119,32	0	0	0	0
167	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 286,906*10	t	2.869,06000	10,00	28.690,60	0	0	0	0
168	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	221,87000	220,00	48.811,40	0	0	0	0
169	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	221,87000	36,90	8.187,00	0	0	0	0
170	970241200R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 200 mm výtah. šachta:13,16	m	13,16000	1.165,00	15.331,40	0	0	0,00046	0,00605
171	970241250R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 250 mm ž.b.pas-1.16a:5,3*2	m	10,60000	1.200,00	12.720,00	0	0	0,00046	0,00488
172	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	55,00000	193,00	10.615,00	0	0	0	0
173	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	2,00000	4.500,00	9.000,00	0	0	0	0
174	979011331R00	Pronájem shozu (za metr) 4,5*2*30	den	270,00000	56,00	15.120,00	0	0	0	0

175	979011332R00	Pronájem násypky (za kus)	den	30,00000	54,01	1.620,30	0	0	0	0
176	970231350R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 350 mm	m	35,00000	110,00	3.850,00	0	0	0,00046	0,0161
177	974051315R00	Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo, cihel, tvárnice	m	58,00000	74,70	4.332,60	0	0	0,00293	0,16994
178	970041060R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm 0,35*35	m	12,25000	1.500,00	18.375,00	0	0	0,00678	0,08306
179	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm 0,35*34	m	11,90000	1.500,00	17.850,00	0	0	0,00707	0,08413
180	978041112R00	Odstranění KZS EPS F tl. 120 mm s omítkou	m2	109,20000	138,51	15.125,29	0	0	0,01329	1,45127
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				92.386,94	0	0	0	0
181	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	655,27300	140,99	92.386,94	0	0	0	0
Díl:	711	Izolace proti vodě				114.445,71	1,13356	0	0	0
182	711212123R00	Izolace proti vodě a vlhkosti, stěrka hydroizolační 1K, silikátová plošina: 1,9*1,6+2,25*1,55	m2	6,52750	531,99	3.472,56	0,00315	0,02056	0	0
183	711212005R00	Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace 8,6*0,3+8,05*2+6,05*0,3+4,6*2+7,14*0,3+13,2*0,3+5,7*0,3+14,64*0,3 8,6*0,3+8,05*2+4,6*0,3+4,25*2+10,65*0,3+3,8*0,3*2+6,3*2 15,2+6,4+5+9,8+3,3+11,5+15,1+1,5+14,7+2,8+3,1	m2	176,93400	480,00	84.928,32	0,00323	0,5715	0	0
184	711111002RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x nátěrem asfaltovým lakem, včetně dodávky asfaltového laku 38,2+2*5,3+11,2	m2	60,00000	38,40	2.304,00	0,00044	0,0264	0	0
185	711112131RZ2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem modifikovaným asfaltovým lakem, včetně dodávky modifikovaného asfaltového laku prohlubeň výtahu: 8,15*1,3	m2	10,59500	61,20	648,41	0,00063	0,00667	0	0
186	711141559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 2 vrstvy - pásy ve specifikaci prohlubeň výtahu: 4,15	m2	4,15000	230,00	954,50	0,00082	0,0034	0	0
187	711141559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - pásy ve specifikaci 60-4,15	m2	55,85000	115,00	6.422,75	0,00041	0,0229	0	0
188	711142559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením, 2 vrstvy - pásy ve specifikaci 8,15*1,3	m2	10,59500	266,99	2.828,76	0,00099	0,01049	0	0

189	62833159R	Pás asfaltovaný těžký 40 mineral g 200 S40, skelná mřížka (4,15+10,6)*2*1,2+55,85*1,2	m2	102,42000	94,10	9.637,72	0,0045	0,46089	0	0
190	24633413R	Tmel butylkaučukový těsnící antiradon 310 ml	kus	25,00000	83,00	2.075,00	0,00043	0,01075	0	0
191	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,13400	1.035,00	1.173,69	0	0	0	0
Díl:	712	Živičné krytiny				1.179.554,61		68,1785		26,43045
192	712391382RT1	Provedení násypu z hrubého kameniva frakce 16 - 22 mm, tl. 50 mm, kamenivo ve specifikaci 801,8-0,9*0,9*8-0,9*1,2*10	m2	784,52000	40,00	31.380,80	0	0	0	0
193	58333665R	Kamenivo těžené frakce 22-32 kačírek praný VL 784,52*0,05	m3	39,22600	562,00	22.045,01	1,6	62,7616	0	0
194	55343631R	Kačírková lišta B nerezová, 120x80x2000 mm	m	60,00000	506,00	30.360,00	0,0012	0,072	0	0
195	712391171RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní textilíí, 1 vrstva - textilie ve specifikaci 801,8+135,1*0,2	m2	828,82000	50,39	41.764,24	0	0	0	0
196	69366204R	Geotextilie 500 g/m2 š. 200 cm PES 828,82*1,1	m2	911,70200	48,00	43.761,70	0,0005	0,45585	0	0
197	712371801RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií PVC, položenou volně, 1 vrstva - fólie ve specifikaci (801,8-0,9*0,9*8-0,9*1,2*10)*2	m2	1.569,04000	170,00	266.736,80	0,00003	0,04707	0	0
198	283221092R	Fólie 818/V-UV tl. 1,8 mm, střešní šedá, š. 2050 mm, odolná UV (801,8-0,9*0,9*8-0,9*1,2*10)*1,1*2	m2	1.725,94400	280,00	483.264,32	0,0023	3,96967	0	0
199	712871801RT1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, fólie , položená volně, 1 vrstva - folie ve specifikaci 135,1*0,6+0,9*4*8*0,6+(0,9+1,2)*2*10*0,6	m2	123,54000	180,00	22.237,20	0,00003	0,00371	0	0
200	283221051R	Fólie 810/V tl. 2,0mm, š. 2050 mm střešní, šedá, odolná UV 123,54*1,1	m2	135,89400	315,50	42.874,56	0,0024	0,32615	0	0
201	712391171RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní textilíí, 1 vrstva - textilie ve specifikaci 784,52+135,1*0,5+0,9*4*8*0,5+(0,9+1,2)*2*10*0,5	m2	887,47000	50,39	44.719,61	0	0	0	0
202	712378003R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, atiková okapnice rš 250 mm, poplastovaná	m	125,00000	256,00	32.000,00	0,00184	0,23	0	0
203	712378005R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm, poplastovaná štitová zed:11,6 světlíky:3,6*8+4,2*10	m	82,40000	152,00	12.524,80	0,00058	0,04779	0	0
204	712378007R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnitřní rš 100 mm, poplastovaná	m	146,80000	147,50	21.653,00	0,00076	0,11157	0	0

		atika:76		76,00000							
		světlíky:70,8		70,80000							
205	63127201R	Tkanina skleněná 145g/m2 šířka 100 cm	m2	1.020,59050	20,90	21.330,34	0,00015	0,15309	0	0	
		887,47*1,15		1.020,59050							
206	712300832R0x	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 2 vrstvy	m2	937,25000	20,60	19.307,35	0	0	0,0022	2,06195	
		střešní fólie PVC+geotextílie:815*1,15		937,25000							
207	712300833R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 3 vrstvy	m2	937,25000	25,79	24.171,68	0	0	0,014	13,1215	
		815*1,15		937,25000							
208	712300834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy, střechy do 10°, krytina povlaková	m2	1.874,50000	2,36	4.423,82	0	0	0,006	11,247	
		815*1,15*2		1.874,50000							
209	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	68,17900	220,00	14.999,38	0	0	0	0	
Díl:	713	Izolace tepelné				787.927,75		7,00579		17,2454	
210	713141151R00	Montáž tepelné izolace střech, kladená na sucho, 1 vrstva	m2	784,52000	35,30	27.693,56	0	0	0	0	
211	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	166,31824	325,00	54.053,43	0,02	3,32636	0	0	
		784,52*0,2*1,06		166,31824							
212	713141125R00	Montáž tepelné izolace střech, na lepidlo PUK, desky	m2	784,52000	131,49	103.156,53	0,00033	0,25889	0	0	
213	28375972R	Deska spádová EPS 150	m3	86,29720	2.980,00	257.165,66	0,025	2,15743	0	0	
		784,52*0,11		86,29720							
214	713141221RK5	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelepení spojů, N 140 standard	m2	887,47000	94,10	83.510,93	0,00018	0,15974	0	0	
215	713003015MAT	UT Izolace potrubí z polyethylenu -DN 18/20 mm	m	108,00000	68,00	7.344,00	0	0	0	0	
216	713003016MAT	UT -DN 22/20 mm	m	92,00000	73,00	6.716,00	0	0	0	0	
217	713003017MAT	UT -DN 28/20 mm	m	80,00000	79,00	6.320,00	0	0	0	0	
218	713003018MAT	UT -DN 35/20 mm	m	12,00000	85,00	1.020,00	0	0	0	0	
219	-DN35/20 mm	UT Montáž potr.pouzdry s hlin.páskou -do DN 50mm	m	6,00000	356,00	2.136,00	0	0	0	0	
220	713463215R00	UT Montáž ohybů s hlin.páskou -D do 50mm	m	4,00000	380,50	1.522,00	0	0	0	0	
221	713463311R00	UT Montáž návlek.izolace hadicemi	m	292,00000	45,00	13.140,00	0	0	0	0	
222	713511316MAT	UT Izolace potr.kaširevaná s AL fol. -DN 35/20 mm	m	10,00000	749,00	7.490,00	0	0	0	0	
223	713521152R00	UT AL páska samolepící 50mm	m	292,00000	15,00	4.380,00	0	0	0	0	
224	998713201ROO	UT Přesun hmot - izolace tepelné, H do 6 m	%	1,77000	1.250,00	2.212,50	0	0	0	0	
225	713411111R00	VZT Montáž tepelné izolace potrubí pásy, 1 vrstvá	m2	32,00000	147,99	4.735,68	0,00051	0,01632	0	0	
226	95	VZT Samolepící syntetická kaučuková rohož tl. 19 mm, 10 m2	kus	3,50000	356,00	1.246,00	0	0	0	0	
227	713491111R00	VZT Montáž oplechování pevného, izolace potrubí	m2	3,00000	195,49	586,47	0,00011	0,00033	0	0	
228	19471100R	VZT Plech Al tl. 0,7 x š. 600 mm - pás, jednostr. lakované	kg	5,70000	658,00	3.750,60	0,001	0,0057	0	0	

229	713104111R00	Odstranění tepelné izolace střech plochých, volně uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm	m2	815,00000	16,70	13.610,50	0	0	0,002	1,63
230	713104121R00	Odstranění tepelné izolace střech plochých, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm	m2	815,00000	17,60	14.344,00	0	0	0,015	12,225
231	713104212R00	Odstranění tepelné izolace střech plochých, kotvené, z desek EPS, tl. 100 - 200 mm	m2	815,00000	23,29	18.981,35	0	0	0,00416	3,3904
232	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci 355,2+308,3+85,9	m2	749,40000	40,31	30.208,31	0	0	0	0
233	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm (17,1+9,1+71,5+7,8+37,2+30,3+15,2+6,4+5+9,8+3,3+11,5)*0,1*1,02 (19,7+15,1+1,5+3,3+17,9+19,4+15,7+14,7+2,8+3,1+14,7+3,1)*0,1*1,02	m3	36,23040 22,86840 13,36200	325,00	11.774,88	0,02	0,72461	0	0
234	28376286R	Deska polystyren EPS podlahový 5000 1000x500x20 mm (212,8+95,5)*1,02	m2	314,46600	59,60	18.742,17	0,0003	0,09434	0	0
235	28376314R	Deska extrudovaná 4000 cs1250 x 600 x 80 mm zelená, hladká s polodrážkou 85,9*1,02	m2	87,61800	552,00	48.365,14	0,0028	0,24533	0	0
236	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	749,40000	41,90	31.399,86	0,00001	0,00749	0	0
237	713541201R00	Tmelení spár 2 x 15 mm protipožárním tmelem Promat	m	37,00000	138,00	5.106,00	0,00025	0,00925	0	0
238	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	7,00600	1.030,00	7.216,18	0	0	0	0
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				191.409,85		0,8249		0
239	721242111RTx	Lapač střešních splavenin PP 660/2, D 110/125 mm, kolmý odtok	kus	4,00000	3.109,99	12.439,96	0,0758	0,3032	0	0
240	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	16,00000	837,00	13.392,00	0,00252	0,04032	0	0
241	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	46,00000	817,00	37.582,00	0,00357	0,16422	0	0
242	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm	m	29,00000	885,01	25.665,29	0,00403	0,11687	0	0
243	55162150.AR	Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30, s kuličkou VZT:3	kus	3,00000	665,00	1.995,00	0,00009	0,00027	0	0
244	721223427RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez 115 x 115 mm D 40/50 mm 2.06:1 2.05,2.12:3*2 2.10:1 2.21:2	kus	10,00000	1.011,00	10.110,00	0,00072	0,0072	0	0
245	721176102R00	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m	14,00000	251,00	3.514,00	0,00038	0,00532	0	0
246	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	25,00000	279,00	6.975,00	0,00047	0,01175	0	0
247	721176104R00	Potrubí HT přípojovací, D 75 x 1,9 mm	m	40,00000	361,99	14.479,60	0,0007	0,028	0	0
248	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	15,00000	875,00	13.125,00	0,00152	0,0228	0	0

249	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm	m	20,00000	638,00	12.760,00	0,00078	0,0156	0	0
250	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	30,00000	695,00	20.850,00	0,00131	0,0393	0	0
251	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm	m	5,00000	1.085,00	5.425,00	0,00161	0,00805	0	0
252	721273145R00	Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm	kus	6,00000	344,49	2.066,94	0,0038	0,0228	0	0
253	721273146R00	Nástavec větrací z PVC, D 125 mm, délka 990 mm	kus	8,00000	570,99	4.567,92	0,0049	0,0392	0	0
254	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	91,00000	32,40	2.948,40	0	0	0	0
255	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	18,00000	79,21	1.425,78	0	0	0	0
256	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	5,00000	87,70	438,50	0	0	0	0
257	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	8,00000	130,49	1.043,92	0	0	0	0
258	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,82500	733,99	605,54	0	0	0	0
Díl:	722	Vnitřní vodovod				292.302,91		1,8277		0
259	722254110R00	Demontáž hydrantových skříní	soubor	2,00000	230,00	460,00	0	0	0	0
260	722254201RT3	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 25/30 mm, stálotvará hadice 30m	kus	3,00000	11.650,00	34.950,00	0,03	0,09	0	0
261	722259991R00	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	3,00000	224,50	673,50	0	0	0	0
262	722259995R00	Vystavení revizní zprávy - nástěnný požární hydrant	kus	3,00000	204,49	613,47	0	0	0	0
263	722132313R00	Potrubí ocelové pozinkované s tvarovkami Js 3/4"	m	30,00000	354,00	10.620,00	0,00222	0,0666	0	0
264	722132314R00	Potrubí ocelové pozinkované s tvarovkami Js 1"	m	24,00000	354,00	8.496,00	0,00328	0,07872	0	0
265	722132315R00	Potrubí ocelové pozinkované s tvarovkami Js 5/4"	m	32,00000	354,00	11.328,00	0,00419	0,13408	0	0
266	722249102R00	Montáž armatury požární - hydrant G 1"	kus	3,00000	119,50	358,50	0,00002	0,00006	0	0
267	722172311R00	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	18,75000	336,01	6.300,19	0,00399	0,07481	0	0
268	722172312R00	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	120,00000	408,00	48.960,00	0,00518	0,6216	0	0
269	722172313R00	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	60,00000	496,51	29.790,60	0,00535	0,321	0	0
270	722172314R00	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 40 x 5,5 mm, PN 16	m	60,00000	685,00	41.100,00	0,00563	0,3378	0	0
271	722176112R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 20 mm, včetně tvarovek	m	18,75000	190,00	3.562,50	0,00028	0,00525	0	0
272	722176113R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 25 mm, včetně tvarovek	m	120,00000	207,00	24.840,00	0,00028	0,0336	0	0
273	722176114R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 32 mm, včetně tvarovek	m	60,00000	245,00	14.700,00	0,00028	0,0168	0	0
274	722176115R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 40 mm, včetně tvarovek	m	60,00000	280,99	16.859,40	0,0003	0,018	0	0
275	722181215RV9	Izolace návleková zpěněný PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	30,00000	161,51	4.845,30	0,00013	0,0039	0	0
276	722181215RU1	Izolace návleková zpěněný PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	30,00000	146,49	4.394,70	0,00008	0,0024	0	0

277	722181215RT8	Izolace návleková zpěněný PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	60,00000	131,99	7.919,40	0,00007	0,0042	0	0
278	722181215RT7	Izolace návleková zpěněný PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	9,00000	124,49	1.120,41	0,00006	0,00054	0	0
279	722181213RV9	Izolace návleková zpěněný PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	30,00000	116,01	3.480,30	0,00011	0,0033	0	0
280	722181213RU1	Izolace návleková zpěněný PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	30,00000	101,99	3.059,70	0,00006	0,0018	0	0
281	722181213RT8	Izolace návleková zpěněný PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	60,00000	89,69	5.381,40	0,00006	0,0036	0	0
282	722181213RT7	Izolace návleková zpěněný PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	10,00000	86,69	866,90	0,00004	0,0004	0	0
283	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	200,00000	14,80	2.960,00	0	0	0	0
284	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm	m	40,00000	15,90	636,00	0	0	0	0
285	722235115Rxx	Kohout vodovodní, kulový	kus	12,00000	233,49	2.801,88	0,00077	0,00924	0	0
286	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	1,82800	670,00	1.224,76	0	0	0	0
Díl:	725	Zařizovací předměty				472.489,70		0,65023		0
287	725013125R00	Kloz.kombi ZTP,nádrž s arm.odpad vodor,bílý, včetně sedátka	soubor	1,00000	8.485,01	8.485,01	0,02822	0,02822	0	0
288	725014131R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	6,00000	4.515,00	27.090,00	0,01772	0,10632	0	0
289	725016105R00	Pisoár ovládání automatické, bílý	soubor	3,00000	12.350,00	37.050,00	0,02408	0,07224	0	0
290	246	Urinálová dělicí stěna keramická , 410x660x100 mm	soubor	2,00000	146,50	293,00	0	0	0	0
291	725017161R00	Umyvadlo na šrouby plus , 50 x 41 cm, bílé	soubor	18,00000	1.877,00	33.786,00	0,01201	0,21618	0	0
292	725019101R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	1,00000	5.779,99	5.779,99	0,01444	0,01444	0	0
293	725019111R0x	Vanička na nohy	soubor	2,00000	4.320,00	8.640,00	0,01054	0,02108	0	0
294	725814101R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	46,00000	261,00	12.006,00	0,00024	0,01104	0	0
295	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus	4,00000	2.185,00	8.740,00	0,00085	0,0034	0	0
		2.03,2.22,2.25,2.206:4		4,00000						
296	725823631R00	Baterie automat.umyvadlová stojánková,bez regulace	kus	14,00000	2.650,00	37.100,00	0,0018	0,0252	0	0
297	247	Baterie automatická centrální	kus	11,00000	5.500,00	60.500,00	0	0	0	0
		2.05,2.12,2.21:4+4+2		10,00000						
		2.07:1		1,00000						
298	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, tyč, standardní	kus	2,00000	4.350,00	8.700,00	0,00152	0,00304	0	0
299	248	Automatická sprcha na senzor pro tepelně upravenou, vodu, zdroj, propojení, sprchové raménko antivand.	soubor	13,00000	4.770,03	62.010,39	0	0	0	0
300	725835111RT1	Baterie nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní	soubor	3,00000	2.479,99	7.439,97	0,00134	0,00402	0	0
		2xVN:2		2,00000						
		výlevka:1		1,00000						

301	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	62,00000	190,00	11.780,00	0,00003	0,00186	0	0
302	266	Závěsný odpadkový koš , nerez	kus	4,00000	3.120,00	12.480,00	0	0	0	0
303	267	Zásobník na role toaletního papíru nerez, uzamykat, elný	kus	6,00000	2.650,00	15.900,00	0	0	0	0
304	269	Zásobník na papírové ručníky nerez, uzamykatelný	kus	4,00000	2.150,00	8.600,00	0	0	0	0
305	268	WC štětka nerez	kus	7,00000	895,00	6.265,00	0	0	0	0
306	270	Dávkovač pěnového mýdla nerez, uzamykatelný	kus	18,00000	1.250,00	22.500,00	0	0	0	0
307	271	Zrcadlo bez rámu, bezpečnostní folie 450x600mm,, nalepovací	kus	16,00000	1.100,00	17.600,00	0	0	0	0
308	272	Zrcadlo bez rámu, bezpečnostní folie 450x900mm,, nalepovací	kus	1,00000	1.450,00	1.450,00	0	0	0	0
309	725291146R00	Madlo dvojitě sklopné nerez dl. 852 mm	soubor	2,00000	2.769,99	5.539,98	0,0022	0,0044	0	0
310	725291116R00	Madlo rovné bílé dl. 700 mm	soubor	3,00000	1.650,00	4.950,00	0,0015	0,0045	0	0
311	725291175R00	Sedátko sklopné s opěrnou nohou nerez	soubor	1,00000	5.485,00	5.485,00	0,008	0,008	0	0
312	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1.898,99	1.898,99	0,00062	0,00062	0	0
		2.25:1		1,00000						
313	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1.538,00	1.538,00	0,00017	0,00017	0	0
314	642938110R	Vanička sprch. keram. obdélník 1200x800 mm, bílá, v. 60 mm, odpad d 90 mm	kus	1,00000	6.550,00	6.550,00	0,0445	0,0445	0	0
315	55161596R	Sifon ke sprchové vaničce AA chrom	kus	1,00000	692,00	692,00	0,0005	0,0005	0	0
316	55428083.ARx	Sprchová zástěna obdélníková se vstupem, roh 1200x800, v1850mm	kus	1,00000	7.270,00	7.270,00	0,011	0,011	0	0
317	55428083.xx	Sprchová zástěna š900, v1850 mm	kus	6,00000	3.510,00	21.060,00	0,011	0,066	0	0
		2.05.2.12.2.21:2*3		6,00000						
318	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	5,00000	568,00	2.840,00	0,0007	0,0035	0	0
319	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,64700	727,00	470,37	0	0	0	0
Díl:	726	Instalační prefabrikáty				37.196,18		0,108		0
320	726212321R00	Modul-pro WC system, pro závěsné WC	soubor	6,00000	6.185,00	37.110,00	0,018	0,108	0	0
321	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,10800	798,00	86,18	0	0	0	0
Díl:	728	Vzduchotechnika				894.070,87		0,9852		0,24185
322	12	Mtž větrací jednotky vč. příslušenství, propojení, příslušenství s jednotkou	kus	1,00000	3.500,00	3.500,00	0	0	0	0
323	429512023xx	Jednotka větrací duplex 1500 multi, vč. příslušenství dle specifikace	kus	1,00000	92.280,00	92.280,00	0,21	0,21	0	0
324	13	Montáž větrací jednotky s rekuperačním výměníkem, vč. příslušenství	kus	1,00000	33.140,00	33.140,00	0	0	0	0
325	429512020x	Větrací jednotka s rekuperačním výměníkem 580,ECV5, s regulací aM - dle specifikace	kus	1,00000	57.000,00	57.000,00	0,087	0,087	0	0
326	14	Regulátor atouch 4,3"	kus	1,00000	10.230,00	10.230,00	0	0	0	0

327	15	Integrovaný el. ohřivač pro jednotku s dig. regul., aM odo5.V - 1,3 kW	kus	1,00000	5.230,00	5.230,00	0	0	0	0
328	16	Prostorové čidlo plynule řídicí výkon podle CO2, spínací výstup	kus	3,00000	6.980,00	20.940,00	0	0	0	0
329	17	Sumátor pro sloučení výstupů až z 8 čidel CO2	kus	1,00000	785,00	785,00	0	0	0	0
330	18	Prostorový hygromat - snímač vlhkosti pro spínání, jednotky	kus	1,00000	3.250,00	3.250,00	0	0	0	0
331	19	Sada silenbloků - 4 ks pro uchycení	kus	1,00000	265,00	265,00	0	0	0	0
332	728616212R00	Mtž ventilátoru diagon. nízkotl. potrub.do d 200mm	kus	2,00000	435,00	870,00	0	0	0	0
333	20	Ventilátor do potrubí, td-350/125 tichý, s doběhem	kus	1,00000	4.890,00	4.890,00	0	0	0	0
334	21	Zpětná klapka násuvná mca315/125	kus	1,00000	1.689,00	1.689,00	0	0	0	0
335	22	Dvoupolohový přepínač otáček com2, včetně propojení	kus	1,00000	2.130,00	2.130,00	0	0	0	0
336	20x	Ventilátor do potrubí, td-500/160 tichý, s doběhem	kus	1,00000	5.980,00	5.980,00	0	0	0	0
337	21x	Zpětná klapka násuvná mca500/160	kus	1,00000	2.220,00	2.220,00	0	0	0	0
338	22x	Třípolohový přepínač otáček com2, včetně propojení	kus	1,00000	2.230,00	2.230,00	0	0	0	0
339	728614611R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 100 mm	kus	8,00000	345,00	2.760,00	0	0	0	0
		1np:4		4,00000						
		2np:4		4,00000						
340	98	Tichý axiální ventilátor silent 100 CRZ, zp. klapka, kuličk. ložiska, nast. doběhu 0-30 min	kus	8,00000	3.478,00	27.824,00	0	0	0	0
341	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	13,00000	268,00	3.484,00	0	0	0	0
342	42981270R	Potrubí Spiro pozink, d 100 mm, délka 1 m	kus	13,00000	233,00	3.029,00	0,00161	0,02093	0	0
343	107	Záslepky vnitřní s těsněním d100	kus	3,00000	145,00	435,00	0	0	0	0
344	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	30,00000	265,00	7.950,00	0	0	0	0
		o125:3,5		3,50000						
		o160:1,5+1,8		3,30000						
		o200:19,7+3,5		23,20000						
345	42981162R	Potrubí SPIRO 125/3, délka 3 m	kus	1,00000	524,00	524,00	0,00471	0,00471	0	0
346	42981281R	Potrubí Spiro pozink, d 125 mm, délka 1 m	kus	1,00000	135,00	135,00	0,00205	0,00205	0	0
347	42981292R	Potrubí Spiro pozink, d 160 mm, délka 1 m	kus	4,00000	165,00	660,00	0,00265	0,0106	0	0
348	42981166R	Potrubí SPIRO 200/3, délka 3 m	kus	7,00000	889,00	6.223,00	0,00768	0,05376	0	0
349	42981303R	Potrubí Spiro pozink, d 200 mm, délka 1 m	kus	3,00000	225,00	675,00	0,00336	0,01008	0	0
350	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	40,70000	253,00	10.297,10	0	0	0	0
351	42981168R	Potrubí SPIRO 250/3, délka 3 m	kus	14,00000	1.144,00	16.016,00	0,00954	0,13356	0	0
352	728112114R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm	m	73,40000	390,50	28.662,70	0	0	0	0
		o315:41,8		41,80000						
		o355:31,6		31,60000						
353	42981170R	Potrubí SPIRO 315/3, délka 3 m	kus	14,00000	1.608,00	22.512,00	0,01743	0,24402	0	0
354	42981171R	Potrubí SPIRO 355/3, délka 3 m	kus	11,00000	1.980,00	21.780,00	0,01623	0,17853	0	0

355	728112115R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 500 mm	m	3,40000	473,51	1.609,93	0	0	0	0
356	42981173R	Potrubí SPIRO 450/3, délka 3 m	kus	1,00000	2.645,00	2.645,00	0,02061	0,02061	0	0
357	42981358R	Potrubí Spiro pozink, d 450 mm, délka 1 m	kus	1,00000	524,00	524,00	0,00935	0,00935	0	0
358	58	Montážní závěsy objímky 100 s gumovou výplní., mont. úhelník, regul. matice, závitová tyč pozink	kus	10,00000	562,00	5.620,00	0	0	0	0
359	59	Montážní závěsy objímky 125 s gumovou výplní., mont. úhelník, regul. matice, závitová tyč pozink	kus	5,00000	597,00	2.985,00	0	0	0	0
360	60	Montážní závěsy objímky 160 s gumovou výplní., mont. úhelník, regul. matice, závitová tyč pozink	kus	4,00000	610,00	2.440,00	0	0	0	0
361	61	Montážní závěsy objímky 200 s gumovou výplní., mont. úhelník, regul. matice, závitová tyč pozink	kus	14,00000	647,00	9.058,00	0	0	0	0
362	62	Montážní závěsy objímky 250 s gumovou výplní., mont. úhelník, regul. matice, závitová tyč pozink	kus	24,00000	689,00	16.536,00	0	0	0	0
363	63	Montážní závěsy objímky 315 s gumovou výplní., mont. úhelník, regul. matice, závitová tyč pozink	kus	26,00000	745,00	19.370,00	0	0	0	0
364	64	Montážní závěsy objímky 355 s gumovou výplní., mont. úhelník, regul. matice, závitová tyč pozink	kus	24,00000	805,00	19.320,00	0	0	0	0
365	65	Montážní závěsy objímky 450 s gumovou výplní., mont. úhelník, regul. matice, závitová tyč pozink	kus	4,00000	844,00	3.376,00	0	0	0	0
366	728115111R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 100 mm	m	3,00000	266,00	798,00	0	0	0	0
367	23	Flex 102 hygienic - Al hadice s kostrou z oc.drátu, mezi vrstv. Al laminátu, mikrobiálně ošetřená	m	3,00000	85,00	255,00	0	0	0	0
368	728115112R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm	m	24,00000	160,99	3.863,76	0	0	0	0
		o125:2		2,00000						
		o160:2		2,00000						
		o200:20		20,00000						
369	23	Flex 127 hygienic - Al hadice s kostrou z oc.drátu, mezi vrstv. Al laminátu, mikrobiálně ošetřená	m	2,00000	512,00	1.024,00	0	0	0	0
370	23	Flex 160 hygienic - Al hadice s kostrou z oc.drátu, mezi vrstv. Al laminátu, mikrobiálně ošetřená	m	2,00000	678,00	1.356,00	0	0	0	0
371	23	Flex 203 hygienic - Al hadice s kostrou z oc.drátu, mezi vrstv. Al laminátu, mikrobiálně ošetřená	m	20,00000	735,00	14.700,00	0	0	0	0
372	728211214R00	Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,13 m2, na kruhové potrubí	kus	4,00000	188,50	754,00	0	0	0	0
		V01:4		4,00000						
373	24	Přechod z čtyřhranných výústek V01, na kruhové potrubí	kus	4,00000	685,00	2.740,00	0	0	0	0
374	728212111R00	Montáž oblouku plechového kruhového do d 100 mm	kus	1,00000	133,50	133,50	0	0	0	0
375	25	Oblouk os90° 100	kus	1,00000	465,00	465,00	0	0	0	0
376	728212112R00	Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm	kus	15,00000	151,50	2.272,50	0	0	0	0
377	26	Oblouk os15° 200	kus	4,00000	425,00	1.700,00	0	0	0	0
378	27	Oblouk os30° 200	kus	1,00000	385,00	385,00	0	0	0	0

379	28	Oblouk os45° 200	kus	4,00000	375,00	1.500,00	0	0	0	0
380	29	Oblouk os60° 200	kus	1,00000	365,00	365,00	0	0	0	0
381	30	Oblouk os90° 200	kus	5,00000	387,00	1.935,00	0	0	0	0
382	728212113R00	Montáž oblouku plechového kruhového do d 300 mm	kus	9,00000	207,00	1.863,00	0	0	0	0
383	31	Oblouk 30° 250	kus	8,00000	585,00	4.680,00	0	0	0	0
384	32	Oblouk 90° 250	kus	1,00000	632,00	632,00	0	0	0	0
385	728212114R00	Montáž oblouku plechového kruhového do d 400 mm	kus	19,00000	308,00	5.852,00	0	0	0	0
386	34	Oblouk os30° 315	kus	4,00000	765,00	3.060,00	0	0	0	0
387	35	Oblouk os90° 315	kus	11,00000	965,00	10.615,00	0	0	0	0
388	36	Oblok os90° 355	kus	4,00000	1.438,00	5.752,00	0	0	0	0
389	728212115R00	Montáž oblouku plechového kruhového do d 500 mm	kus	1,00000	372,50	372,50	0	0	0	0
390	33	Oblouk 90° 450	kus	1,00000	2.020,00	2.020,00	0	0	0	0
391	728212212R00	Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm	kus	6,00000	123,99	743,94	0	0	0	0
392	113	Přechod osový 200/160	kus	1,00000	165,00	165,00	0	0	0	0
393	37	Přechod osový pro 125-100	kus	1,00000	321,00	321,00	0	0	0	0
394	38	Přechod osový pro 160-125	kus	3,00000	348,00	1.044,00	0	0	0	0
395	728212213R00	Montáž přechodu plechového kruhového do d 300 mm	kus	9,00000	160,99	1.448,91	0	0	0	0
396	39	Přechod osový pro 250-200	kus	9,00000	455,00	4.095,00	0	0	0	0
397	728212214R00	Montáž přechodu plechového kruhového do d 400 mm	kus	10,00000	207,00	2.070,00	0	0	0	0
398	40	Přechod osový pro 315-200	kus	4,00000	987,00	3.948,00	0	0	0	0
399	41	Přechod kolmý prr 315-200	kus	1,00000	567,00	567,00	0	0	0	0
400	42	Přechod osový pro 355-315	kus	5,00000	478,00	2.390,00	0	0	0	0
401	728212215R00	Montáž přechodu plechového kruhového do d 500 mm	kus	2,00000	253,00	506,00	0	0	0	0
402	43	Přechod osový pro 450-355	kus	2,00000	1.170,00	2.340,00	0	0	0	0
403	728212712R00	Montáž stříšky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm	kus	3,00000	270,99	812,97	0	0	0	0
404	108	Střešní ventilační hlavice vh100	kus	3,00000	2.780,00	8.340,00	0	0	0	0
405	728212714R00	Montáž stříšky nebo hlavice plech.kruh.do d 400 mm	kus	1,00000	381,50	381,50	0	0	0	0
406	44	Střešní ventilační hlavice vh315	kus	1,00000	4.020,00	4.020,00	0	0	0	0
407	728212715R00	Montáž stříšky nebo hlavice plech.kruh.do d 500 mm	kus	1,00000	427,50	427,50	0	0	0	0
408	45	Střešní ventilační hlavice vh450	kus	1,00000	5.720,00	5.720,00	0	0	0	0
409	728212312R00	Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm	kus	10,00000	160,99	1.609,90	0	0	0	0
410	111	Odbočka 100/100 s těsněním	kus	2,00000	435,00	870,00	0	0	0	0
411	112	Odbočka 100/100 oboustranná	kus	1,00000	1.120,00	1.120,00	0	0	0	0
412	46	Odbočka obj 125/100	kus	1,00000	578,00	578,00	0	0	0	0
413	47	Odbočka obj 160/125	kus	3,00000	547,00	1.641,00	0	0	0	0

414	109	Odbočka obj 200/125	kus	2,00000	745,00	1.490,00	0	0	0	0
415	110	Odbočka obj 200/200	kus	1,00000	935,00	935,00	0	0	0	0
416	728212313R00	Montáž odbočky plechové kruhové do d 300 mm	kus	6,00000	216,00	1.296,00	0	0	0	0
417	48	Odbočka obj 250/160	kus	2,00000	546,00	1.092,00	0	0	0	0
418	49	Odbočka obj 250/200	kus	3,00000	839,00	2.517,00	0	0	0	0
419	50	Odbočka obj 250/250	kus	1,00000	908,00	908,00	0	0	0	0
420	728212314R00	Montáž odbočky plechové kruhové do d 400 mm	kus	11,00000	299,00	3.289,00	0	0	0	0
421	51	Odbočka obj 315/200	kus	3,00000	1.026,00	3.078,00	0	0	0	0
422	52	Odbočka obj 315/315	kus	1,00000	635,00	635,00	0	0	0	0
423	53	Odbočka obj 355/200	kus	4,00000	1.057,00	4.228,00	0	0	0	0
424	54	Odbočka obj 355/250	kus	2,00000	1.406,00	2.812,00	0	0	0	0
425	55	Odbočka obj 355/315	kus	1,00000	1.245,00	1.245,00	0	0	0	0
426	728212414R00	Montáž klapky plechové kruhové do d 400 mm	kus	2,00000	280,50	561,00	0	0	0	0
427	56	Zpětná klapka rsk 315	kus	2,00000	741,00	1.482,00	0	0	0	0
428	728212415R00	Montáž klapky plechové kruhové do d 500 mm	kus	2,00000	317,00	634,00	0	0	0	0
429	57	Zpětná klapka rsk 450	kus	2,00000	1.755,00	3.510,00	0	0	0	0
430	728212512R00	Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm	kus	11,00000	105,50	1.160,50	0	0	0	0
431	66	Spojovací manžeta vbm125	kus	2,00000	457,00	914,00	0	0	0	0
		V03:2		2,00000						
432	68	Spojovací manžeta vbm200	kus	4,00000	273,00	1.092,00	0	0	0	0
		V02:4		4,00000						
433	67	Spojka sn200	kus	5,00000	132,00	660,00	0	0	0	0
434	728212513R00	Montáž spojky plechové kruhové do d 300 mm	kus	5,00000	119,50	597,50	0	0	0	0
435	69	Spojka sn250	kus	5,00000	121,00	605,00	0	0	0	0
436	728212514R00	Montáž spojky plechové kruhové do d 400 mm	kus	25,00000	138,00	3.450,00	0	0	0	0
437	70	Spojovací manžeta vbm315	kus	6,00000	395,00	2.370,00	0	0	0	0
438	71	Spojka sn315	kus	13,00000	165,00	2.145,00	0	0	0	0
439	72	Spojka sn355	kus	6,00000	225,00	1.350,00	0	0	0	0
440	728212515R00	Montáž spojky plechové kruhové do d 500 mm	kus	4,00000	156,51	626,04	0	0	0	0
441	73	Spojovací manžeta vbm450	kus	4,00000	548,00	2.192,00	0	0	0	0
442	728312123R00	Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm	kus	4,00000	584,00	2.336,00	0	0	0	0
443	74	Tlumič maa250/900	kus	4,00000	4.335,00	17.340,00	0	0	0	0
444	728312124R00	Montáž tlumiče kruhového do d 400 mm	kus	5,00000	814,00	4.070,00	0	0	0	0
445	75	Tlumič maa355/900	kus	5,00000	9.451,00	47.255,00	0	0	0	0
446	728314121R00	Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 300 mm	kus	2,00000	280,50	561,00	0	0	0	0
447	76	Protidešťová žaluzie plastová prg160	kus	2,00000	2.230,00	4.460,00	0	0	0	0
448	728314122R00	Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 400 mm	kus	1,00000	354,00	354,00	0	0	0	0
449	77	Protidešťová žaluzir prg315	kus	1,00000	3.609,00	3.609,00	0	0	0	0

450	728314123R00	Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 500 mm	kus	1,00000	519,00	519,00	0	0	0	0
451	78	Protidešťová žaluzie prg450	kus	1,00000	5.320,00	5.320,00	0	0	0	0
452	728412121R00	Montáž anemostatu kruhového do d 300 mm	kus	22,00000	354,00	7.788,00	0	0	0	0
453	81	Plenum box přívodní s regulační klapkou re-s160	kus	1,00000	1.450,00	1.450,00	0	0	0	0
454	82	Plenum box odvodní s regulační klapkou re-s160	kus	1,00000	1.320,00	1.320,00	0	0	0	0
455	83	Plenum box přívodní s regulační klapkou re-s200	kus	2,00000	1.685,00	3.370,00	0	0	0	0
456	84	Plenum box odvodní s regulační klapkou re-s200	kus	2,00000	1.667,00	3.334,00	0	0	0	0
457	85	Plenum box přívodní, regulační klapka re-s200/250	kus	8,00000	1.248,00	9.984,00	0	0	0	0
458	86	Plenum box odvodní, regulační klapka re-s200/250	kus	8,00000	1.718,00	13.744,00	0	0	0	0
459	87	Kruhový anemostat s nastavitelným kuželem, dre-s160	kus	2,00000	2.532,00	5.064,00	0	0	0	0
460	88	Kruhový anemostat s nastavitelným kuželem, dre-s200	kus	4,00000	2.313,00	9.252,00	0	0	0	0
461	89	Kruhový anemostat s nastavitelným kuželem, dre-s250	kus	16,00000	3.500,00	56.000,00	0	0	0	0
462	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm	kus	3,00000	133,50	400,50	0	0	0	0
463	79	Talířový ventil kovový odvodní ko100	kus	3,00000	185,00	555,00	0	0	0	0
464	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kus	6,00000	170,00	1.020,00	0	0	0	0
465	80	Talířový ventil kovový odvodní ko125	kus	4,00000	265,00	1.060,00	0	0	0	0
466	114	Talířový ventil kovový odvodní ko200	kus	2,00000	405,00	810,00	0	0	0	0
467	728113112R00	Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,03 m2	m	16,00000	225,00	3.600,00	0	0	0	0
468	99	Plochy kanál plastový , VP-PKP-2O4x60/1000	m	16,00000	325,00	5.200,00	0	0	0	0
469	728114111R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm	m	2,50000	188,50	471,25	0	0	0	0
470	100	Potrubí plastové kruhové, UK-PP-100/1000	kus	3,00000	205,00	615,00	0	0	0	0
471	728114112R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm	m	1,50000	197,50	296,25	0	0	0	0
472	101	Potrubí kruhové plastové , UK-PP-150/1000	kus	2,00000	425,00	850,00	0	0	0	0
473	728213112R00	Montáž oblouku plastového čtyřhranného do 0,03 m2	kus	1,00000	151,50	151,50	0	0	0	0
474	102	Oblouk Vertikální 90° UP-OVP-204x60/90	kus	1,00000	185,00	185,00	0	0	0	0
475	728213212R00	Montáž přechodu plastového čtyřhranného do 0,03 m2	kus	6,00000	123,99	743,94	0	0	0	0
476	103	Přechod na č hr. potrubí vertikální , UP-TVSP-204x, 60x60/100	kus	3,00000	251,00	753,00	0	0	0	0
477	104	Přechod na 4 hr. potrubí horizontální, UP-PRP-204x, 60/125	kus	3,00000	235,00	705,00	0	0	0	0
478	728214212R00	Montáž přechodu plastového kruhového do d 200 mm	kus	1,00000	151,50	151,50	0	0	0	0
479	105	Přechod pro kruhové potrubí, UK-PRO-150/125	kus	1,00000	85,00	85,00	0	0	0	0
480	728415122R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 200 mm	kus	5,00000	344,50	1.722,50	0	0	0	0
481	106	PVC větrací mřížka s přírubou a samotížnou žaluzií, 250x250/150 mm	kus	3,00000	245,00	735,00	0	0	0	0

482	106x	PVC větrací mřížka s přírubou a samotížnou žaluzií, 200x200/100 mm	kus	3,00000	858,00	2.574,00	0	0	0	0
483	728111115R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,22 m2	m	3,50000	492,01	1.722,04	0	0	0	0
484	115	Čtyřhranné potrubí skup. I - rovné, z ocelového po, zinkovaného plechu pro VZT	m2	6,30000	355,01	2.236,56	0	0	0	0
485	116	Montážní závěsy čtyřhr. potrubí	kus	8,00000	138,50	1.108,00	0	0	0	0
486	728211115R00	Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,22 m2	kus	2,00000	413,50	827,00	0	0	0	0
487	728211217R00	Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,4 m2	kus	2,00000	482,50	965,00	0	0	0	0
488	117	Čtyřhranné potrubí skup. I - tvarové, z ocelového , pozinkovaného plechu pro VZT přechod - dle tumiče:0,95*2 oblouky:1,8*2	m2	5,50000	425,00	2.337,50	0	0	0	0
				1,90000						
				3,60000						
489	728312113R00	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,45 m2	kus	1,00000	740,00	740,00	0	0	0	0
490	118	Tlumič čtyřhranný - 0,9x0,4-dl.1,15	kus	1,00000	3.450,00	3.450,00	0	0	0	0
491	728314112R00	Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2	kus	2,00000	344,50	689,00	0	0	0	0
492	119	Protidešťové žaluzie čtyřhranné potrubí atip., pozink 400/500:1 500/400:1	kus	2,00000	2.923,00	5.846,00	0	0	0	0
				1,00000						
				1,00000						
493	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,98520	3.404,99	3.354,60	0	0	0	0
494	728111812R00	Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,03 m2	m	20,00000	113,01	2.260,20	0	0	0,0059	0,118
495	728111815R00	Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,22 m2	m	5,00000	295,00	1.475,00	0	0	0,01917	0,09585
496	728614821R00	Dmtž ventilátoru axiál.nízkotl. potrub. do d 200mm	kus	7,00000	136,50	955,50	0	0	0,004	0,028
497	728890811R00	Přesun demont. hmot - vzduchotechnika, H do 6 m	t	0,98500	2.115,00	2.083,28	0	0	0	0
Díl:	733	Rozvod potrubí				28.132,95		0		0
498	733111123R00	Potrubí závit. ocel. nízk. a střed., DN 15	m	0,10000	341,50	34,15	0	0	0	0
499	733111125R00	Potrubí závit. ocel. nízk. a střed., DN 25	m	10,00000	411,00	4.110,00	0	0	0	0
500	733113113R00	Přípl.za zhotovení přípojky DN 15	kus	29,00000	119,50	3.465,50	0	0	0	0
501	733190107R00	Tlak.zkouška potr. ocel. DN 40	m	10,10000	35,00	353,50	0	0	0	0
502	733191925R00	Vysaz.hrdla DN 25 ze stáv.rozdělovačů	kus	2,00000	345,00	690,00	0	0	0	0
503	733322301U00	Potrubí plast-hliník, D 16x2	m	108,00000	32,00	3.456,00	0	0	0	0
504	733322303U00	Potrubí plast-hliník, D 20x2	m	92,00000	34,00	3.128,00	0	0	0	0
505	733322304U00	Potrubí plast-hliník, D 26x2	m	80,00000	36,00	2.880,00	0	0	0	0
506	733322305U00	Potrubí plast-hliník, D 32x3	m	12,00000	42,00	504,00	0	0	0	0
507	733322401MAT	Svěrné šroubení plast-hliník -20x2-G 1/2''	kus	2,00000	385,00	770,00	0	0	0	0
508	733322404MAT	-32x3-G 1''	kus	2,00000	425,00	850,00	0	0	0	0
509	733391101U00	Tlak zkouška potrubí plast do D 32	m	292,00000	26,99	7.881,08	0	0	0	0
510	998733201R00	Přesun hmot rozvodů potrubí,H 6 m	%	3,19000	3,36	10,72	0	0	0	0
Díl:	734	Armatury				53.717,58		0		0

511	734209113R00	Montáž armatur závit.,se 2záv., G 1/2''	kus	29,00000	94,00	2.726,00	0	0	0	0
512	734209115R00	Montáž armatur závit.,se 2záv., G 1''	kus	2,00000	121,99	243,98	0	0	0	0
513	734221415MAT	Ventily vyvažovací DN 25 s vyp.	jus	1,00000	2.675,00	2.675,00	0	0	0	0
514	734221428MAT	Regulátor difer.tlaku DN 25 (20-40kPa)	kus	1,00000	4.578,00	4.578,00	0	0	0	0
515	734261317MAT	Adapter G 1/2''	kus	58,00000	295,00	17.110,00	0	0	0	0
516	734261417MAT	Přímé radiat.šroubení pro dvoutr., G 1/2''	kus	29,00000	116,51	3.378,79	0	0	0	0
517	734271199MAT	Termostatická. hlavice	kus	29,00000	385,00	11.165,00	0	0	0	0
518	734271203T00	Montáž termostatických hlavic	kus	29,00000	318,99	9.250,71	0	0	0	0
519	734291123R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2''	kus	2,00000	108,00	216,00	0	0	0	0
520	734292774U00	Kulový uzavírací kohout, G 1''	kus	2,00000	301,00	602,00	0	0	0	0
521	734411127R00	Teploměr pevný stonek 100 mm	kus	2,00000	585,00	1.170,00	0	0	0	0
522	734494122R00	Návarky M 27x2 délka do 220 mm	kus	2,00000	36,00	72,00	0	0	0	0
523	734494213R00	Návarky s trubk.závitem G 1/2''	kus	2,00000	265,00	530,00	0	0	0	0
524	998734201R00	Přesun hmot armatur, H do 6 m	%	0,27000	0,38	0,10	0	0	0	0
Díl:	735	Otopná tělesa				163.404,50		0		0
525	735111810R00	Demontáž otop.těles litinových	m2	9,50000	37,70	358,15	0	0	0	0
526	735118110R00	Tlak.zkouška těles litinových	m2	5,40000	62,50	337,50	0	0	0	0
527	735119140R00	Montáž těles litin.článekových	m2	5,40000	485,00	2.619,00	0	0	0	0
528	735152251MAT	Těleso ventil kompak11 v/š 500/400	kus	3,00000	2.450,00	7.350,00	0	0	0	0
529	735152453MAT	Těleso ventil kompak21 v/š 500/600	kus	2,00000	2.780,00	5.560,00	0	0	0	0
530	735152454MAT	Těleso ventil kompak21 v/š 500/700	kus	2,00000	4.850,00	9.700,00	0	0	0	0
531	735152456MAT	Těleso ventil kompak21 v/š 500/900	kus	1,00000	5.003,00	5.003,00	0	0	0	0
532	735152457MAT	Těleso ventil kompak21 v/š500/1000	kus	3,00000	5.360,00	16.080,00	0	0	0	0
533	735152458MAT	Těleso ventil kompak21 v/š500/1100	kus	2,00000	5.647,00	11.294,00	0	0	0	0
534	735152459MAT	Těleso ventil kompak21 v/š500/1200	kus	6,00000	5.840,00	35.040,00	0	0	0	0
535	735152461MAT	Těleso ventil kompak21 v/š500/1600	kus	2,00000	6.340,00	12.680,00	0	0	0	0
536	735152462MAT	Těleso ventil kompak21 v/š500/1800	kus	2,00000	6.470,00	12.940,00	0	0	0	0
537	735152492MAT	Těleso ventil kompak21 v/š 900/500	kus	1,00000	3.780,00	3.780,00	0	0	0	0
538	735152498MAT	Těleso ventil kompak21 v/š900/1100	kus	1,00000	6.580,00	6.580,00	0	0	0	0
539	735152553MAT	Těleso ventil kompak22 v/š 500/600	kus	1,00000	4.550,00	4.550,00	0	0	0	0
540	735152554MAT	Těleso ventil kompak22 v/š 500/700	kus	1,00000	4.980,00	4.980,00	0	0	0	0
541	735152592MAT	Těleso ventil kompak22 v/š 900/500	kus	1,00000	5.320,00	5.320,00	0	0	0	0
542	735152598MAT	Těleso ventil kompak22 v/š900/1100	kus	1,00000	6.380,00	6.380,00	0	0	0	0
543	735159110R00	Montáž těl.panel.1řad.do 1500mm	kus	3,00000	425,00	1.275,00	0	0	0	0
544	735159210R00	Montáž těl.panel.2řad.do 1140mm	kus	16,00000	425,00	6.800,00	0	0	0	0
545	735159220R00	Montáž těl.panel.2řad.přes 1140 do 1500mm	kus	6,00000	425,00	2.550,00	0	0	0	0
546	735159230R00	Montáž těl.panel.2řad.přes 1500 do 1980mm	kus	4,00000	480,00	1.920,00	0	0	0	0
547	735890801R00	Přesun demont.hmot otop.těles,H do 6 m	t	0,23000	1.310,00	301,30	0	0	0	0

548	998735201R00	Přesun hmot otop.těles,H do 6m	%	2,26000	2,90	6,55	0	0	0	0
Díl:	761	Konstrukce sklobetonové				6.039,80		0,12442		0
549	761161101R00	Sklobetonové stěny, tvárnice 19x19x8 cm čiré, tmel 2.07x2,08, 2.09x2.10:1,8*0,4*2	m2	1,44000	4.119,99	5.932,79	0,0864	0,12442	0	0
550	998761101R00	Přesun hmot pro sklobetonové konstr., výšky do 6 m	t	0,12400	863,00	107,01	0	0	0	0
Díl:	762	Konstrukce tesařské				33.526,45		0,31582		0
551	762335110R00	Montáž krokví vlašských do 120 cm2	m	49,40000	235,00	11.609,00	0	0	0	0
552	60515817R	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 60 x 200 mm, 5 m 50*0,06*0,2	m3	0,60000	23.270,00	13.962,00	0,5	0,3	0	0
553	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,60000	1.297,00	778,20	0,02357	0,01414	0	0
554	762911111R00	Impregnace řeziva (0,06+0,22)*2*50	m2	28,00000	240,00	6.720,00	0,00006	0,00168	0	0
555	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,31600	1.447,00	457,25	0	0	0	0
Díl:	763	Dřevostavby				541.305,04		11,92997		0
556	763613232RT1	M.základů stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov., bez dodávky desek 784,52	m2	784,52000	157,50	123.561,90	0,00008	0,06276	0	0
557	59590736R	Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 10 mm střecha:784,52*1,05	m2	823,74600	445,00	366.566,97	0,0135	11,12057	0	0
558	763612131RV5	M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na sraz,šroubov., vč. dodávky desky Cetris Basic tl. 16 mm čelní stěna výtahové šachty, hlava šachty:1,58*12,51- 0,8*2,2*4+1,59*1,85+(1,59+1,85)*2*0,95	m2	22,20330	850,00	18.872,81	0,02341	0,51978	0	0
559	763614111RU6	M.podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, přibíjením, vč. dodávky desky dřevotřískové tl. 18 mm rampa 2.01a:17,6	m2	17,60000	355,00	6.248,00	0,01289	0,22686	0	0
560	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	11,93000	1.092,01	13.027,68	0	0	0	0
561	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	11,93000	1.092,01	13.027,68	0	0	0	0
Díl:	764	Konstrukce klempířské				170.109,24		0,7407		1,12558
562	764430850R00	Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm 167*2	m	334,00000	62,40	20.841,60	0	0	0,00337	1,12558
563	764815215R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 400 mm	m	49,40000	981,00	48.461,40	0,00514	0,25392	0	0
564	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm vnější schodiště:2,1+2 zastřešení plošiny:4,1	m	8,20000	565,00	4.633,00	0,0024	0,01968	0	0
565	764816420Rxx	Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 400 mm 4+3,15	m	7,15000	222,50	1.590,88	0	0	0	0
566	764813270R00	Lemování zdí lak.Pz,krycí plech 2díly,rš 750 mm	m	27,00000	794,00	21.438,00	0,00383	0,10341	0	0

567	764813250R00	Lemování zdí lak.Pz,krycí plech 2díly,rš 500 mm	m	85,00000	596,00	50.660,00	0,00262	0,2227	0	0
568	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm vnější schodiště, plošina:3,1+4,3	m	7,40000 7,40000	392,00	2.900,80	0,00317	0,02346	0	0
569	764819213R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm nástavba:8,3*4	m	33,20000 33,20000	544,00	18.060,80	0,00354	0,11753	0	0
570	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,74100	2.055,01	1.522,76	0	0	0	0
Díl:	765	Krytiny tvrdé				208.750,00		0,2338		0
571	253	Nouzové (provizorní) zakratí střechy plachtou 835*2	m2	1.670,00000 1.670,00000	125,00	208.750,00	0,00014	0,2338	0	0
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				1.467.505,11		4,65967		0
572	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 2+1+5+3+2	kus	13,00000 13,00000	1.185,01	15.405,13	0,0009	0,0117	0	0
573	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 3+2+1+6+1	kus	13,00000 13,00000	1.420,00	18.460,00	0,0012	0,0156	0	0
574	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 4+9+2+2	kus	17,00000 17,00000	1.618,00	27.506,00	0,00165	0,02805	0	0
575	766629304R00	Montáž balkónových dveří plastových	kus	2,00000	1.661,00	3.322,00	0,00168	0,00336	0	0
576	61143590xx	Okno plastové 7,2*0,98*2+5,6*1,2+5,6*1*3+5,6*2,02*3 5,6*1*2+4,3*2,02+4,73*2,02+1,03*1*2	m2	103,06860 71,56800 31,50060	7.320,00	754.462,15	0,035	3,6074	0	0
577	257	El. otevírače oken řetězové, dálkové ovládání, propojení s centr. jednotnou 4*3+4+4	kus	20,00000 20,00000	4.350,00	87.000,00	0	0	0	0
578	61143258R	Dveře plastové 1křídlové 1,3*2,1+1,1*3,17	m2	6,21700 6,21700	8.230,00	51.165,91	0,022	0,13677	0	0
579	4	Příplatek za bezpečnostní izolační sklo vrstvené, vsg 33.1 o11:1,5*2*1,05	m2	3,15000 3,15000	350,00	1.102,50	0	0	0	0
580	5	Příplatek za bezpečnostní izolační sklo vrstvené, vsg 33.2 o01,o06,o09:(2,1*2+17,28+4,85)*1,05	m2	27,64650 27,64650	350,00	9.676,28	0	0	0	0
581	6	Příplatek za bezpečnostní izolační sklo vrstvené, vsg 33.1 mléčná fólie o03,o04,o05,o07,o08,o10:(2,95+2,52+3,01+3,06*2+4,32+1,06)*1,05	m2	20,97900 20,97900	350,00	7.342,65	0	0	0	0
582	7	Příplatek za výplň sendvič HPL tl. 40 mm, XPS 36 mm o08,o11:(1,7+0,56)*1,1	m2	2,48600 2,48600	110,50	274,70	0	0	0	0
583	9	Příplatek za panikový zámek - klika-klika, pro vložku FAB o08:1	kus	1,00000 1,00000	2.310,00	2.310,00	0	0	0	0

584	11	Příplatek za zámek pro vložku FAB	kus	1,00000	165,00	165,00	0	0	0	0
585	10	Příplatek za vložku FAB - systém generálního klíče, +5 klíčů	kus	30,00000	325,00	9.750,00	0	0	0	0
		o08, o11:1+1+28		30,00000						
586	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00000	390,50	781,00	0	0	0	0
		o08, o11:1+1		2,00000						
587	8	Vchodové štítové kování pro plast. dveře, ext., klika-klika tvar U, nerz mat.	kus	2,00000	894,01	1.788,02	0	0	0	0
588	767649194Rxx	Montáž doplňků dveří, madla	kus	1,00000	210,50	210,50	0,00002	0,00002	0	0
		o11:1		1,00000						
589	725291117Rxx	Madlo rovné nerez dl. 800 mm	soubor	1,00000	3.560,00	3.560,00	0,0017	0,0017	0	0
		o11:1		1,00000						
590	766620063RAX	Světlovod, 1,85 m + prodloužení 1,24 m	kus	1,00000	21.520,00	21.520,00	0,0332	0,0332	0	0
591	277	D+M Sanitární příčky kabiny WC včetně dveří, plošn, ý materiál lamino DTDL tl. 25 mm	kus	5,00000	16.540,00	82.700,00	0	0	0	0
592	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	1,00000	1.244,00	1.244,00	0	0	0	0
593	61165612R	Dveře protipožární EW30 plné 90x197 cm CPL 0,2	kus	1,00000	8.560,00	8.560,00	0,027	0,027	0	0
594	766661432R00	Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm	kus	1,00000	2.450,00	2.450,00	0	0	0	0
595	61168704.Axx	Dveře vnitřní dřev.prosklené EW30 180/210 cm	kus	1,00000	28.510,00	28.510,00	0,03	0,03	0	0
		d02:1		1,00000						
596	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	11,00000	666,00	7.326,00	0	0	0	0
597	61165003Rx	Dveře vnitřní CPL plné 1kř. 80x197 cm, odl. deska	kus	3,00000	4.250,00	12.750,00	0,019	0,057	0	0
		d08:3		3,00000						
598	61165003Rx	Dveře vnitřní CPL plné 1kř. 80x197 cm, odl. deska, dvežní mřížka 8x60 cm	kus	1,00000	4.980,00	4.980,00	0,019	0,019	0	0
		d08a:1		1,00000						
599	61165052Rx	Dveře vnitřní CPL 1kř. 80x197 cm, odl. deska, boční prosklený pruh sklem bezpečnostním mléč	kus	1,00000	5.120,00	5.120,00	0,02	0,02	0	0
		d09:1		1,00000						
600	553407022Rx	Dveře plechové - 800x1970, vnitřní, výplň voština, barva RAL	kus	2,00000	6.020,00	12.040,00	0,033	0,066	0	0
		d12:2		2,00000						
601	61165001R	Dveře vnitřní CPL plné 1kř. 60x197 cm, odl. deska	kus	4,00000	3.980,00	15.920,00	0,015	0,06	0	0
		d10:3		3,00000						
		d10a mřížka:1		1,00000						
602	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m	kus	10,00000	689,01	6.890,10	0	0	0	0
603	553407022Rx	Dveře plechové - 900x1970, vnitřní, výplň voština, barva RAL	kus	3,00000	6.780,00	20.340,00	0,039	0,117	0	0
		d11:3		3,00000						

604	61165005R	Dveře vnitřní CPL plné 1kř. 110x197 cm, odl. deska, AKU	kus	1,00000	5.420,00	5.420,00	0,023	0,023	0	0
		d05:1		1,00000						
605	61165004R	Dveře vnitřní CPL plné 1kř. 90x197 cm, odlehčená deska	kus	5,00000	4.980,00	24.900,00	0,021	0,105	0	0
		d07:4		4,00000						
		d06:1		1,00000						
606	61165053Rx	Dveře vnitřní CPL 1kř. 90x197 cm, odl. deska, boční prosklený pruh sklem bezpečnostním mléč.	kus	1,00000	5.120,00	5.120,00	0,022	0,022	0	0
		d70a:1		1,00000						
607	766661142R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 2kř.nad 1,45 m	kus	6,00000	1.149,00	6.894,00	0	0	0	0
608	61165058Rx	Dveře vnitřní plné CPL 2kř. 180x210 cm, odl. deska, boční prosklený pruh sklem bezpečnostním	kus	3,00000	13.250,00	39.750,00	0,048	0,144	0	0
		d03:3		3,00000						
609	61165009Rx	Dveře vnitřní CPL plné 2kř. 180x210 cm, odl. deska, AKU	kus	3,00000	18.750,00	56.250,00	0,042	0,126	0	0
		d04:3		3,00000						
610	288	Příplatek za panikový zámek - klika-klika, pro vložku FAB	kus	2,00000	3.950,00	7.900,00	0	0	0	0
		d03:2		2,00000						
611	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00000	279,99	559,98	0	0	0	0
		d01,d02:1+1		2,00000						
612	54917045Rx	Zavírač dveří hydraulický stříbrná	kus	2,00000	2.890,00	5.780,00	0,00275	0,0055	0	0
613	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	29,00000	390,50	11.324,50	0	0	0	0
614	289	Dveřní kování rozetové tvar U R nerez, klika-klika	kus	25,00000	353,51	8.837,75	0	0	0	0
615	290	Dveřní kování rozetové tvar U R nerez, klika-koule	kus	1,00000	1.358,00	1.358,00	0	0	0	0
		d08a:1		1,00000						
616	291	Dveřní kování rozetové tvar U R nerez, WC	kus	3,00000	856,00	2.568,00	0	0	0	0
		d06, d11:1+2		3,00000						
617	292	Samostatná rozeta PZ nerez	kus	1,00000	395,00	395,00	0	0	0	0
		d05:1		1,00000						
618	767649194Rxx	Montáž doplňků dveří, madla	kus	15,00000	210,50	3.157,50	0,00002	0,0003	0	0
619	293	Madlo dveřní š 800 mm nerez	kus	1,00000	2.540,00	2.540,00	0	0	0	0
		d06:1		1,00000						
620	305	Dveřní zarážka půlkruh	kus	14,00000	385,00	5.390,00	0	0	0	0
621	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových	kus	1,00000	133,01	133,01	0,00001	0,00001	0	0
		d05:1		1,00000						
622	294	Prahová lišta s integrovaným těsněním, nerez plech, PL2-N/1100	kus	1,00000	1.650,00	1.650,00	0	0	0	0
623	766695232R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových	kus	3,00000	169,49	508,47	0,00002	0,00006	0	0

		d04 AKU:3		3,00000						
624	295	Prahová lišta s integrovaným těsněním, nerez plech, PL2-N/1800	kus	3,00000	2.850,00	8.550,00	0	0	0	0
625	296	Kryt radiátorů, dř. latě, dř. fošny, , nosný rám z jechlů 2.15.2.16.2.19:1,6*6+2,2*2+1,5*2	m	17,00000	2.330,00	39.610,00	0	0	0	0
626	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	4,65900	918,00	4.276,96	0	0	0	0
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				5.820.260,21		36,70639		0
627	767995280MAT	UT Drobný mont.a spoj.materiál	kg	0,20000	85,00	17,00	0	0	0	0
628	255	D+M Venkovní žaluzie typ Z, ovládání: motor , min., 20Mn + DO, barva RAL 9006 3+3*3+2+3	kus	17,00000	24.520,00	416.840,00	0	0	0	0
629	767392112R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním nad 2.NP:784,52 venkovní schodiště:1,625*3+7,82*2 plošina:1,62*4 ztracené bednění 1.np:5,67*6	m2	845,53500	214,00	180.944,49	0,00071	0,60033	0	0
630	15484342R	Profil trapézový 160/235 x 1,00 mm polak. 784,52*1,05	m2	823,74600	1.050,00	864.933,30	0,0157	12,93281	0	0
631	15484342Rx	Profil trapézový 160/235 x 0,75 mm polak. ztracené bednění:4,57*6	m2	27,42000	1.020,00	27.968,40	0,0118	0,32356	0	0
632	15484311Rx	Profil trapézový 45/333 x 0,75 mm Polak 27*1,05	m2	28,35000	466,00	13.211,10	0,00767	0,21744	0	0
633	767131111R00	Montáž stěn z plechu spojených šroubováním zábr. vnějšího schodiště:12,3	m2	12,30000	580,00	7.134,00	0,00005	0,00062	0	0
634	15484301R	Profil trapézový TR 20/190 x 0,75 mm Polak (0,85*5+1,583*9)*1,14*1,05	m2	22,14091	418,00	9.254,90	0,00669	0,14812	0	0
635	258	Příplatek za šikmé řezy zábr. vnějšího schodiště:9*2	kus	18,00000	1,05	18,90	0	0	0	0
636	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg schodiště-rámy:892 rám zastřešení plošiny:271	kg	1.163,00000	60,00	69.780,00	0,00005	0,05815	0	0
637	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg schodnice, nosníky:611	kg	611,00000	58,00	35.438,00	0,00005	0,03055	0	0
638	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg stř. nosníky zastřešení plošiny:61	kg	61,00000	57,80	3.525,80	0,00005	0,00305	0	0
639	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg zábradlí:251 zábradlí plošina:56	kg	307,00000	174,00	53.418,00	0,00006	0,01842	0	0

640	767990010RA0	Atypické ocelové konstrukce, doplňkový a spojovací materiál 2,5% z celku venk. schodiště:1754*0,025 2,5% z celku zastřešení:388*0,025	kg	53,55000	335,00	17.939,25	0,00106	0,05676	0	0
				43,85000						
				9,70000						
641	13890201R	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg venk. schodiště:251 zastřešení:117	kg	368,00000	45,00	16.560,00	0	0	0	0
				251,00000						
				117,00000						
642	13890203R	Přirážka za pozinkování ocel.výrobků 50-100 kg venk. schodiště:611	kg	611,00000	40,00	24.440,00	0	0	0	0
				611,00000						
643	13890204R	Přirážka za pozinkování ocel.výrobků 100-500 kg venk. schodiště:892 zastřešení:271	kg	1.163,00000	35,00	40.705,00	0	0	0	0
				892,00000						
				271,00000						
644	13210376Rx	Tyč ocelová kruhová S235, průměr 18 mm 0,005*1,05	t	0,00525	41.250,00	216,56	1	0,00525	0	0
				0,00525						
645	13226550R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 45 x 5 mm 0,008*1,05	t	0,00840	45.600,00	383,04	1	0,0084	0	0
				0,00840						
646	13227700R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 50 x 5 mm 0,009*1,05 0,005*1,05	t	0,01470	45.850,00	674,00	1	0,0147	0	0
				0,00945						
				0,00525						
647	13331634R	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 100 x 100 x 8 mm 0,005*1,05	t	0,00525	46.200,00	242,55	1	0,00525	0	0
				0,00525						
648	133301600000R	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 60 x 60 x 6 mm 4*1,05	kg	4,20000	49,20	206,64	0,001	0,0042	0	0
				4,20000						
649	13611218R	Plech hladký S235JR 5,00 x 1000 x 2000 mm 0,027*1,05 0,137*1,05	t	0,17220	42.350,00	7.292,67	1	0,1722	0	0
				0,02835						
				0,14385						
650	13611228R	Plech hladký S235JR 10,00 x 1000 x 2000 mm 0,042*1,05	t	0,04410	42.350,00	1.867,64	1	0,0441	0	0
				0,04410						
651	13386440R	Tyč ocelová UPE 160 střední, S235 0,247*1,05	t	0,25935	59.860,00	15.524,69	1	0,25935	0	0
				0,25935						
652	15425880R	Profil U rovnoramenný S235JR 50/210/50 x 4 mm 0,452*1,05	t	0,47460	51.430,00	24.408,68	1	0,4746	0	0
				0,47460						
653	14587254R	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 40 x 3,0 mm 0,175*1,05	t	0,18375	46.200,00	8.489,25	1	0,18375	0	0
				0,18375						
654	14587263R	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 50 x 3,0 mm zastřešení:0,053*1,05	t	0,05565	46.300,00	2.576,60	1	0,05565	0	0
				0,05565						

655	14587272R	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 60 x 3,0 mm 0,203*1,05	t	0,21315	46.750,00	9.964,76	1	0,21315	0	0
656	14587289Rx	Profil dutý čtvercový svař. S235JRH 80 x 3,0 mm zastřešení:0,059*1,05	t	0,06195	48.230,00	2.987,85	1	0,06195	0	0
657	14587305Rx	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 140 x 5 mm 0,577*1,05	t	0,60585	51.140,00	30.983,17	1	0,60585	0	0
658	14587305Rx	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 100 x 5 mm zastřešení:0,265*1,05	t	0,27825	53.650,00	14.928,11	1	0,27825	0	0
659	96	D+M Střešní bezpečnostní mobilní zábrana, nerez. sr. sloupek, podstava z recykl. pryže	kus	50,00000	3.450,00	172.500,00	0,0131	0,655	0	0
660	97	D+M Plasový řetěz pro zábranu PE 6 mm, 25 m	kus	6,00000	985,00	5.910,00	0	0	0	0
661	767248110R00	Montáž ochranné výtahové konstrukce pro zasklení 1,6*1,85*14,25+1,6*1,85	m2	45,14000	425,00	19.184,50	0,00019	0,00858	0	0
662	767995104R0x	Výroba a dodávka kov. atypických konstr. do 50 kg výtahová šachta:1649	kg	1.649,00000	68,30	112.626,70	0,00005	0,08245	0	0
663	767990010RA0	Atypické ocelové konstrukce, doplňkový a spojovací materiál 2,5% z ok šachty výtahu:1608*0,025	kg	40,20000	342,00	13.748,40	0,00106	0,04261	0	0
664	14587305Rx	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 100 x 5 mm výtahová šachta:(4*14,25+1,38*7+9,09+1,38*10+1,62*6)*1,05*0,01 397	t	1,45614	53.650,00	78.122,02	1	1,45614	0	0
665	14587776R	Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 80 x 40 x 3,0 mm výtahová šachta:(1,38*6+1,62*13*2)*1,05*0,00438	t	0,23179	64.040,00	14.843,81	1	0,23179	0	0
666	13383425R	Tyč ocelová IPE 140, S235JR výtahová šachta:1,6*0,0129	t	0,02064	38.990,00	804,75	1	0,02064	0	0
667	767990010RAD	Atypické ocelové konstrukce, 50 - 100 kg/kus lemování otvorů stěn:1800 atika:950 střecha:178*21,6+37*14 stěny strop:70*21,6	kg	8.624,80000	135,00	1.164.348,00	0,00105	9,05604	0	0
668	767310014Rax	Světlík plochý fixní,izolační dvojsklo bezpečnost., u=1,1, rám plast 15 cm, světlost 70x70cm	kus	4,00000	11.250,00	45.000,00	0,024	0,096	0	0
669	767310014Rax	Světlík plochý otevíravý,izolační dvojsklo bezp., u=1,1, rám plast 15 cm, světlost 70x70cm el. motor, dálkové ovládání,čidlo proti dešti:4	kus	4,00000	25.650,00	102.600,00	0,025	0,1	0	0

670	256	Nástavce servičové plastové PUR 15cm, 70x70cm 8*3	kus	24,00000 24,00000	4.120,00	98.880,00	0	0	0	0
671	767310014RAx	Světlík plochý fixní,izolační dvojsklo bezpečnost., u=1,1, rám plast 15 cm, světlost 70x100cm	kus	7,00000	13.450,00	94.150,00	0,039	0,273	0	0
672	767310014RAx	Světlík plochý otevíravý,izolační dvojsklo bezp., u=1,1, rám plast 15 cm, světlost 70x100cm	kus	3,00000	31.250,00	93.750,00	0,04	0,12	0	0
673	256	Nástavce servičové plastové PUR 15cm, 70x100cm 10*3	kus	30,00000 30,00000	4.562,00	136.860,00	0	0	0	0
674	767586101R00	Nosný rošt podhledu, p 24 38,4+71,5+17,6+12,4+7,8+37,2+30,3+19,7+1,5+3,3+15,7+3,1+14,7 15,2+6,4+5+9,8+3,3+11,5+15,1+14,7+2,8+3,1	m2	360,10000 273,20000 86,90000	520,00	187.252,00	0,0029	1,04429	0	0
675	767586201RU3	Podhled minerální , hrana board , kazety hygiene, 18 mm, omyvatelné 86,9*1,06	m2	92,11400 92,11400	1.089,99	100.403,34	0,00137	0,1262	0	0
676	767586201RV4	Podhled minerální, hrana board , kazety ultima+, tl. 19 mm 273,2*1,06	m2	289,59200 289,59200	835,99	242.096,02	0,00546	1,58117	0	0
677	767587111RU3	Nosný rošt pro odolný podhled 212,8+95,5+85,9	m2	394,20000 394,20000	762,00	300.380,40	0	0	0	0
678	767587211RT6	Podhled minerální,vidit.kce,kazeta 600x600mm, odolný nárazu míče, AKU, tl. 43 mm 394,2*1,06	m2	417,85200 417,85200	1.188,00	496.408,18	0,01134	4,73844	0	0
679	767585115R00	Montáž doplňků podhledů - úprava kazet 12,4+36,8+2,8*6+6,1+13,6+12,1+8,5+5,8+4,5+7,1+3,7+9,8+8,2+2,6+3,7 30,7+3,4*2+20,7+19,7+3,4*10+8,6+2,8*2+8+2,5*2+3,9+8,2+3,5	m	306,40000 151,70000 154,70000	85,70	26.258,48	0	0	0	0
680	767833100R00	Montáž žebříků 1,2+1,1	m	2,30000 2,30000	292,99	673,88	0,00006	0,00014	0	0
681	284	Výroba a dodávka řebříku na střechu, Žárový pozink, dle ČSN 74 3282, rozdíl výšek 1,2 m	kus	1,00000	36.500,00	36.500,00	0	0	0	0
682	285	Průvětrník bez klapek 150x300 mm, Al mřížka, síťka, pozední rám 9*2	kus	18,00000 18,00000	586,00	10.548,00	0	0	0	0
683	767113120R00	Montáž stěn pro zasklení,z Al-profilů,do 9 m2 2,9*2,95	m2	8,55500 8,55500	1.320,00	11.292,60	0,00003	0,00026	0	0
684	286	Dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem, hliníkové,, plocha 2900x2950 mm, kompl. z01:1	kus	1,00000 1,00000	105.620,00	105.620,00	0	0	0	0

685	767720010RAI	Výkladce kovové plochy do 6 m2, pouze montáž, výkladec ve specifikaci z02:1,3*2,25	m2	2,92500	17.130,00	50.105,25	0,00023	0,00067	0	0
686	287	Dveře jednokřídlové, hliníkové, plocha 1,3*2,25, koplet. z02:1	kus	1,00000	54.328,00	54.328,00	0	0	0	0
687	767200001RA0	Zábradlí schodištvé, madlo, nátěry vstupy:1,9*2 2.01a:2,3 rampa+schodiště:2,5+4,05+2,55+1,2	m	16,40000	6.520,00	106.928,00	0,01808	0,29651	0	0
688	297	Rohožky venkovní 1*1,5 m dle specifikace	kus	2,00000	4.560,00	9.120,00	0	0	0	0
689	298	Rohožka interiér 1*1 dle specifikace	kus	2,00000	3.980,00	7.960,00	0	0	0	0
690	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	36,36706	500,00	18.183,53	0	0	0	0
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				400.130,13		8,23804		0
691	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby u výtahu:33,7-2,9 plošina:3,4 1.16a:33,9 1-2np:223,5	m2	291,60000	40,00	11.664,00	0,00021	0,06124	0	0
692	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm výtah, plošina, 1,16a:68,1 1.np:17,2+9,2+2,3+3,7 2.np:71,6+17,7+5,7+15,3+6,5+5,1+9,9+3,4+11,6+15,2+1,6+3,4+14,8+2,9+3,2+3,2	m2	291,60000	450,00	131.220,00	0,00504	1,46966	0	0
693	59764203R	Dlažba slinutá granit matná 300x300x9 mm, Nordic (68,1+26,4+6+2,5+191,1)*1,06 (1,5*5+1,95*4+1,3*4)*0,15*1,06	m2	315,00550	410,00	129.152,26	0,0192	6,04811	0	0
694	771275511R00	Montáž keram. dlaždic a schodovek na stupnice, TM 1,2*21+1,5*5+1,95*4+1,3*4	m	45,70000	333,00	15.218,10	0,00244	0,11151	0	0
695	597642401R	Dlažba slinutá granit matná schodovka 300x300x9 mm tmavá-1.nástupní:(1.95*2+1,2*6+1,5*2+1,3*2)/0,3*1,06 světlá:(1,95*2+1,2*15+1,5*3+1,3*2)/0,3*1,06	kus	161,47333	99,00	15.985,86	0,00175	0,28258	0	0
696	771275521R00	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM 2.01b:1,5*5 vstup:1,95*4+1,3*4	m	20,50000	211,50	4.335,75	0,00202	0,04141	0	0
697	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v. do 100 mm 3,4+14,8+5+4,2 3+5,4+40,4+6,5+6	m	88,70000	145,00	12.861,50	0,00032	0,02838	0	0

698	771445024R00	Obklad soklíků hutných šikmých, tmel, v. do 100 mm 2,55*3+1	m	8,65000 8,65000	383,50	3.317,28	0,00032	0,00277	0	0
699	771445034R00	Obklad soklíků hutných, schod. stupň., tmel, v. 100 mm 2,7+2,7+3,6	m	9,00000 9,00000	200,51	1.804,59	0,00032	0,00288	0	0
700	597642410R	Dlažba granit matná sokl 300x80x9 mm (88,7+8,65+9)/0,3*1,1	kus	389,95000 389,95000	121,00	47.183,95	0,00045	0,17548	0	0
701	771577111R00	Hrana schodů z hliníkového profilu schodiště bez podstupnic: 1,2*21	m	25,20000 25,20000	258,49	6.513,95	0,0001	0,00252	0	0
702	771577842Rxx	Podlahový profil dilatační nebo přechodový	m	50,00000	313,00	15.650,00	0,00023	0,0115	0	0
703	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	8,23800	634,00	5.222,89	0	0	0	0
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				635.789,80		0		0
704	260	D+M Odpružený dř. rošt s nášlapnou vrstvou, pružné, ho PUR 2.15, 2.16:212,8+95,5	m2	308,30000 308,30000	1.856,00	572.204,80	0	0	0	0
705	261	Lajnování pro jednotlivé sporty	m	81,00000	785,00	63.585,00	0	0	0	0
Díl:	776	Podlahy povlakové				704.472,24		1,6589		0
706	776101115R00	Výrovnání podkladů samonivelační hmotou 7,9+37,3+19,8+17,9+19,5+15,8+14,8 2.19:85,9 2.15,2.16:212,9+95,6	m2	527,40000 133,00000 85,90000 308,50000	320,00	168.768,00	0	0	0	0
707	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC 10,2+26,2+22,2+17,5+14,2+17,1+14,1+15,5	m	137,00000	103,01	14.112,37	0,00008	0,01096	0	0
708	776431010R00	Lišta pro koberec soklík 55,8+36,2+40,2	m	132,20000 132,20000	127,50	16.855,50	0,00024	0,03173	0	0
709	776521100RT1	Lepení povlak. podlah z pásů PVC, pouze položení - PVC ve specifikaci 133+85,9	m2	218,90000 218,90000	264,99	58.006,31	0,00025	0,05473	0	0
710	262	Odolné PVC pásy flex PUR tl. 2 mm 133*1,06	m2	140,98000 140,98000	785,00	110.669,30	0,004	0,56392	0	0
711	263	Podlaha do fitness role tl. 6 mm, povrch EDPM, barva světle šedá 85,9*1,06	m2	91,05400 91,05400	1.720,00	156.612,88	0,008	0,72843	0	0
712	776570020Rxx	Lepení kobereců na stěnu, ukončující lišty, pouze montáž, koberec ve specifikaci (55,9+36,1-15,7+40,2)*1,735	m2	202,12750 202,12750	601,00	121.478,63	0,00049	0,09904	0	0
713	276	Obkl. koberec PP, 730g/m2, rub latex, hořlavost: Cfl- s1 (vhodný pro tělocvičny) (55,9+36,1-15,7+40,2)*2	m2	233,00000 233,00000	245,00	57.085,00	0,00073	0,17009	0	0
714	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	1,65900	533,00	884,25	0	0	0	0

Díl:	781	Obklady keramické				236.791,09		4,10548		0
715	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady 2.03:1,3*1,5 (8,6+8,05+6,05+4,6+7,14+13,2+5,7+14,64)*2 (8,6+8,05+4,6+4,25+10,65+3.8*2+6,3)*2 -10,2*0,25	m2	235,46000	40,00	9.418,40	0,00021	0,04945	0	0
				1,95000						
				135,96000						
				100,10000						
				-2,55000						
716	781475115RU4	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm, flex.lep.,flex spár.hmota,vč. PVC ukonč+roh profil	m2	235,46000	520,00	122.439,20	0,00281	0,66164	0	0
717	597813712R	Obkládačka 25x33 mat, color 235,46*1,06	m2	249,58760	410,00	102.330,92	0,0136	3,39439	0	0
				249,58760						
718	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	4,10500	634,00	2.602,57	0	0	0	0
Díl:	783	Nátěry				223.119,60		0,45606		0
719	783614551T00	UT Zákl.jedn.synt.nátěr potrubí do DN 50	m	10,00000	134,00	1.340,00	0	0	0	0
720	783617147T00	UT Krycí dvojn.nátěr synt.litín.těles	m2	5,40000	169,00	912,60	0	0	0	0
721	783812100R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email vstup:(16,2+6)*2 1.np:30*2 2.np:(62+10,2+20,6+18+17,5+6,5+14,4+17,1+15,2+5,3+14,5)*2	m2	507,00000	179,00	90.753,00	0,00047	0,23829	0	0
				44,40000						
				60,00000						
				402,60000						
722	783812190R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	m2	507,00000	72,00	36.504,00	0,00019	0,09633	0	0
723	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	506,00000	185,00	93.610,00	0,00024	0,12144	0	0
Díl:	784	Malby				245.033,14		0,55139		0
724	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x 1.np:18,6+6,5+17,1+9,1 1.np oprava:1681 2.np:79,8*1,6+12,2+21,6+20+11,6+14,7+8,9+12+7,5+13,7 17+5,3+7,4+12,6+(43,7+32,9)*1,9+(12,1+13,4)*2,4 43,7*1,9+17,2+5,6*3+15,9+5*2+7,1+16,1	m2	2.397,35000	40,00	95.894,00	0,00007	0,16781	0	0
				51,30000						
				1.681,00000						
				249,88000						
				249,04000						
				166,13000						
725	784195222R00	Malba, barva, bez penetrace, 2 x, otěruvzdorný za sucha	m2	2.397,35000	62,21	149.139,14	0,00016	0,38358	0	0
Díl:	787	Zasklívání				106.266,95		0,99011		0
726	787792311R0x	Zasklení výtahové šachty, lišty, bezpečnostní tl. do 8 mm (1,65*2+1,38)*12,57	m2	58,82760	425,00	25.001,73	0,00083	0,04883	0	0
				58,82760						
727	634371502R	Sklo bezpečnostní lepené 6,4	m2	58,83000	1.365,00	80.302,95	0,016	0,94128	0	0
728	998787103R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m	t	0,99000	971,99	962,27	0	0	0	0
Díl:	M21	Elektromontáže				1.905.157,10		11		0
729	121	Silový kabel CYKY, CYKY-A 2x1,5	m	180,00000	56,00	10.080,00	0	0	0	0
730	122	Silový kabel CYKY, CYKY-J 3x1,5	m	1.910,00000	66,00	126.060,00	0	0	0	0

731	123	Silový kabel CYKY,CYKY-J 3x2,5	m	620,00000	76,00	47.120,00	0	0	0	0
732	124	Silový kabel CYKY,CYKY-J 5x1,5	m	117,00000	134,00	15.678,00	0	0	0	0
733	125	Silový kabel CYKY,CYKY-J 5x2,5	m	23,00000	126,00	2.898,00	0	0	0	0
734	126	Silový kabel CYKY,CYKY-J 5x4	m	125,00000	145,00	18.125,00	0	0	0	0
735	127	Silový kabel CYKY,CYKY-J 4x25	m	12,00000	727,00	8.724,00	0	0	0	0
736	128	Kabel silový 1-CXKH-V, B2ca(s1,d0), 1-CXKH-V 2x2,5	m	305,00000	83,00	25.315,00	0	0	0	0
737	129	Silový vodič H07V-KH07V-K 6 ZŽ	m	260,00000	65,00	16.900,00	0	0	0	0
738	130	Silový vodič H07V-KH07V-K 10 ZŽ	m	30,00000	69,00	2.070,00	0	0	0	0
739	131	Silový vodič H07V-KH07V-K 25 ZŽ	m	35,00000	89,00	3.115,00	0	0	0	0
740	132	Sdělovací kabel S/FTP – pro struktur kabeláž, S/FTP CAT6 LSOH	m	720,00000	57,00	41.040,00	0	0	0	0
741	133	Trubka vrapovaná ohebná, střední tuhost, d = 25/18,3 mm	m	200,00000	45,00	9.000,00	0	0	0	0
742	134	Dutinka izolovaná žlutá,10mm2	kus	20,00000	43,00	860,00	0	0	0	0
743	135	Dutinka izolovaná žlutá,25mm2	kus	16,00000	45,00	720,00	0	0	0	0
744	136	Sběrný kabelový držák do podhledu, 2 příchytky na 1 m	kus	200,00000	112,00	22.400,00	0	0	0	0
745	137	Svorkovnice MET a HOS, EPS 2	kus	1,00000	81,00	81,00	0	0	0	0
746	138	Svorkovnice bezšroubová,2 násobná do 2,5 mm2	kus	300,00000	35,00	10.500,00	0	0	0	0
747	139	Svorkovnice bezšroubová,3 násobná do 2,5 mm2	kus	300,00000	40,00	12.000,00	0	0	0	0
748	140	Svorkovnice bezšroubová4 násobná do 2,5 mm2	kus	100,00000	45,00	4.500,00	0	0	0	0
749	141	Svorkovnice bezšroubová,8 násobná do 1,5 mm2	kus	20,00000	73,00	1.460,00	0	0	0	0
750	142	Svorka uzemňovací na trubky vč. Cu pásy	kus	10,00000	135,00	1.350,00	0	0	0	0
751	143	Krabice do stěny pro EPS2,KO 125 E	kus	2,00000	532,00	1.064,00	0	0	0	0
752	144	Krabice do stěny univerzální spojovací, KU 68-1901	kus	80,00000	52,70	4.216,00	0	0	0	0
753	145	Krabice rozvodná s víčkem IP54,8130	kus	30,00000	79,00	2.370,00	0	0	0	0
754	146	Krabice přístrojová sádr.,KPL64-50/LD_NA	kus	15,00000	86,00	1.290,00	0	0	0	0
755	147	Kanál elektroinstalační 2m,EKD 100X40_HD	kus	2,00000	356,00	712,00	0	0	0	0
756	148	Kanál parapetní dutý 2m,PK 110x65 D	kus	3,00000	625,00	1.875,00	0	0	0	0
757	149	Stínící kanál 2mSK 40X20_S	kus	3,00000	587,00	1.761,00	0	0	0	0
758	150	Kryt koncový 110x65PK 110x65 D 8211_HB	kus	1,00000	142,00	142,00	0	0	0	0
759	151	Krabice přístrojová do kanáluKP 80 PK_HB	kus	6,00000	132,00	792,00	0	0	0	0
760	152	Držák do trapézových stropuDSOS 10_ZNCR	kus	20,00000	102,00	2.040,00	0	0	0	0
761	153	Závěs kabelového žlabu vnějšíZVNE 250	kus	20,00000	285,00	5.700,00	0	0	0	0
762	154	Přepážka do žlabu 2mNPZ 50	kus	14,00000	225,00	3.150,00	0	0	0	0
763	155	Díl redukčníNRD 50	kus	2,00000	285,00	570,00	0	0	0	0
764	156	Závitová tyč k závěsům žlabů + hmoždinkyM10	kus	40,00000	89,00	3.560,00	0	0	0	0
765	157	Žlab kabelový 2mNKZI 50x250x1,25	kus	14,00000	985,00	13.790,00	0	0	0	0

766	158	Lišta vkládací 25x20 mm, 2m bezhalogenová bílá	kus	35,00000	85,00	2.975,00	0	0	0	0
767	159	Spínač č. 1 přístroj bílá	kus	25,00000	285,00	7.125,00	0	0	0	0
768	160	Spínač č. 5 přístroj bílá	kus	6,00000	305,00	1.830,00	0	0	0	0
769	161	Spínač č. 6 přístroj bílá	kus	4,00000	335,00	1.340,00	0	0	0	0
770	162	Spínač tlačítko bílá	kus	6,00000	344,00	2.064,00	0	0	0	0
771	163	Kryt spínače celý bílá	kus	29,00000	73,00	2.117,00	0	0	0	0
772	164	Kryt spínače 1/2 bílá	kus	6,00000	105,00	630,00	0	0	0	0
773	165	Kryt průsvitka bílá	kus	6,00000	133,50	801,00	0	0	0	0
774	166	Doutnavka	kus	6,00000	167,00	1.002,00	0	0	0	0
775	167	Spínač TOTAL STOP přisazené s krytem	kus	1,00000	1.856,00	1.856,00	0	0	0	0
776	168	Spínač pohyb s reléovým výstupem stropní	kus	8,00000	895,00	7.160,00	0	0	0	0
777	169	Zásuvka 230V/16A bílá	kus	31,00000	235,00	7.285,00	0	0	0	0
778	170	Zásuvka 230V/16A s SPD Typ3 černá SPD Typ 3	kus	1,00000	958,00	958,00	0	0	0	0
779	171	Zásuvka 230V/16A dvojité černá	kus	4,00000	265,00	1.060,00	0	0	0	0
780	172	Zásuvka datová 2xRJ45, STP cat.6	kus	6,00000	348,00	2.088,00	0	0	0	0
781	173	Přepěťový modul Typ3 do krabice CZ-275 A	kus	6,00000	785,00	4.710,00	0	0	0	0
782	174	Rámeček 1 bílá	kus	65,00000	171,50	11.147,50	0	0	0	0
783	175	Rámeček 2 vodorovný bílá	kus	1,00000	245,00	245,00	0	0	0	0
784	176	Rámeček 3 vodorovný bílá	kus	4,00000	297,00	1.188,00	0	0	0	0
785	177	Konektor RJ45 CAT6 STP + ochrana KRJS45/6SLD	kus	4,00000	42,00	168,00	0	0	0	0
786	179	Přisazené LED, 1xLED, 44W, 4000K, IP55, A	kus	40,00000	2.750,00	110.000,00	0	0	0	0
787	178	Vestavné LED, 70W, 9170 lm, Ra 80, 4000K, J	kus	12,00000	4.680,00	56.160,00	0	0	0	0
788	181	Vestavné LED, 47W, 6390 lm, Ra 80, 4000K, M	kus	6,00000	2.570,00	15.420,00	0	0	0	0
789	180	Vestavné LED, 70W, 9170 lm, Ra 80, 4000K, Y	kus	6,00000	4.680,00	28.080,00	0	0	0	0
790	181	Vestavné LED, 26W, 3800 lm, Ra 80, 4000K, O	kus	5,00000	2.010,00	10.050,00	0	0	0	0
791	182	Vestavné LED, 32W, 3911 lm, Ra 80, 4000K, S	kus	13,00000	5.230,00	67.990,00	0	0	0	0
792	183	Svítilno LED nouzové pro piktogram, 1x10W IP20, 1,5hod NO	kus	8,00000	678,00	5.424,00	0	0	0	0
793	184	Svítilno LED nouzové s temperováním aku, 1x10W, IP20, 1 hod. NV	kus	1,00000	3.205,00	3.205,00	0	0	0	0
794	185	Drát zemnicí nerez 10 mm	m	30,00000	265,00	7.950,00	0	0	0	0
795	186	Vodič HVI long 20 mm, 19 mm2	m	350,00000	1.150,00	402.500,00	0	0	0	0
796	187	Drát AlMgSi 8 mm	m	220,00000	85,00	18.700,00	0	0	0	0
797	188	Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm	m	160,00000	145,00	23.200,00	0	0	0	0
798	189	Svorka MV	kus	50,00000	85,00	4.250,00	0	0	0	0
799	190	Svorka SR2a	kus	10,00000	62,00	620,00	0	0	0	0
800	191	Svorka SR3a	kus	20,00000	94,00	1.880,00	0	0	0	0
801	192	Držák vedení HVI na ploché střechy	kus	250,00000	145,00	36.250,00	0	0	0	0
802	193	Držák vedení FB2 pro AlMgSi 8	kus	220,00000	105,00	23.100,00	0	0	0	0

803	194	Svorka PA pro HVI	kus	10,00000	293,50	2.935,00	0	0	0	0
804	195	Držák na stěnu pro HVI	kus	66,00000	245,00	16.170,00	0	0	0	0
805	196	Koncovka HVI sada	kus	10,00000	352,50	3.525,00	0	0	0	0
806	197	Tříramenný stojan velký	kus	11,00000	286,00	3.146,00	0	0	0	0
807	198	Betonový podstavec 17kg	kus	99,00000	532,00	52.668,00	0	0	0	0
808	199	Podložka pod podstavec	kus	33,00000	98,00	3.234,00	0	0	0	0
809	200	Sada závitových tyčí pro stojan M16x650mm	kus	11,00000	265,00	2.915,00	0	0	0	0
810	201	Podpurná trubka s vnitřním připojením a	kus	11,00000	14.560,00	160.160,00	0	0	0	0
811	202	Sada připojovacích prvků pro vodič HVI long O 20 , mm, pro uložení vně trubky	kus	11,00000	1.856,00	20.416,00	1	11	0	0
812	203	Zaváděcí tyč nerez 16x1500mm se ZS	kus	10,00000	1.345,00	13.450,00	0	0	0	0
813	204	Řezaný materiál - prořez 8%	%	8,00000	1.450,00	11.600,00	0	0	0	0
814	206	Doplňkový elektroinstalační a zdící materiál, (hmoždinky sádra, jádrová omítka, štuk, barva apod	kus	1,00000	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0
815	205	Materiál podružný 3% z materiálu nosného	%	3,00000	2.650,00	7.950,00	0	0	0	0
816	207	21 M Elektromontáže	kus	1,00000	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0
817	208	Rozvodnice,POD omítku,bílé dveře,N/PEsvorkovnice, 4 řady, 96 modulů, BF-U-4/96-C	kus	1,00000	5.820,00	5.820,00	0	0	0	0
818	209	Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 do 32A, 3-pólC10-SLS/32/3	kus	1,00000	478,00	478,00	0	0	0	0
819	210	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro T, N-SSPBT12-280/4	kus	1,00000	5.320,00	5.320,00	0	0	0	0
820	211	Jistič FAZ, char B, 3-pólový, In=32A, Icu=15kA (ČS, N EN 60947-2)EAZ-B32/3	kus	1,00000	1.654,00	1.654,00	0	0	0	0
821	212	Jistič FAZ, char C, 1-pólový, In=10A, Icu=15kA (ČS, N EN 60947-2)EAZ-C10/1	kus	2,00000	785,00	1.570,00	0	0	0	0
822	213	Jistič FAZ, char B, 3-pólový, In=20A, Icu=15kA (ČS	kus	1,00000	485,00	485,00	0	0	0	0
823	214	Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlev, o, uchycení západkou, 110-415V AC / 110-220V DCZP-ASA/230	kus	2,00000	1.120,00	2.240,00	0	0	0	0
824	215	Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=10A, Icu=15kA (ČS, N EN 60947-2)EAZ-B10/1	kus	1,00000	285,00	285,00	0	0	0	0
825	216	Jistič FAZ, char C, 1-pólový, In=16A, Icu=15kA (ČS, N EN 60947-2)EAZ-C16/1	kus	1,00000	625,00	625,00	0	0	0	0
826	217	Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=6A, Icu=15kA (ČSN, EN 60947-2)EAZ-B6/1	kus	1,00000	865,00	865,00	0	0	0	0
827	218	Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ A, char C, 1, +N-pólový, In=16A, I _{dn} =0,01A, I _r =250A, I _{cn} =10kAERBmM-C16/1N	kus	8,00000	3.856,00	30.848,00	0	0	0	0
828	219	Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ A, char C, 1	kus	6,00000	3.650,00	21.900,00	0	0	0	0
829	220	Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 2zap. kontakty, 16, AZ-S230/SS	kus	1,00000	1.256,00	1.256,00	0	0	0	0

830	221	Svorkovnice 2-pól 35mm ² , 270A Cu / 240A Al, modrá , (N)BPZ-KC-2/35N-ALU	kus	1,00000	485,00	485,00	0	0	0	0
831	222	Pojistková vložka PV10 10x38 mm, 32APV10	kus	3,00000	33,20	99,60	0	0	0	0
832	223	Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2Z-GV-16/, 3P-3TE	kus	2,00000	785,00	1.570,00	0	0	0	0
833	224	Propojovací lišta 56M, 1L N 2L N 3L N, In=80A, 16m, m2Z-GV-16/3P-3TE	kus	3,00000	985,00	2.955,00	0	0	0	0
834	225	Trojbodový zámek na dveře	kus	1,00000	5.860,00	5.860,00	0	0	0	0
835	226	Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=40A, lcn=20kA (ČSN, EN 60898), lcu=25kA (ČSN EN 60947-2)AZ-3-B40	kus	1,00000	5.470,00	5.470,00	0	0	0	0
836	227	Podpěťová soušť, Uc=230VFAZ-XUA(230VAC)	kus	1,00000	1.345,00	1.345,00	0	0	0	0
837	228	Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=6A, lcu=15kA (ČSN, EN 60947-2)FAZ-B6/1	kus	1,00000	576,00	576,00	0	0	0	0
838	229	Chránič s nadpr. ochranou FRB, typ A, char C,1+N, pól.,In16A,Idn0,01A,Ir250A,Icn=10kAFRBmM-C16/3/01a	kus	1,00000	3.650,00	3.650,00	0	0	0	0
839	230	Skříň RACK 19", 12U 600x400mm	kus	1,00000	7.850,00	7.850,00	0	0	0	0
840	231	Switch, 48portů, rack, 1 Gbit/s, 1U, 19" rackmount	kus	1,00000	42.560,00	42.560,00	0	0	0	0
841	232	Patch panel pro 24 portů, Cat.6, 0,5U, 19" rackmou	kus	2,00000	2.865,00	5.730,00	0	0	0	0
842	233	Keystone do Patch panelu cat.6	kus	20,00000	68,00	1.360,00	0	0	0	0
843	234	Vyvazovací panel, 19" rackmountRAB-VP-X23-A1	kus	3,00000	1.120,00	3.360,00	0	0	0	0
844	235	Vyvazovací háček 4x4cmRAX-D2-X44-X3	kus	4,00000	75,00	300,00	0	0	0	0
845	236	Nap. panel 8x230V, 3m, bleskojist., 1U, červená ba	kus	1,00000	895,00	895,00	0	0	0	0
846	237	1G patch kabel CAT6 STP LSOH, 0,5m, 1m	kus	10,00000	105,00	1.050,00	0	0	0	0
847	238	Napájecí kabel 230V/10A pro zařízení v RACKu	kus	3,00000	685,00	2.055,00	0	0	0	0
848	239	APC SMART-UPS SC 450VA 230V, 1U, 19" rackmount	kus	1,00000	13.650,00	13.650,00	0	0	0	0
849	240	Police do rozvaděče 35cmRAB-UP-350-A1	kus	1,00000	1.050,00	1.050,00	0	0	0	0
850	241	Nástěnný reproduktor 100V, 5 nebo 10W	kus	9,00000	2.485,00	22.365,00	0	0	0	0
851	242	Řídicí jednotka otvíračů oken a světlíků, žaluzií	kus	1,00000	5.620,00	5.620,00	0	0	0	0
852	264	Proudový chránič s jističem, 10A/C/0,03A/AC	kus	1,00000	2.650,00	2.650,00	0	0	0	0
853	265	Osoušeč rukou ABS, 1100 W, infra snímač, PIR čidlo	kus	2,00000	7.850,00	15.700,00	0	0	0	0
854	243	Pravidla M PPV 6%	%	6,00000	1.230,00	7.380,00	0	0	0	0
855	244	VC 20/102 Kompletační činnost	kus	1,00000	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0
856	245	HZS - výchozí revize	kus	1,00000	12.500,00	12.500,00	0	0	0	0
Díl:	M33	Montáže dopravních zař. a vah				1.605.000,00		3,05		0
857	330030120RAC	Výtah osobní lanový (pro invalidy) 630/0,63, 4 stanice, 4 nástupiště	kus	1,00000	1.135.000,00	1.135.000,00	3,05	3,05	0	0
858	120	Svislá zdvihací plošina. neuzavřená jízdní dráha, 900x1400, zdvih 1200mm, připojení	kus	1,00000	470.000,00	470.000,00	0	0	0	0
Díl:	ON	Ostatní náklady				218.775,00		0		0

859	273	D+M Dřevěné žebřiny 250x80 cm 2.15:7 2.19:2	kus	9,00000 7,00000 2,00000	6.250,00	56.250,00	0	0	0	0
860	274	D+M Úchyty do zdi s karabinkami, pro přichycení sportovních popruhů 2.19:20	kus	20,00000 20,00000	1.650,00	33.000,00	0	0	0	0
861	275	Zrcadlo bez rámu, bezpečnostní folie, nalepovací, výška 2 m, dřevěné cvičební madlo v = 1,1 m 2.16:6,8+8,9	m	15,70000 15,70000	8.250,00	129.525,00	0	0	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				740.000,00		0		0
862	005111020R	Vytyčení stavby	kus	1,00000	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0
863	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	kus	1,00000	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0
864	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení , podklad pro vklad do KN	kus	1,00000	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0
865	249	Měření akustického výkonu vzduchotechniky, exteriér den+noc, protokol	kus	1,00000	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0
866	250	Měření akustického výkonu vzduchotechniky, interiér-cvičebny,byt, protokol	kus	1,00000	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0
867	251	Vyznačení parkoviště ZTP dle vyhlášky	kus	1,00000	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0
868	252	Prořez stávajících dřevin odbornou firmou	kus	1,00000	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0
869	306	Zařízení staveniště	-	1,00000	550.000,00	550.000,00	0	0	0	0
Díl:	799	Ostatní				32.800,00		0		0
870	736212208R00	UT Stavební přípomocce (fakturace dle skutečnosti)	hod	24,00000	325,00	7.800,00	0	0	0	0
871	799104100MAT	UT Nastavení vyvažovacích ventilů	kus	1,00000	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0
872	799104101MAT	UT Protokol vyvažovacích ventilů	kus	1,00000	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0
873	799104104MAT	UT Uvedení zařiz. do provozu	kus	1,00000	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0
874	799104110MAT	UT Dokumentace skut.provedení	kus	1,00000	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0
Díl:	991	Hodinové zúčtovací sazby				30.420,00		0		0
875	R01991000MAT	HZS-zkoušky v rámci montáž.prací Topná a tlak..zk., UT	hod	48,00000	580,00	27.840,00	0	0	0	0
876	R01991001MAT	UT Napuštění, odvzd.a vyregulování	hod	6,00000	430,00	2.580,00	0	0	0	0

Celkem

28.831.370,73

Poznámky uchazeče k zadání

