

## PŘÍLOHA Č. 2 – (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

### ROZPIS CENY DÍLA

Cena za zpracování Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení podle členění na základní a dodatečné služby:

#### 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
1a	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
1b	Aktualizace Záměru projektu dle dod. č. 3, modifikovaná varianta „OeSp“ umožňující v celém úseku dosažení rychlosti 120km/h	hod.	■	■	■
1c	Aktualizace Záměru projektu dle dod. č. 4, modifikovaná varianta „OeSp“ zahrnující rekonstrukci a zvýšení výkonu TNS v Českých Velenicích	hod.	■	■	■
2	Dokumentace pro územní řízení				
2.1a	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.1b	Zpracování Dokumentace pro územní řízení v rozsahu rozšíření předmětu plnění dle dod. č. 4, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.1c)	Zpracování Dokumentace pro územní řízení v rozsahu rozšíření předmětu plnění dle dod. č. 5, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■

2.1d)	Zpracování Dokumentace pro územní řízení v rozsahu rozšíření předmětu plnění dle dod. č. 6, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.2a	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.2b	Zpracování Dokumentace pro územní řízení v rozsahu rozšíření předmětu plnění dle dod. č. 4 - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.2c	Zpracování Dokumentace pro územní řízení v rozsahu rozšíření předmětu plnění dle dod. č. 5 - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2.4a	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2.4b	Zpracování Dokumentace pro územní řízení v rozsahu rozšíření předmětu plnění dle dod. č. 4 - příloha I v rozsahu geodetické	hod	■	■	■

		části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
	2.4c	Zpracování Dokumentace pro územní řízení v rozsahu rozšíření předmětu plnění dle dod. č. 4 – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
3		Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
4		Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
<b>Celkem za základní služby:</b>						■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
5	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
6a	Geodetické práce	km	■	■	■
6b	Geodetické práce (doměření) v rozsahu objektů a rozšíření předmětu plnění dle dod. č. 5	hod	■	■	■
7a	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
7b	Geotechnický průzkum pro rozšíření zemního tělesa dráhy dle dod. č. 5	hod	■	■	■
8a	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
8b	Geotechnický průzkum pro silniční nadjezd a přeložku silnice I/24 dle dod. č. 5	hod	■	■	■
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■

10a	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí bez Oznámení dle přílohy č. 4 (EIA) zákona č. 100/2001 Sb. (méněpráce dle dod.č.6)	hod	████	████	████
10b	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí dodatečné posouzení hlukové zátěže pro rychlost V=120km/hod dle dod. č. 4	hod	██	██	██
10c	posouzení vlivu rozšíření stavby dle dod.č.5 na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.	hod	██	██	██
11	Projekt podrobného inženýrsko- geologického průzkumu	hod.	██	██	██
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. CENA DÍLA:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b><u>60 980 600.- Kč</u></b>	<b><u>12 805 926.- Kč</u></b>	<b><u>73 786 526.- Kč</u></b>
<b><u>Z toho</u></b>		
<b><u>Záměr projektu (1a+1b+1c)</u></b> ████	████	████
<b><u>Dokumentace pro územní řízení</u></b> ████	████	████

## Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<b>1. Dílčí etapa – část a)</b>	bez fakturace	bez fakturace
<b>1. Dílčí etapa – část b)</b>	██████████ ██████████	██████████
<b>2. Dílčí etapa – část a)</b>	██████████ ██████████	██████████
<b>2. Dílčí etapa – část b)</b>	██████████ ██████████	██████████
<b>3. Dílčí etapa</b>	██████████ ██████████	██████████
<b>4. Dílčí etapa – část a)</b>	██████████ ██████████	██████████
<b>4. Dílčí etapa – část b)</b>	██████████ ██████████	██████████
<b>4. Dílčí etapa – část c)</b>	██████████ ██████████	██████████
<b>5. Dílčí etapa</b>	██████████ ██████████	██████████
<b>6. Dílčí etapa – část a)</b>	██████████ ██████████	██████████
<b>6. Dílčí etapa – část b)</b>	██████████	██████████
<b>Dokončení díla</b>	██████████ ██████████	██████████
<b><u>Celkem:</u></b>	<b><u>60 980 600.00 Kč</u></b>	<b><u>73 786 526.00 Kč</u></b>