

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_2_SNO_Nemilany
Stavba: Objekt Lidická 31- stavební úpravy, Nemilany, č.parcely 245

KSO:
Místo: Nemilany

CC-CZ:
Datum: 16. 2. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE

IČ: 26839580
DIČ: CZ26839580

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Prokeš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 203 211,38
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 203 211,38

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	203 211,38	42 674,39
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 245 885,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023_2_SNO_Nemilany

Stavba: Objekt Lidická 31- stavební úpravy, Nemilany, č.parcely 245

Místo: Nemilany

Datum:

16. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOV

Zpracovatel:

Prokeš

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	203 211,38	245 885,77
D_1_4_1 ZTI_Nemilany	Objekt Lidická 31 - Zařízení zdravotně technických instalací	203 211,38	245 885,77
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	203 211,38	245 885,77