Kalkulace ceny – Honorářové zóny

Výkonový a honorářový řád – ČKAIT, ČKA 1996

Licence: 016570 -

Firma : **PROTECH spol. s r.o. Nový Bor**
Číslo zakázky : 06-03-23
Místo : Svitavy
Stavba : Kolumbárium Svitavy
Číslo objektu : 1
Popis objektu : Kolumbárium Svitavy
Projektant :
Datum : 16.5.2023

Zařazení stavby : Dopravní stavby
Kategorie objektu : 2
Započitatelné náklady stavby : **2 000 000,00** Kč

Rozmezí celkového základního honoráře : **6,47 % – 7,99 %**
: **129 400,00** Kč – **159 800,00** Kč
Zvolený celkový základní honorář : **7,23 %, 144 600,00** Kč
Výše celkového základního honoráře : **144 600,00** Kč

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	%	Kč
1	příprava zakázky	2,00	2 000,00
2	návrh stavby	—	—
3	vypracování dokumentace k územnímu řízení	25,00	25 000,00
4	vypracování dokumentace pro stavební řízení	20,00	20 000,00
5	vypracování dokumentace pro provedení stavby	10,00	10 000,00
6	vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby	10,00	10 000,00
7	spolupráce při vyhodnocení nabídkového řízení	—	—
8	spolupráce při provádění stavby	—	—
9	spolupráce po dokončení stavby	—	—
Celkový honorář (včetně cenových úprav)		67,00	67 000,00
Celkový honorář (bez cenových úprav)		67,00	96 882,00
sleva		-30,84	-29 882,00
Celkový honorář (včetně cenových úprav)			67 000,00
DPH (21 %)			14 070,00
Celkový honorář včetně DPH			**81 070,00**