



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 08PT-001531

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 123 4002

Název veřejné zakázky: **D7 Chlumčany zkapacitnění – stanovení celospolečenských přínosů pro ocenění akcelerace stavby**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Chomutov

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: PRAGOPROJEKT a.s.

Adresa: K Ryšánce 1668/16, Praha 4 - Krč

IČO: 45272387

DIČ: CZ 45272387

Kontaktní osoba [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: D7 Chlumčany zkapacitnění a v místě sídla Dodavatele.

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975/ 10, 430 01 Chomutov (osobní podání), prostřednictvím datové schránky, nebo prostřednictvím centrální emailové adresy [REDACTED]

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky

Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Výpočet a vyhodnocení celospolečenských přínosů v důsledku akcelerace stavby „D7 Chlumčany zkapacitnění“.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Od nabytí účinnosti Objednávky do 30 kalendářních dnů.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 52 200 Kč / 63 162 Kč.

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel Objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, elektronicky podepíše a zašle na e-mailovou adresu: [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpis Ceny Služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.16
16:38:11 +02'00'

**Stanovení celospolečenských přínosů pro ocenění akcelerace stavby:
„D7 Chlumčany, zkapacitnění“**

Předmět činnosti	počet hodin	hodinová sazba [CZK]	cena celkem [CZK]
Stanovení celospolečenských přínosů akcelerace			
Rozbor harmonogramů a událostí na stavbě Porovnání a rozbor harmonogramů stavby. Rozbor rozdílů harmonogramů stavby (původní a akcelerační). Porovnání s předpokládaným harmonogramem ve studii ekonomického hodnocení stavby.	■	■	4 500
Úprava a přepočítání přínosů stavby Rozbor výstupů ekonomického hodnocení před zahájením stavby, úprava výstupů ekonomického hodnocení na aktuální harmonogramy realizace. Zohlednění akcelerace.	■	■	21 600
Stanovení celospolečenských přínosů Výpočet a vyhodnocení celospolečenských přínosů v důsledku akcelerace stavby.	■	■	21 600
Závěrečná zpráva Textová část, přílohy.	■	■	4 500
Cena bez DPH			52 200 Kč
DPH 21%			10 962 Kč
Cena celkem vč. DPH			63 162 Kč

Termín zpracování: do 31.5.2023

V Praze dne 24.4.2023

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2023.04.24 16:25:35 +02'00'
[redacted]
ředitel ateliéru Praha IV

Digitálně podepsal: "[redacted]"
Datum: 18.05.2023 8:48:17 +02:00