

SMLOUVA O DÍLO
Výstavba plochy kolem ohniště ze žulových kostek
uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Smluvní strany:

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem
bankovní spojení KB Brno – město, č.ú.: [REDAKCE]
IČ 44 99 27 85
DIČ CZ 44 99 27 85
Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat ve věcech plnění smlouvy
Ing. Petr Kovanda, investiční technik [REDAKCE]

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

ZHOTOVITEL: TJ building s.r.o.
se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno
Zastoupený Kristinou Ivančukovou,
IČ: 09757791
DIČ: CZ09757791
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Ve věcech plnění smlouvy je oprávněna jednat Kristina Ivančuková, [REDAKCE]

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C 120697
dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

společně také jen „smluvní strany“

1. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede následující práce:
Výstavba plochy kolem ohniště ze žulových kostek v centrálním parku Brno Líšeň. Detailní popis prací a materiálu je uveden v příloze této smlouvy.

2. Doba plnění

Práce budou provedeny do **30. 05. 2023**

3. Cena díla a platební podmínky

3.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran na částku 79 472,20 Kč bez DPH.
Cena celkem vč. 21 % DPH je 96 161,36 Kč.

- 3.2. Rozpis jednotlivých prací je uveden v příloze. Vyúčtování prací bude provedeno dle skutečnosti a nesmí přesáhnou konečnou částku.
- 3.3. Cena bude zhotoviteli uhrazena po ukončení a předání prací na základě faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost faktury činí 21 dnů po jejím doručení objednateli.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude v souladu s podmínkami této smlouvy.

4. Sankce

- 4.1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
- 4.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury sjednávají strany úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Ostatní ujednání – závěrečná ustanovení

- 5.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.
- 5.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 5.4. Rozsah prací může být změněn pouze písemnou formou dodatku s datem a podpisy obou stran.
- 5.5. Smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z toho tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- 5.6. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 5.7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku
- 5.8. Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo s vybraným zájemcem, a to ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. V souladu se zákonem o registru smluv budou zveřejňovány smlouvy od 50 000,-Kč bez DPH.
- 5.9. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.10. Tato smlouva je uzavírána v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválenou RMČ Brno-Líšeň dne 26.8.2020.

V Brně dne..10.5.2023.....

V Brně dne 10.5.2023.....

Mgr.

Přílohy:

- 1) Rozpis prací
- 2) Protokol výběrové řízení

IČ: 097 57 791
Datová schránka: qhjwvd3
info@tjbuildings.cz

Cenová nabídka - plocha kolem ohniště ze žulových kostek

Místo: Brno- Líšeň - Rokle

Firma TJ buildings s.r.o.


Lidická 700/19, Brno 602 00

IČ: 097 57 791 DIČ: CZ097 57 791

Leden 2023

	název položky	MJ	počet MJ	cena MJ	Celkem
1	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m plocha 32,2x0 10	m3	3,22000	180,00	579,60
2	Odkopávky nezapažené v hor 3 do 1000 m3 32,2x0,20	m3	6,44000	235,00	1 513,40
3	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor 3	m3	3,00000	45,00	135,00
4	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	32,20000	28,00	901,60
5	Zhuťnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	32,20000	65,00	2 093,00
6	Vodorovně přemístění výkopku z hor 1-4 do 50 m	m3	9,66000	180,00	1 738,80
7	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal odpadů 17 05 04	m3	6,44000	720,00	4 636,80
8	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt frakce 0-32 mm	m2	32,20000	240,00	7 728,00
9	Kladení dlažby drobné kostky, lože z dříti tl. 5 cm	m2	32,20000	755,00	24 311,00
10	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam. Těženým	m2	32,20000	110,00	3 542,00
11	Kostka dlažební drobná 10-12 šipovaná ltr tl=4,0m2 32,2x4=8,05	t	8,05000	3 500,00	28 175,00
12	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	17,40000	80,00	1 392,00
13	Vodorovná doprava suší po suchu do 1 km	t	11,60000	145,00	1 682,00
14	Příplatek za dopravu suší po suchu za další 1 km	t	116,00000	9,00	1 044,00

cena celkem bez DPH					79 472,20
---------------------	--	--	--	--	-----------



platnost nabídky do 31.1.2023

Protokol o výsledku výběrového řízení od 50.001, - Kč bez DPH do 250.000, - Kč bez DPH

V/5

Název zakázky: Výstavba plochy kolem ohniště ze žulových kostek

Režim zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zakázky: Služby

Předmět zakázky: *Výstavba plochy kolem ohniště ze žulových kostek*

Předpokládaná hodnota bez DPH: do 250.000, - Kč bez DPH

Hodnotící kritérium: -

Způsob zadání: Přímé zadání

Okruh oslovených dodavatelů:

1. NAVAP s.r.o., IČ: 25532367, e-mail: navap@volny.cz
2. TJ building s.r.o., IČ:09757791, e-mail: info@tjbuildings.cz
3. Vidourek – stavby s.r.o., IČ 87483866, email: tdevito@seznam.cz

Podané nabídky včetně jejich hodnocení:

č. nabídky	Dodavatel	Cena s DPH	Pořadí po hodnocení nabídek
1.	NAVAP s.r.o.	107 569, - Kč	2.
2.	TJ building s.r.o.	96 161,36 Kč	1.
3.	Vidourek – stavby s.r.o.	111 338,15 Kč	3.

Vybraný dodavatel: (název firmy, sídlo, IČO, nabídková cena)

1. TJ building s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ:09757791, e-mail: info@tjbuildings.cz.
Nabídková cena 96 161,36 Kč včetně DPH.

Zpracovatel:

Příslušný odborný pracovník

Ing. Petr Kovanda

8.5. 2023

Schválil:

Pověřený funkcionář pro danou oblast:

Mgr. Břetislav Štefan, starosta

8. 05. 2023

Vedoucí příslušného odboru:

Ing. Irena Belcredi

Řídící kontrola před uzavřením závazku:

Příkazce operace

Mgr. Břetislav Štefan, starosta

Správce rozpočtu

Dalibor Hakl

8.5.2023