



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01DW80I

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení
a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2023/006919/SRM/DO

Datum vyhotovení : 23.05.2023

Termín plnění : 30.05.2023

Dodavatel :

LAPLAN s.r.o.

Cejl 504/38

60200 Brno

IČO: 29201691

DIČ: CZ29201691

Odběratel :

město Blansko

nám. Svobody 32/3

67801 Blansko

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor SRM, oddělení INV, na základě naší poptávky a Vaší nabídky u Vás objednává aktualizaci projektové dokumentace pro provedení stavby Odvlhčení budovy Dělnického domu.

Předmětem je aktualizace té části projektové dokumentace, která ještě chybí zrealizovat. Součástí je rovněž aktualizace rozpočtu a výkazu výměr pro výběr zhotovitele. Dále také vytvoření plánu organizace výstavby.

Předáno bude nejpozději do 30.05.2023 1x elektronicky v otevřených a uzavřených formátech a 4x tištěně. Fakturace po převzetí objednaného objednatel.

Cena bez DPH 66.000,00 Kč.

Cena plnění (včetně DPH):

79 860,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Vitek

vedoucí odboru správy a rozvoje města

město Blansko

Vyřizuje: Svoboda Jiří Ing.

Telefon:

Fax:

E-mail:

Podpis příkazce operace:

Podpis správce rozpočtu:

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

23-05-2023

Razítko a podpis: