

**HSM + TOMI – Údržba SPS
rok 2023**

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460

udrzba@hrosistavby.cz

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199-2022 u Vás objednáváme **výměnu sprchového koutu** v prostorách soc. zařízení PO + TO výpravní budovy žst. Kroměříž (IC6000383451), dle nabídkového listu č. 175/2023.

Zakázka // objekt RE: E216H1121ZNK // ZDC/72/1000/1696

Dohodnutá cena:

Termín: květen - červen 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA635220024

Příloha: Nabídkový list 175/2023
Požadavek ze dne 25.4.2023
Půdorysy objektu
Foto stávajícího sprchového koutu

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **175/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216H1121ZNK

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Kroměříž - výpravní budova, Nádražní č.p. 1690

IC6000383451

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.3026692N, 17.4030183E

Výměna sprchového koutu v provozních prostorách TO + PO

V sociálním zařízení provozu OŘ Ostrava budovy je potřeba provést kompletní výměnu dožitého sprchového koutu s vaničkou na vyzděném soklu, sprchovou baterií 100mm.

Budou vyměněny všechny komponenty, sifon, vyzděný nový sokl, obklad, tvarově stálá vanička např. kompozitu 80x80 cm, posuvné dveře s pojezdy, kovový rám, bezpečná výplň, nová nástěnná sprchová baterie se spodním vývodem páková + tyč na zavěšení dodané polohové ručice.

Žádám o zpracování návrhu položkového rozpočtu a následně o opravu.

Termín: květen 2023

Příloha: foto 2x, půdorys

Vzdálenost v KM

-

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis:

--

25.04.2023

--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--

--

--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

--

25.04.2023

--

--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

--

24.04.2023 v 15:28 hod

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--

--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

02.05.2023 žádost zhotovitele o prodloužení

04.05.2023

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Předpokládaný termín nástupu je 10 dnů od potvrzené obj.

31.05.2023

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Kód: 175-2023

Stavba: Kroměříž - výpravní budova, Nádražní č.p. 1690 - Výměna sprchového koutu v provozních prostorách TO+PO

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OR Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Cena s DPH v **CZK**

Správce obvodu

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Obíednavatel - Vedoucí PO. Přednosta SPS:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

175-2023

Stavba:

Kroměříž - výpravní budova, Nádražní č.p. 1690 - Výměna sprchového koutu v provozních prostorách TO+PO

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba ŠPS rok 2023

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1	Výměna sprchového koutu v provozních
2	prostorách TO + PO
3	VRN
	Index

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kroměříž - výpravní budova, Nádražní č.p. 1690 - Výměna sprchového koutu v provozních prostorách TO+PO

Objekt:

1 - Výměna sprchového koutu v provozních prostorách TO + PO

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	14,000		
74	K	976086211	Vybourání sprchové vaničky včetně podezdívky	kus	1,000		
D HSV		Práce a dodávky HSV					
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					
110	K	340271021.XLA	Zazdívka, podezdívka do 1 m2 tvárnicemi YTONG tl 100 mm	m2	0,900		
D 997		Přesun sutě					
69	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,430		
70	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,430		
52	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,430		
53	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,600		
71	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,430		
72	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,430		
D 998		Přesun hmot					
73	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,480		
D PSV		Práce a dodávky PSV					
D 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty					
62	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000		
105	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	3,000		
107	M	MPI.119125	KERAFLEX ŠEDÝ 25kg	kg	25,000		
92	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000		
80	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	soubor	1,000		
81	M	55423503	vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 800x800mm	kus	1,000		
93	M	55423503r	vanička sprchová - nožičky	kus	1,000		
111	M	55145003	souprava sprchová komplet	sada	1,000		
83	M	55484430	kout sprchový 800/800 Concept	kus	1,000		
90	K	725244907	Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)	soubor	1,000		
78	K	725840851	Demontáž baterie sprch diferenciální přes G 3/4x1 do G 5/4x6/4	kus	1,000		
87	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000		
88	M	55145594r	baterie sprchová páková 100mm chrom	kus	1,000		
64	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000		
112	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000		
D 781		Dokončovací práce - obklady					
94	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	3,000		
96	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	6,000		
104	K	781473919	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2	kus	16,000		
100	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,000		
102	K	781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	1,000		
103	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	12,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kroměříž - výpravní budova, Nádražní č.p. 1690 - Výměna sprchového koutu v
provozních prostorách TO+PO

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				
1	K	041103000	Inženýrská činnost	...	1,000		
	D	VRN7	Provozní vlivy				
2	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kroměříž - výpravní budova, Nádražní č.p. 1690 - Výměna sprchového koutu v provozních prostorách TO+PO

Objekt: 3 - Index

Místo:
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	N00	Index dle SOD					
D	N01	Index dle SOD					
1	K 00001	Index dle SOD			0,200		

