

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: **Propojka H/P ABS (Výletní - Podlesí)**

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 11.05.2023

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 122 989,21
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 122 989,21	235 827,73
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 358 816,94
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Propojka H/P ABS (Výletní - Podlesí)

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 11.05.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 122 989,21	1 358 816,94
	Propojka H/P ABS (Výletní - Podlesí)	1 122 989,21	1 358 816,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Propojka H/P ABS (Výletní - Podlesí)

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:


CZ26177005

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 122 989,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 122 989,21	21,00%	235 827,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 358 816,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Propojka H/P ABS (Výletní - Podlesí)

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 11.05.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 122 989,21

HSV - Práce a dodávky HSV

1 112 814,33

1 - Zemní práce	72 600,00
5 - Komunikace pozemní	920 769,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 718,00
997 - Přesun sutě	72 190,14
998 - Přesun hmot	4 536,79
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 174,88
VRN3 - Zařízení staveniště	550,00
VRN7 - Provozní vlivy	9 624,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Propojka H/P ABS (Výletní - Podlesí)

Místo: Valašské Meziříčí
 Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
 Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Datum: 11.05.2023

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 122 989,21	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 112 814,33	
D		1	Zemní práce				72 600,00	
1	K	113154332	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 400,000	30,25	72 600,00	CS ÚRS 2023 01
D		5	Komunikace pozemní				920 769,40	
2	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	270,000	62,92	16 988,40	CS ÚRS 2023 01
VV		450,0*0,3*2				270,000		
3	K	572243R01	vyspravení neupravených výtluků ACP - vyrovnávky	t	100,000	2 157,16	215 716,00	
4	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	2 400,000	18,48	44 352,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 400,000	255,22	612 528,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlivkou	m	405,000	77,00	31 185,00	CS ÚRS 2023 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 718,00	
7	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	40,000	55,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	400,000	92,99	37 196,00	CS ÚRS 2023 01
VV		profilace příkopu 400,0				400,000		
9	K	938902441	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 75% DN	m	8,000	415,25	3 322,00	CS ÚRS 2023 01
D		997	Přesun sutě				72 190,14	
10	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	300,464	75,02	22 540,81	CS ÚRS 2023 01
11	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 708,816	0,33	1 883,91	CS ÚRS 2023 01
VV		300,464*19 *Přepočtené koeficientem množství				5 708,816		
12	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	300,464	34,10	10 245,82	CS ÚRS 2023 01
13	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	220,800	75,35	16 637,28	CS ÚRS 2023 01
14	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	79,664	262,13	20 882,32	CS ÚRS 2023 01
D		998	Přesun hmot				4 536,79	
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	502,970	9,02	4 536,79	CS ÚRS 2023 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 174,88	
D		VRN3	Zařízení staveniště				550,00	
16	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2023 01
D		VRN7	Provozní vlivy				9 624,88	
17	K	072002000	Silniční provoz-dočasné dopravní značení	kpl	1,000	9 624,88	9 624,88	CS ÚRS 2023 01