

REKAPITULACE STAVBY

Kód: E635-S-975/2023
Stavba: SSZT OŘ OVA 2023 - Oprava venkovních prvků - Baterie 2-2023

KSO:
Místo: OŘ Ostrava

CC-CZ:
Datum: 17.05.2023

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 709 94 234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
SIGNALBAU A.S.

IČ: 258 40 819
DIČ: CZ25840819

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a po

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: E635-S-975/2023

Stavba: SSZT OŘ OVA 2023 - Oprava venkovních prvků - Baterie 2-2023

Místo: OŘ Ostrava

Datum:

17.05.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SIGNALBAU A.S.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

PS 02 Baterie a dobíječe
VON Vedlejší a ostatní náklady

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSZT OŘ OVA 2023 - Oprava venkovních prvků - Baterie 2-2023

Objekt:

PS 02 - Baterie a dobíječe

KSO:

Místo: OŘ Ostrava

CC-CZ:

Datum: 17.05.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

SIGNALBAU A.S.

IČ: 258 40 819

DIČ: CZ25840819

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSZT OŘ OVA 2023 - Oprava venkovních prvků - Baterie 2-2023

Objekt: **PS 02 - Baterie a dobíječe**

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 17.05.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SIGNALBAU A.S.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSZT OŘ OVA 2023 - Oprava venkovních prvků - Baterie 2-2023

Objekt:

PS 02 - Baterie a dobíječe

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 17.05.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SIGNALBAU A.S.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4	M	7592910185	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/250 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	20,000
---	---	------------	--	-----	--------

PP Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/250 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu

5	M	7592910310	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)	kus	20,000
---	---	------------	---	-----	--------

PP Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)

9	M	7592920760	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/180 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený - gel, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	16,000
---	---	------------	---	-----	--------

PP Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/180 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený - gel, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu

D OST Ostatní

18	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	10,000
----	---	------------	---	-----	--------

PP Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.

19	K	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	4,000
----	---	------------	---	-----	-------

PP Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanismy

20	K	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	9,000
----	---	------------	-----------------------------------	-----	-------

PP Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení

21	K	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	2,000
----	---	------------	-------------------------------------	-----	-------

PP Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení

23	K	7592905012	Montáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	20,000
----	---	------------	--	-----	--------

PP Montáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou

25	K	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	16,000
----	---	------------	--	-----	--------

PP Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou

26	K	7592905070	Montáž rekombinační zátky do 300 Ah	kus	20,000
----	---	------------	-------------------------------------	-----	--------

PP Montáž rekombinační zátky do 300 Ah

27	K	7592907012	Demontáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	20,000
----	---	------------	--	-----	--------

PP Demontáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah

29	K	7592907040	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	16,000
----	---	------------	--	-----	--------

PP Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah

31	K	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	2,000
----	---	------------	---	-----	-------

PP Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSZT OŘ OVA 2023 - Oprava venkovních prvků - Baterie 2-2023

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: OŘ Ostrava

CC-CZ:

Datum: 17.05.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

SIGNALBAU A.S.

IČ: 258 40 819

DIČ: CZ25840819

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSZT OŘ OVA 2023 - Oprava venkovních prvků - Baterie 2-2023

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 17.05.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SIGNALBAU A.S.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSZT OŘ OVA 2023 - Oprava venkovních prvků - Baterie 2-2023

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 17.05.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SIGNALBAU A.S.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní					
2	K	9901001200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 350 km	kus	3,000		
	PP		Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 350 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00

Opravy baterií 2023/2 - Pb - OŘ Ostrava SSZT Olomouc

Hradčovice

položka RD	popis dodávky, práce	příklad baterie	cena ks bez DPH	ks/hod	celkem dle RD
7592920760	Pb blok 12V/180 Ah, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	96V power.com H.C 124600 (2x8x12V)			
7592905040	Montáž bloku baterie olověné do 200 Ah				
7592907040	Demontáž článku baterie olověné do 200 Ah				
9901001200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 350 km				
7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz				
7499151040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy				
7499151010	Dokončovací práce na el. zařízení, revize a kontrolní činnost technik				
7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů				
7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)				
	Celkem				

Opravy baterií 2023/2 - NiCd - OŘ Ostrava SSZT Olomouc

P7649 km 28,615 + SZZ

položka RD	popis dodávky, práce	příklad baterie	cena ks bez DPH	ks/hod	celkem dle RD
7592910185	NiCd článěk 1,2 V/250 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	Baterie 24V FNC 259L + AGS (20 čl.)			
7592910310	Rekombinační zátká AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)				
7592905012	Montáž článku NiCd nad 200 Ah				
7592907012	Demontáž článku NiCd nad 200 Ah				
7592905070	Montáž rekombinační zátky do 300 Ah				
9901001200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 350 km				
7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz				
7499151040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy				
7499151010	Dokončovací práce na el. zařízení, revize a kontrolní činnost technik				
7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů				
7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)				
	Celkem				

Opravy baterií zabezpečovacích zařízení v obvodu OŘ Ostrava SSZT Olomouc 2023/2

Místo	Typ	Stávající baterie	Čl.	napětí	typ baterie	kapacita	Stávající dobíječ	Poznámka
SZO Olomouc								
Třebčín	PZZ AŽD 71 + SZZ	Ferak KPM 250P	20	24	NiCd	250	KUMER 24V 20A	Umístěno na polici, bez klimatizace
SZO Otrokovice								
Uherský Ostroh	SZZ ESA	Sonnenschein A412/180F10	16	96	Pb	180	Upstar AR230/48/20	