
REKAPITULACE STAVBY
Kód: LCR6/23
Stavba: Oprava svodidel Malenovice

KSO:
Místo:

CC-CZ'
Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel: TEON STAV s.r.o.

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

28647777
CZ28647777

Cena bez DPH 385 516,40

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 385 516,40 80 958,44

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 466 474,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: LCR6/23

Stavba: Oprava svodidel Malenovice

Místo: Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 385 516,40 466 474,84

LCR6/23 Oprava svodidel Malenovice 385 516,40 466 474,84
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava svodidel Malenovice

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: teon stav s.r.o. IČ:

Nádražní 417,739 11 DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

28647777
CZ2847777

Cena bez DPH 385 516,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 385 516,40 21,00% 80 958,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 466 474,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:________________________ Razítko_____________________ Datum a podpis:________________________________ Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava svodidel Malenovice
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nádražní 417,739 11 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 385 516,40

HSV - Práce a dodávky HSV 367 138,40
1 - Zemní práce 235 619,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 608,00

997 - Přesun sutě 12 927,60

998 - Přesun hmot 2 983,60

PSV - Práce a dodávky PSV 18 378,00
767 - Konstrukce zámečnické 18 378,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava svodidel Malenovice
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Nádražní 417,739 11 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 385 516,40

D HSV Práce a dodávky HSV 367 138,40

D 1 Zemní práce 235 619,20

1 K 131111332 Vrtání jamek pro sloupky D přes 100 do 200 mm ručně 
s motorovým vrtákem

m 76,000 221,00 16 796,00

W km 0,00-0,040
w 1 1,000
w km 0,104-0,144
w 21 21,000
w km 0,188-0,206
w 10 10,000
w km 0,250-0,318
w 35 35,000
w km 0,516-0,533
w 9 9,000
w Součet 76,000

2 K 131111359 Příplatek za vtránl v kamenité nebo kořeny prorostlé 
půdě

m 76,000 104,00 7 904,00

3 K 914511111 Montáž sloupku ocelových svodidel délky do 2m s 
betonovým základem

kus 76,000 431,00 32 756,00

4 M SVD.JSNH4N2
JSNH4/N2 sloupek po 4m vč. spojovacího materiálu 
vč. montáže

m 160,000 1 113,52 178 163,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 115 608,00

5 K 966005111 Rozebráni a odstraněni silničního svodidla se sloupky 
osazenými s betonovými patkami

m 76,000 558,00 42 408,00

6 K 966005311 Rozebráni a odstraněni silničního svodidla s jednou 
pásnicl

m 160,000 445,00 71 200,00

10 K R1 Přechodné dopravní značeni Soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

D 997 Přesun sutě 12 927,60

13 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 6,840 717,00 4 904,28

14 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 68,400 21,20 1 450,08

w 6,84*10 68,400
w Součet 68,400

11 K 997221612 Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 6,840 611,00 4 179,24

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
12 K 997221862 skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01
t 6,840 350,00 2 394,00

D 998 Přesun hmot 2 983,60

15 K 998232110 Přesun hmot pro doplňující práce na komunikaci t 12,916 231,00 2 983,60

D PSV Práce a dodávky PSV 18 378,00

D 767 Konstrukce zámečnické 18 378,00
Montáž sloupků záchytného systému do ocelových

7 K 767881125 profilů svarem - nadvařenl sloupku ke stávajícímu 
sloupku vč.opravy zinkovou barvou

kus 9,000 1 460,00 13 140,00

8 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukci 
řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg - řezání sloupků kg 90,000 28,20 2 538,00

w 1ks sloupků 10kg
w 10*9 90,000
w Součet 90,000

9 M 55391541 absorbčnl hrnec tlumič nárazu + montáž kus 9,000 300,00 2 700,00
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