



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 414/23/KSUS/MOS/BOC
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: SOD 17/05/SD

USK s.r.o.
Pod Borkem 319
29301 Mladá Boleslav-Čejetičky

datum: 23. 5. 2023

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1452/00066001/2023

Název: Most ev.č. 275-005 přes potok za obcí Horky n/Jiz – neodkladná oprava JÚ 11226

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Most ev.č. 275-005 přes potok za obcí Horky n/Jiz – neodkladná oprava JÚ 11226 na základě SOD 17/05/SD a CN ze dne 10.5. 2023. Termín provedení do 60 dnů od převzetí objednávky.		1,00	380 184,03

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 314 201,67

Celková částka s DPH: 380 184,03

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Most ev.č. 275-005 přes potok za obcí Horky n/Jiz – neodkladná oprava JÚ 11226 na základě SOD 17/05/SD a CN ze dne 10.5. 2023. Termín provedení do 60 dnů od převzetí objednávky.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Jan Boček

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

CN 275 005 neodklad opravy.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	Most ev.č. 275-005 přes potok za obcí Horky n/Jiz – neodkladná oprava JÚ 11226 na základě SOD 17/05/SD a CN ze dne 10.5. 2023. Termín provedení do 60 dnů od převzetí objednávky.			1,00	314 201,67 Kč	314 201,67 Kč	380 184,03 Kč	