



O/1132/2023/IO

OBJEDNÁVKA

Níže označené strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněná jednat: Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

Bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka [REDACTED]

ID datové schránky: w4wbu9s

kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]

Ing. Pavel Hrtús – technik investičního odboru

e-mail : [REDACTED] mob. [REDACTED]

- dále jen objednatel

a

Martin Bocek

Vendryně 1094,

739 94 Vendryně

Osoba, která právně jedná: Martin Bocek

IČ: 47197374

tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: Martin Bocek

- dále jen zhotovitel

uzavírají a akceptují tuto objednávku na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Objednávka je ze strany objednatele vystavena v souladu s organizačním řádem Magistrátu města Frýdku-Místku, směrnicí QS-74-01 o postupech při zadávání veřejných zakázek.

1. Zadání - předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je závazek zhotovitele provést doplnění chybějících nebo poškozených částí soklu ZŠ a MŠ Skalice. Předmětný objekt se nachází na adrese Skalice 192, 738 01 Frýdek-Místek – Skalice. Stávající podezdívka (sokl) školy je provedena ze středně až hrubozrnného godulského pískovce. Při realizaci předchozí investiční akce byly v rámci soklu provedeny prostupy potrubím VZT. Místa prostupů kolem kamene zůstala provizorně vyplněna montážní pěnou. Předmětem této objednávky je doplnění těchto míst umělým kamenem, který bude tvořen minerální směsí s regulovatelnou tvrdostí a dalšími vlastnostmi nepoškozující originální hmotu podkladu. Umělý kamenný materiál bude nanášen přímo, na silně exponovaných místech na armatury z nekorodujícího materiálu. Tyto armatury budou použity na doplnění defektů s velkým objemovým úbytkem kamenné hmoty, převážně na hranách a rozích. Doplnění bude prováděno v umělém kamenném materiálu respektujícím strukturu, složení a barevnost originálu kamene. Všechny směsi umělého kamenného materiálu

budou ještě lokálně přibarvovány anorganickými, na světle stálými pigmenty podle okolní barevnosti. Cílem bude co nejvěrohodnější zapojení doplňku k originálu kamene v daném místě tak, aby již nemusel být výrazněji patinován. Nanesené doplňky budou po nanesení a vytvrzení povrchově opracovány do požadovaného tvaru a struktury. Menší opotřebení vzniklé působením času a tvořící patinu bude ponecháno nedoplněno, jako přirozená součást stárnutí památky. Součástí objednávky je také doplnění chybějícího kamene v místech parapetů a barevné sjednocení ostění oken na jižní straně budovy.

Požadovaný obsah a rozsah zakázky odpovídá cenové nabídce zaslané e-mailem dne 17.04.2023.

2. Celková cena zakázky

Celková cena je stanovena na základě zaslané cenové nabídky zhotovitele ze dne 17.04.2023 a činí:

	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Doplnění v oblasti prostupů	58 140,- Kč	12 209,40 Kč	70 349,40 Kč
Snímání barevných nátěrů	6 500,- Kč	1 365,- Kč	7 865,- Kč
Doplnění výplní parapetu oken	16 800,- Kč	3 528,- Kč	20 328,- Kč
Barevná retuš ostění oken	11 200,- Kč	2 352,- Kč	13 552,- Kč
Cena díla	92 640,- Kč	19 454,40 Kč	112 094,40 Kč

3. Požadovaný termín plnění zakázky: do 15.06.2023

4. Obchodní podmínky, vč. platebních podmínek

- Podkladem pro úhradu ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména stanovené účetními a daňovými předpisy (dále jen „faktura“).
- Nezbytnou součástí faktury, příloh a dokumentace je číslo a název veřejné zakázky.
- Doba splatnosti faktury je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury zadavateli. Za den doručení se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny objednatele.
- Platba bude probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- Nárok na zaplacení díla vzniká protokolárním předáním a převzetím bez vad.

5. Smluvní pokuty

- Pro případ prodlení dodavatele s předáním řádně dokončeného díla v termínu dle této objednávky může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý den prodlení s předáním díla.
- Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny za provedené dílo na základě faktury dle smlouvy může zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jeho vyúčtování provedeného zhotovitelem.

Osobní údaje uvedené v této objednávce jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto objednávku způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Objednávka nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

V, dne

.....
Ing. Kateřina Dehnerová

.....
Martin Bocek

Přílohy:

1. Cenová nabídka zaslaná e-mailem dne 17.04.2023