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Smlouva o dﬂO & OIN/000023/2023/DIL

uzaviend podle zakona ¢. 89/2012Sb., obcanského zdakoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich predpisit a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/180/2023 ze dne 24. 4. 2023

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim |

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym, MBA, starostou mésta Chrudim
Telefon: 469 657 125
E-mail: XXX
ICO 00270 211
DIC CZ00 270 211
Bank. Spojeni: CSOB Chrudim
Cislo uétu: 104 109 190/0300
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny, MBA, starosta  telefon: 469 657 140
b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: xxx
Ing. Sobéslav Dusek telefon: xxx
Dorucovaci adresa: MéU Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:
Nazev: ASSORTIS s.r.0.
Adresa: K Dolicku 224, Nové Jesencany, 530 02 Pardubice
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich XXX tel.: Xxxx
b) technickych XXX tel.: xxx
c) realizace XXX tel.: xxx
d) elektromontér XXX tel.: Xxxx

(odborn¢ zptisobila osoba dle § 8 vyhlasky ¢. 50/1978
Cislo osvéd&eni: Xxx)

Telefon: XXX

FAX: e

E-mail: XXX

IC 25931938

DIC CZ25931938

Bankovni spojeni: FI10O banka

Cislo uétu: 2101327685/2010
(ddle jen zhotovitel)
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Realizace : ,JFotovoltaické vyrobny Chrudim — II. ¢ast«

1.3

Uvodni ustanoveni

131

1.3.2.

2.1

2.2

2.3

Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji svobodn¢ a vazng, jako projev oboustranné
vile spolupracovat pfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

Tato smlouva je uzavirana na zaklad¢ vysledku vybéru dodavatele v zadavacim fizeni. Plnéni
vetejné zakéazky je spolufinancovéno z prosttedkt Statniho fondu Zivotniho prosttedi z Programu
»Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES)+“ financovaného z prostiedkti Modernizacniho
fondu, v ramci vyzvy Modf - RES+ ¢.4/2022.

2. Predmét a podminky plnéni

Utelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je zhotoveni fotovoltaickych vyroben tj. dodavka,
montaz a instalace na stiechy objektti ve vlastnictvi mésta Chrudim (viz nize), a to véetné
funk¢niho zapojeni do energetické soustavy zadavatele v mistech realizace, vcetné¢ vSech
souvisejicich dodavek, praci a sluzeb, které jsou pro dokonéeni vefejné zakazky nezbytné, dle
projektové dokumentace ,,Fotovoltaicka elektrarna o vykonu 209,7 kWp bez akumulace el.
energie®, z 10/2022, zhotovitel: xxx, odpovédny projektant: Xxx a dalsi zpracovatelé odbornych
profesi.

Fotovoltaické vyrobny Chrudim — IL ¢ast se tyka objektu:
Zimni stadion Chrudim, V Pruhonech 183, Chrudim II, 537 04 Chrudim

Soucasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak v textove,
vykresové a dokladové ¢asti, tak i ve vykazu vymér, ktery zhotovitel ocenil do své nabidky
v zadavacim fizeni.

Déle jsou soucasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potfebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, v¢etné v8ech dokladt, vyjadieni
vlastnikil a spravct inzenyrskych siti, DOSS, spole¢n¢ s nabidkovym rozpoctem zhotovitele,
ktery je povazovan za Gplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zadvazné. Timto vSak
neni dotceno ustanoveni § 36 odst. (3) zdkona €. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti pfipadna
prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadreni.

Zhotovitel prohlasuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a pfedmétem dila, Se stavem
mista plnéni i jeho okoli a ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky
nezbytné k provedeni dila. Dale, Ze je schopen dle vyse uvedenych dokumentti kompletni predmét
smlouvy dle ¢l. 2. této smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené¢ smluvni ve smyslu zakona
¢islo 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich piedpist. Zhotovitelem ocenéné nabidkové
polozkové rozpoCty jsou samostatnou piilohou ¢. 1 této smlouvy o dilo. Dale zhotovitel
prohlasuje, Ze disponuje potiebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k provedeni dila nezbytné i potfebnym poétem kvalifikovanych osob. Prace, které
nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale jsou soucasti ujednani dle této smlouvy,
ocenil zhotovitel ve vedlejsich rozpoctovych nakladech. Zhotovitel prohlasuje, Ze mu nejsou
znamy zadné skute¢nosti, které by mu branily v realizaci zavazku dle této smlouvy.
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materiallt se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
priabézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady mize objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat predlozit k provéteni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi veskerych ptipadnych povoleni pro stanoveni mistni piechodné upravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vetejnych prostranstvi, dle platnych zakont
a predpist, dale stanoveni piechodného dopravniho znaéeni po dobu realizace, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, vCetné uhrady s tim spojené a zajiSténi informovanosti dotcenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, miize byt z mista
realizace TDS, nebo koordinatorem bezpe¢nosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo
zastupcem objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén elektromontér
osobn¢ a neni-li piitomen, zapisem do montazniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zpiisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objektii a pozemki
i za §kody zpisobené tietim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
ptrechazi nebezpeci skody na dile jeho protokolarnim pfevzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotenych nemovitosti minimalné 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnicka prava
K uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pti
provadéni stavebnich praci, dodiavek a stavebné montdznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, véetné montaznich ptredpisii vyrobct a vyhradnich dodavatelt.

Dale bude zhotovitel postupovat dle prisluSnych piedpisti o bezpeénosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek
a zakonu a to véetné zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpisti a metodik. Veskeré skody,
zpusobené nedodrzenim piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pti praci zhotovitelem
zpiisobené, hradi zhotovitel.

Dojde-li pfi realizaci piedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozsiteni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmen,
ptipadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplikl nebo rozsiteni dila
bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu zhotovitele, dle
kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pfed zahajenim realizace
vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouvé. Neodsouhlasené nebo
neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly-li provedeny, miize pozadovat
jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po uzavieni dodatku k piivodni
smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po piedchozim schvéleni zmény
pfedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucésti ndvrhu dodatku bude nabidkovy
polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem. Veskeré viceprace vyuctuje
zhotovitel objednateli oddélen¢ od vyuctovani za ptivodné smluvené stavebni prace. Tzn., ze
jednim danovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel Gctovat objednateli prace dle SOD a dle
dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé, co je Gétovano dle pivodni ceny a co dle
dodatku.
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Zhotovitel do objektu zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametra vyrobku specifikovaného
Vv PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a vykazu vymeér
jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z divodu orienta¢niho stanoveni
minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmeérové a technické
parametry vyrobku, tj., minimalni standard technickych vlastnosti, a tento jmenovany vyrobek
Ize v nabidkovém rozpoctu, popt. pti vlastni realizaci, nahradit jinym vyrobkem, minimalné
stejnych parametrti, nebo lepsim. O pfijatelnosti vzhledovych parametrii rozhoduje vzdy autorsky
dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specialnim pifipad€ nevyhradi. V piipade,
ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné pouze zanedbatelné horsi,
rozhodne o pifipadné nahrad¢é takového vyrobku objednatel na zakladé kladného vyjadieni ze
strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel predlozi zastupciim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky dodanych vyrobki
a materiald minimaln¢ 30 dni pfed terminem nutnym pro jejich objednani, eventualné montazi do
objektu. Opozdéné piedloZeni je k tizi zhotovitele.

Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnl po predani a prevzeti
staveni$té¢ navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkousek
provadénych v prub¢hu realizace a eventualné po jejim dokonéeni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobki, provedenych praci a materialt. Dale zhotovitel ptredlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pied zahdjenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou predmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabény béznou tovarni
vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych predpisti. Po projednani vyrobni dilenské
dokumentace a pted zahajenim montaznich praci zhotovitel predlozi vzdy jeden vzorek kazdého
takového vyrobku ke schvaleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem objednatele,
eventualné predloZeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do objektu osazovat.
Pokud budou takové vyrobky do objektu osazeny bez ziskani prokazatelného piedchoziho
souhlasu objednatele zhotovitelem realizace, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na pozadani
objednatele z objektu odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
realizace dokonceného dila
do 14 kalendainich

do 9 mésict po

Datum dnt po prevzeti o .
zahéjeni realizace

mista plnéni

Pi'edpokladany termin plnéni realizace: 06/2023 — 03/2024

Predavaci fizeni dokonéeného dila, které je pfedmétem této smlouvy bude zahajeno predanim
veSkerych dokladti uvedenych v této smlouvé, podpisem piejimaciho protokolu obéma
smluvnimi stranami, a to vcetn¢ zjiStovaciho protokolu o odstranéni vSech zjiSténych vad
a nedodélku, nebranicich uzivani, véetné termint odstranéni.
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3.3 Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozde€ji 7 dnii predem, kdy bude predmét
dila dokoncen a pfipraven k zahajeni piejimaciho fizeni. V pfipad€, ze zhotovitel provede
realizaci po predchozi dohod¢ s objednatelem v Case kratS§im nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokoncené dilo ptfevzit a zaplatit smluvni cenu.

3.4 Pfedanim a pfevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a prevzeti dila bez vad

a nedodélkd, pripadné jejich odstranéni, vyklizeni mista plnéni a pfedani vSech dokladd, dle
obecné platnych a zavaznych zakont, predpist a platnych norem CSN/EN/ISO a doporuéenych
nebo zavaznych metodik a postupil vyrobcii a vyhradnich dodavatell. Zejména zhotovitel pieda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.
Nedokonceny pfedmét smlouvy neni objednatel povinen pievzit. Objednatel mize prevzit dilo
i tehdy, jestlize ma ojedin€lé drobné vady a ojedinélé drobné nedodélky, které ani samy o sobé¢,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s piedpisy na
ochranu zdravi, zivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni ceny vSak vznika az po ptredani
dila bez veskerych vad a nedodélki, v¢etné predani vSech zakonem predepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladi. Protokolarni zapis potizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem
a jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélkt, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vsech predavanych dokladi
s ¢iselnym znacCenim jednotlivych polozek a stran listti polozek a seznam jednotlivych zaru¢nich
lhiit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni ptipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku pievzit, se pfedani a pievzeti opakuje.

3.5 Termin fddného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:

- 0 dobu, kdy trva pieruseni praci zptisobené piekazkou, kterou zavinil objednatel,

- 0 dobu, kdy trva preruseni praci zpusobené piekazkou, kterou zavinila vy$s§i moc nepiiznivé
klimatické podminky (zejména povodné a jiné katastrofy; desStivé obdobi a obdobi mrazii neni
nepiiznivou klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétfeseni a mobilizace ¢i valka na
tizemi CR,

- dobu terminu dodani dila i termint dil¢ich lze ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouzit pouze o ¢asovy

interval, kdy vySe uvedena piekazka nebo plisobeni vyssi moci trva.

3.6 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym predanim
objednateli. Objednatel neni povinen pfevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici uzivani
a v tomto pfipadé neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

3.7 Objednatel je opravnén pierusit a zastavit realizaci dila nebo zabranit svym pokynem v
zahijeni realizace dila, jestlize v pripadé dila podle této smlouvy nebude pravomocné
rozhodnuto o poskytnuti dotace objednateli a pokud by nebyla se SFZP platné sjednana
prislu$na smlouva o poskytnuti dotace ve vysi odpovidajici ¢astce alokované puvodné fondem na
dany projekt.

Pokud néktera z téchto skutecnosti (situaci) nastane, neni objednatel povinen hradit zhotoviteli
Zadné platby sank¢ni povahy, nahrady $§kody, uslého zisku ¢i obdobného charakteru. Zhotovitel
ma v§ak narok poZadovat ihradu té ¢asti dila, ktera odpovida jiZ provedenym pracim, pokud
byla realizace dila jiZ zah4jena a nasledné prerusena a zastavena — a to vse jak v pripadé, kdy
doslo k odstoupeni nékteré strany od smlouvy nebo nedoslo. Jestlize néktera z vyse uvedenych
skutecnosti (situaci) nastane, 0znami to objednatel pisemné zhotoviteli.
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4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzijemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4,1.1 Smluvni cena:

Objekty: Cena bez DPH
Zimni stadion Chrudim 5950 479,82 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni predmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdé€jSich zmén a dopliikki. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustni, se
zapoc¢tenim veSkerych nakladi, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu realizace
dila, nejpozdéji do 30. 9. 2024. Jsou v ni obsazeny veskeré znamé a piedpokladané naklady
zhotovitele nezbytné k realizaci dila v¢etné nakladi na dopravu, skladkovné, zatfizeni staveniste,
véetné odbéra potiebnych medii, jakoz i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do 30. 9. 2024 je
zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to
v pfipad€ jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenseni predmétu plnéni oproti rozsahu vymezeném
v zadavaci dokumentaci, nebo na zdkladé¢ zmén danovych predpisi. Do ceny zhotovitel zahrnul
veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni pfedmétu dila dle platnych norem a vyhlasek, dale
vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné¢ pozadavkl a
podminek vyplyvajicich ze zaddvaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou v cené dila
zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny realizace skladkovné a pozadavek objednatele pro
predavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

Jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny smluvnimi
stranami, a to formou uzavieni dodatku ke smlouvée o dilo. Jiny zplisob zmény pfedmétu dila a ceny
(napft. zapisem do montazniho deniku), je touto smlouvou ptredem vyloucen.

Smluvni cenu stejné jako predmét dila Ize zménit v rdmci moznosti danych platnou legislativou

a touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych ptipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

5. Predani a prevzeti dila a mista plnéni

Objednatel odevzda zhotoviteli misto plnéni nejpozdéji do 10 kalendafnich dnii od nabyti
ucinnosti této smlouvy. Prevzeti mista plnéni zhotovitel objednateli pisemné potvrdi
Vv protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery pofizuje objednatel. Misto plnéni je
poskytnuto zhotoviteli bezaplatné. Objednatel nebude zajisStovat pro zhotovitele moznost
napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi media, skladovaci prostory ani zvlastni
uzivani komunikaci.

Zhotovitel bere na védomi, ze provadéni realizace bude probihat za plného provozu v objektu
zimniho stadionu a veskeré ¢innosti, které budou nebo mizou mit vliv na tento provoz, je tfeba
pfesné nacasovat a zkoordinovat. Bez pfedchozi domluvy s objednatelem nesmi dojit k naruSeni
provozu zimniho stadionu. Zhotovitel zajisti a zabezpeci misto plnéni neprodlené¢ po zahdjeni
realizace proti vstupu nepovolanych osob. Zabezpedeni mista plnéni bude takového stupné, aby
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nedoslo ke skodam na majetku, zdravi nebo zivot¢ napt. zajisténi provizornich najezda a lavek
v prubé&hu realizace, vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni piechodné tpravy
provozu, dale zadost o zvlastni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znaceni po dobu
realizace.

Zhotovitel vyklidi a uklidi misto plnéni do terminu pfedani dila na své naklady, vcetné likvidace
zafizeni v misté plnéni. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou realizaci
dotCeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotceného a neposkozeného stavu. Pro realizaci a
zafizeni mista plnéni bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi objednatele,
pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim ur¢eno jinak. Na misté plnéni a pti
dopravé na misto plnéni je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky uvedené v zadavaci
dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se na predmét smlouvy,
dale je povinen na misté plnéni udrzovat poradek a Cistotu.

5.4 Zhotovitel piredd objednateli nejpozdé€ji pii zahajeni piejimaciho fizeni nasledujici doklady,

jejichZ potizeni je soucasti dila:
a) cislovany seznam
b) 1 ks vSech dokladt a 1 ks kopii vSech dokladl, potvrzeny opravnénym zastupcem zhotovitele

s uvedenim pofadového Cisla dokladu a poctu jednotlivych listt kazdého dokladu, kdy kazdy
doklad bude oznacen svym potfadovym c¢islem. VSechny predavané doklady, s vyjimkou
objemnych sloZzek PD skute¢ného provedeni realizace v tis§téné podobé, budou vloZeny do
Sanonu bez pouziti plastikovych obalii (napf¥. euroobali), s pfipojenym jednim nosi¢em
(napi. CD/DVD), na kterém budou podobné strukturované popsany doklady piredavané
pouze elektronicky.

c) 1 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skute¢ného provedeni

dila, oznaéené zhotovitelem ,,Skute¢né provedeni dila“ datem a razitkem zhotovitele s podpisem
elektromontéra na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své ndklady zhotovitel
realizace.

d) 1x montazni deniky potvrzené zastupcem objednatele.
e) dle platnych norem a piedpist: revize, atesty, doklady o piedepsanych zkouskach, prohlaseni

0 shod¢, doklady o vhodnosti pouzitych materiali.
doklady o likvidaci a uloZeni odpadt a nakladani s nimi dle platnych zadkoni, v souladu se
zavaznym stanoviskem OZP M&U Chrudim &. j.: CR 050193/2019 ze dne 23. 7. 2019 a dale
odpady budou mj. tfidény s ohledem na jejich vyuzitelnost a recyklovatelnost
a prednostné predany k materidlovému vyuziti

g) navody k uzivani, k obsluze a tdrzbé v ¢eském jazyce a zaruéni listy.
h) doklad o zaskoleni uréenych pracovnikli objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani

zafizeni, které udrzbu a zaskoleni vyzaduje.

Z environmentalnich divodi budou vySe uvedené doklady piednostné predany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosici, napi. CD/DVD), a to zejména
ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto dokladi, pokud je to
mozné z legislativnich divodu. Na tiSténé doklady pouZije zhotovitel piednostné
recyklovaného papiru.

V piipadé pozadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen predlozit doklady
i v prubéhu realizace a to zejména z divodu provedeni kontroly a dale kompletni doklady pro
vydani ptedbézného uzivani dila nebo kolauda¢niho souhlasu, pro jiz dokoncenou cast (objekt)
realizace.

5.5 HIluk na misté plnéni nesmi prekrocit povolené hygienické normy, eventualné hodnoty uvedené

v projektové dokumentaci realizace.

Stranka 7 z 16



R European S STATNI FOND
’,’,”*: Investment 5 Ministerstvo Zivotniho prostiedi (J prtentintl ol
Bank

The €U, bat

6. Montazni denik, technickv dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti mista plnéni o pracich, které provadi, montazni denik
ve smyslu zédkona €. 183/2006 Sb., v platném znéni a pfisluSnych vyhlaSek. Behem pracovni doby
realizace musi byt montazni denik fyzicky uloZzen v misté plnéni a ptistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal§im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vS§echny skutecnosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky
apod. do 5 pracovnich dnt, jinak se ma za to, ze s obsahem zapist souhlasi. Jestlize elektromontér
zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen pfipojit do 5 pracovnich
dnti své vyjadieni. Jinak se ma za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi. Stejné prava ma i technicky
dozor stavebnika a objednatel. V piipad¢ pfipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti
uvést v montaznim deniku. Skute¢nosti do montazniho deniku nezanesené jdou k tizi zhotovitele.

6.2 Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinidtorem BOZP muze objednatel povérit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle piikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

6.3  Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném ptipadé nesnimé povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikti zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani odpovédnost
dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou uplnost, za kvalitu praci a dodrZeni
technologickych postupti.

6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny realizace minimaln¢ jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

6.5 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnii pfed zahajenim praci na technologickém celku dolozit,
ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil.

6.6  Zhotovitel realizace je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS souéinnost potiebnou
pro plnéni jeho ukoli po celou dobu pripravy a realizace dila zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zl¢astnit se zpracovani planu BOZP ptedloZzenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finan¢éni a platebni podminky a sankce

7.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mési¢né€ na zaklad¢ vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci
a dodavek. Pro vylouceni pochybnosti se ma za to, ze uhrada jakékoli ¢asti ceny za dilo
zhotoviteli neni potvrzenim dokoncenosti dila ¢i jeho pfevzeti objednatelem.

7.2 Zhotovitel je povinen predlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového rozpoctu.
Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele nejpozdeji do 5
pracovnich dnii od obdrzeni pisemnych podkladt od zhotovitele. Tyto podklady budou nadepsany
»Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj. uplynulé mési¢ni obdobi) a
podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny nebo PC vypis provedenych
praci a dodavek v polozkach, fazenych a znacenych dle nabidkového rozpoctu zhotovitele, ktery
je ptilohou &. 1 této SOD. Razeni a znageni jednotlivych polozek rozpo&ti musi odpovidat fazeni
a znaceni jednotlivych polozek vykazu vymér k projektové dokumentaci. Bez pfedchoziho
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pisemného odsouhlaseni soupisu provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po
odsouhlaseni soupisu praci vystavi zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti
musi byt odsouhlaseny soupis provedenych praci. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je vzdy
posledni den kazdého kalendainiho mésice. Pokud prislusné potvrzujici osoby disponuji
elektronickym podpisem, lze soupis praci potvrdit a piedat pouze elektronicky, coz
objednatel preferuje.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé¢ pifi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhtt dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhité, a to
nejpozdéji do péti kalendainich dnd.

Danovy tc¢etni doklad musi spliiovat zakonem piedepsané naleZitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji Cislo, registracni ¢islo projektu, nazev a sidlo zhotovitele, predmét smlouvy o dilo
vcetné Cisla SOD, cenu dila, fakturovanou c¢astku bez DPH, zakdzkové Cislo objednatele,
fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD
a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedna o pInéni dle SOD
Cislo, ¢islo objektu tykajici se realizace a dalsi udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel mtize
danovy doklad vratit do data splatnosti v ptipad€, ze obsahuje nespravné nebo neuplné udaje.
Neucini-li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou castku
zhotovitel odecetl v pfisti faktutfe, nebo vystavil opravny daiiovy doklad. Zhotovitel je povinen
tento pozadavek splnit. Ptilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a dodavek.
Objednatel pFijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné v K¢. Lhita splatnosti faktur je 14 dnd ode dne doruceni faktury
objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z uctu objednatele. Bude-li
prodleni s thradou faktur delsi jak 30 dnd a nedojde-li k dohodé¢ mezi objednatelem
a zhotovitelem, mlize zhotovitel pferusit prace a pozadovat na objednateli tthradu nakladi
bezprosttedné timto preruSenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace preruseny, se prodluzuje
termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznac¢ena nazvem ,,Konec¢na faktura®.

Objednatel vyZaduje Fadné a vCasné plnéni finan¢nich zavazka vici vSem tucastnikim
dodavatelského Fetézce podilejicim se na plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napf¥. ve sdruZeni) apod. za prace
(Casti praci), které byly fadné provedeny (byly provedeny a k jejich kvalité nema objednatel
/ TDS vyhrady, popi. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za tyto prace
objednatel zhotoviteli jiZ zaplatil), a to bez zbyte¢ného odkladu od obdrZeni platby za tyto
stejné prace od objednatele. Stejnym zptsobem zavaze zhotovitel k platbam i své
poddodavatele a dalSi smluvni partnery, aby doslo ke véasnému plnéni finan¢nich zavazki
v celém dodavatelském fetézci. Pokud objednatel obdrzi podnét na neplnéni tohoto bodu od
¢lena dodavatelského Fetézce, je zhotovitel povinen zjednat neprodlené napravu a pokud
dle minéni zhotovitele nedoslo k poruseni tohoto ustanoveni, tyto skute¢nosti objednateli
hodnovérné dolozZit. JestliZze zhotovitel nezjednd napravu, miiZe objednatel zhotoviteli
pozastavit do doby doreSeni tohoto problému dalsi platby, nebo od ného poZadovat uhrazeni
smluvni pokuty ve vysi ¢astky vé. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho smluvni partner, zadrZuje
opravnénému c¢lenu dodavatelského fetézce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit
objednateli do 15 kalendainich dni od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelné
uplatnil. DoloZi-li v§ak zhotovitel v této dobé 15 kalendainich dni objednateli, Ze dluZnou
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¢astku ¢len poddodavatelského Fetézce obdrzel, pohliZi se na tuto konkrétni vyzvu k uhradeé
pokuty, jako by nebyla vystavena (stiava se od po¢atku neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych termini:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim realizace dle bodu 3.1 0 vice nez 7 kalendainich
dni, nebo s dokoncenim realizace (u dokon¢eného dila bez vad a nedod¢lkd, véetné predani vSech
dokladti), o vice nez 5 kalendafnich dni, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z celkové ceny dila v KE bez DPH za kazdy i jen zapocaty den zpozdéni. Dale zhotovitel
uhradi veskeré Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni zadvazného terminu dokonceni
¢asti nebo celého dila dle této SOD.

7.10 Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.4 této smlouvy
o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo provozovatele
(Sportovni arealy mésta Chrudim s.r.0.), zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % z celkové ceny
dila v K¢ bez DPH za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V ptipadé prodleni ze zaplaceni faktury dle bodu 8.4 a) této smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky v K¢ bez DPH za kazdy, i
jen zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdé€ji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepiedd postovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zaru¢enym podpisem neodesle ozndmeni pro objednatele,
ze reklamované vady uznava, nebo odmita, a souc¢asn¢ ani nenastoupi k odstranovani uvedenych
vad, zaplati za kazdy dal$i den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢ smluvni pokutu za
nereagovani na reklamaci.

7.11 Za kazdé poruSeni predpisi BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,

opakované neprovedeni napravy dle pozadavkl v zapisech koordinatora BOZP), ptedpisti pozarni
ochrany a zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventualné jeho subdodavatelem (poddodavatelem),
zjiSténé a prokazané organem pozarni ochrany, zZivotniho prostiedi a BOZP, eventudlné TDS,
objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zakony
a uhradit ptipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako naptiklad sankce ze
strany kontrolnich organti.

7.12 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s tthradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0,2 % z dluzné ¢astky v K¢ bez DPH
za kazdy 1 zapoc€aty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s tthradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni stran€ arok z prodleni ve
vy$i 0,1 % z dluzné ¢astky v K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury
se pro tento tcel stanovuje na 21 dni.

7.13 Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, roky z prodleni, apod.)

vzniklé na zaklad¢ této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnti ode dne, kdy narok na vyuctovani
majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce zanika. Pokud
vsak sankcionovana skutecnost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, l1ze uplatnit smluvni
pokutu a piipadné dalsi sankce, max. v§ak za obdobi poslednich 90 dnd.
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7.14 'V piipadé nesplnéni zavazki uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 2 9.15 této smlouvy o dilo

7.15

7.16

uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokazany piipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotena
odpovédnost zhotovitele za Skodu, kterou porusenim své povinnosti zptisobil.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
sprave a o zmeéné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich ptedpisti, osobou povinou spoluptsobit
pti vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou zbozi nebo sluzeb z vetejnych
vydaju, tj. zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2034 poskytnout pozadované informace
a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnénctim povéienych organi (CRR, MMR, Ministerstva
financi, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu,
ptislusného finanéniho ufadu a dalSich opravnénych organt statni spravy) a vytvofit vySe
uvedenym organtim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a poskytnout
jim soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy v¢etné jejich dodatki, originaly
ucetnich dokladt a dalSich dokladt vztahujicich se k realizaci pfedmeétu této smlouvy po dobu 10
let od zaniku této smlouvy, minimalné do 31. 12. 2034. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektt provést kontrolu dokladti souvisejicich
S plnénim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

8.2

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho piedani a dale odpovida za vady dila

zjisténé v zarucni dobé, na které se zaruéni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zptisobeny pouZzitim véci a material

predanych mu ke zpracovani objednatelem v ptipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné
péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né€ upozornil a objednatel na jejich pouziti
trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpisobené dodrzenim nevhodnych pokynii danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokyni pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit.

€) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny az po piedani a pievzeti dila

objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

Délka zaru¢ni doby

Zaruka na jakost dila, kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy bude poskytnuta
zhotovitelem v délce 60 mésict od data piedani a prevzeti dila.
Delsi zaru¢ni doba bude na vybrané komponenty dila, a to:

FV panely s min. zarué¢ni dobou 15 let a na vykon min. 85 % po 25 letech uZivani,
ménic¢ v délce zaruéni doby 12 let,

vykonové optimizéry v délce zaruéni doby 15 let a

nosnou konstrukci v délce zaruéni doby 10 let.

To bude podlozeno technickymi listy téchto komponentti a budou soucasti smlouvy jako piiloha.
Zaruéni doba zacina bézet dnem ptedani hotového dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem.
Zarucni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemtlize predmet smlouvy uzivat pro
vady, za které zhotovitel zodpovida.
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8.3 Zpusob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na doruCovaci adresu zhotovitele, uvedenou v oddile
Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zaru¢ni lhuty, ptfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruc¢ni lhlity se povazuje za v€as uplatnénou.

c) Bé&hem zaru¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou udrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a s prokazateln¢ pfedanym seznamem na udrzbu
a uzivani, ktery objednateli pii piejimce dila predal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila miize
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazatelné neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

8.4 Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 4 hodin od doruéeni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén poverfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdé€ji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V ptipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jeste¢ smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré
ucelné vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel objednateli i¢etnimi
doklady dle platnych zakont a predpist.

c) V piipadé, Zze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazateln¢ a ucelné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudkt, sond, vykopi a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaZe objednatel Gcetnimi doklady dle
platnych zakonil a predpist.

d) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnti od
obdrzeni oznameni — $koda, ktera vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani ptistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazatelné neuéini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni
vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za $kody, které v dusledku v¢asného
neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alesponn 5 dni piedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To neplati
v piipadé¢ neopravnéného odmitnuti pievzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

9.1 V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
realizaci, ktera je predmétem této smlouvy, fadné a vcas, ve stanoveném terminu dilo dokoncit a
odevzdat objednateli, ktery je povinen jej prevzit a zaplatit smluvni cenu za jeho provedeni.

Stranka 12 z 16



9.2

b)

9.3

9.4

9.5

9.6

R European S STATNI FOND
’,’,”*: Investment 5 Ministerstvo Zivotniho prostiedi (J prtentintl ol
Bank

Evropska T[w 6&(, ;Mk -

komise
—_—

Odpovédnost za Sskodu

Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do pfevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doSlo za
okolnosti vyluc€ujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zplisobené pfi realizaci dila objednateli nebo tieti osobé na majetku, zivotu a zdravi, a to
po celou dobu realizace dila az do jeho pievzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zpuisobena ¢innosti jeho zaméstnancu ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji.

V ptipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku objednatele Ci tieti osoby (napf. objektu,
prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu
tuto Skodu odstranit, a neni-li to mozné, tak poskytnut finan¢ni ndhradu. Objednatel je ve smyslu
§ 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.

Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednéno na kryti
rizik poskozeni, pfipadné zniceni budovaného dila systémem ,,ALL RISK*, nebo obdobnym, a to
az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu vzniklou jinému
v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a bude kryt rizika
vyplyvajici z ¢innosti vSech Gcastnikll vystavby, véetné¢ eventualnich subdodavateli smluvniho
zhotovitele a dalSich subjektt pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel mize nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z dtivodu na stran¢ zhotovitele, ptivodni lhiity a terminy se v takovém ptipadé nové sjednaji. Trva-
li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem, muze
zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipad¢ ma zhotovitel pravo na ndhradu
veskerych prokazanych nakladu, uslych odmén a pripadnych skod v disledku takového zastaveni
vzniklych. To v8ak neplati v piipadé zastaveni realizace z diivodt na strané¢ zhotovitele, napf.
porusovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych predpisti a norem nebo zapracovani
vadnych materialti a zafizeni do objektu.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré pfipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V ptipadé, Ze se predmét sporu nepodati odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud ptekracuje
terminy dil¢iho pInéni a piedani dila, jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnu, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky objednatele, koordinatora BOZP a TDS, byl na
existenci viile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal
napravu ani do 10 dnti od doruceni vystrahy.

b) v piipad¢, Ze rozhodnutim poskytovatele dotace dojde k odebrani ¢i kraceni podpory ve vysi
odpovidajici ¢astce alokované puvodné fondem na danou realizaci; v tomto piipadé ma
zhotovitel narok na zaplaceni pomérné Casti ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila

c) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské cinnosti.

d) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zikona
¢. 134/2016 Sh.

V ptipadé€, Ze v prab¢hu realizace dila dojde ke zmén€ subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliovat kvalifikacni ptedpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako pivodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pticemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dnti ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
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subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni urc¢eného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespon v rozsahu, v jakém ptivodni subdodavatel prokazal
splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy véetné vSech jejich pfiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb. jak
Vv pripad¢, ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi tak i v pripad¢ pochybnosti, zda to
je ¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfeba. Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené
v této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zdkona ¢. 89/2012
Sb. a udéluji svoleni k jejich uziti a zvetfejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, ze smlouvu zvetejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

Zhotovitel souhlasi s tim, ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel, ani
osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v prabéhu realizace dila bude v maximalni moZné mife probihat elektronicky,
napi'. pomoci e-maili, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva ucinnosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sh.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, l1ze provadeét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkli této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvetejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, ze dodatek mtize byt uzavien po skonéeni platnosti smluvnich termind dle této
smlouvy a zpétnd ucinnost je v pfipadé vkladovani do registru vyloucena, bude dodatek
v takovém piipad¢ obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochéazet, protoze nelze sjednat zp€tnou ucinnost dodatku a kdy v reakci na redlnou zménu
situace by dochazelo k ¢asovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potfebnou pro zakonnym
zpusobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé mésta, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovavat ml¢enlivost vii¢i tietim stranam o v§ech skute¢nostech, o nichz
se dozvi u objednatele pfi plnéni zavazki dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo v souvislosti s nim.
To plati zejména o osobnich udajich, citlivych tudajich a o bezpecnostnich opatienich
definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich a citlivych udaji ve smyslu Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji
a 0 volném pohybu téchto udaji.

Zhotovitel prohlasuje, Ze piijal bezpe€nostni opatieni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
udaji zpfistupnéné objednavatelem pied jejich zneuzitim nebo unikem prostiednictvim svych
zameéstnanci nebo smluvnich partnerd.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefti prichazejici pti vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nalezité pouceni
0 povoleném zpasobu nakladani s takovymi idaji a byli seznameni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou Gpravou.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i netéinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera ziistavaji platna a u¢inna. Smluvni strany se v tomto
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pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/uc¢innym, které nejlépe odpovida phvodneé zamySlenému ucelu ustanoveni
neplatného/net¢inného. Do této doby plati odpovidajici uprava obecné zdvaznych pravnich
predpist Ceské republiky.

9.14 Zhotovitel se zavazuje, Ze pi‘ebira veskeré zavazky a povinnosti, které pro ného vyplyvaji
Z jeho ¢innosti, z platnych pravnich predpisii, rozhodnuti a nafizeni Rady Evropské unie
apod. v souvislosti se sankcemi pfijatymi v souvislosti s ruskou agresi na izemi Ukrajiny,
a to i pokud jejich vyhlaSeni, platnost a u¢innost nastane aZ po uzavi‘eni této smlouvy o dilo.

Zhotovitel bere na védomi, Ze se zejména zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli veiejnou
zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti piisobnosti smérnic o zadavani
vefejnych zakazek:

a) jakémukoli ruskému statnimu p¥islu$nikovi, fyzické ¢i pravnické osobé nebo subjektu
¢i organu se sidlem v Rusku,

b) pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jsou z vice nez 50 % p¥iimo ¢i nepfimo
vlastnény nékterym ze subjektd uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce, nebo

¢) fyzické nebo pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jednaji jménem nebo na
pokyn nékterého ze subjektii uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto odstavce, véetné
poddodavatela (subdodavatelii), dodavateli nebo subjekti, jejichZ zpisobilost je vyuzivana
ve smyslu smérnic o zadavani vefejnych zakazek, pokud piedstavuji vice nez 10 % hodnoty
zakézky, nebo spolecné s nimi. Tato sankce se uplatni bez ohledu na to, zda se jedna o jinou
osobu, prostiednictvim které zadavatel prokazuje kvalifikaci, ¢i o ,,béZného* poddodavatele
kdekoli v poddodavatelském fetézci.

Podrobnéjsi vyklad aktuilnich sankci s dopadem do oblasti vefejnych zakazek, ktery
vypracovalo Ministerstva pro mistni rozvoj CR, je k dispozici zde: Dopad-sankci-proti-
Rusku-a-Bélorusku-do-oblasti-veiejnych-zakazek.pdf (portal-vz.cz) — (konkrétni
link: https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-
B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%Alzek.pdf)

Pokud objednatel v prubéhu plnéni dle této smlouvy zjisti, Ze poddodavatel ucastnika
zadavaciho Fizeni je osobou, na kterou se vztahuji ekonomické sankce, objednatel na
zhotovitele mezinarodni sankce uplatni. Objednatel bude v takovém pripadé poZadovat po
zhotoviteli nahrazeni poddodavatele (obdobn¢ jako podle § 85 odst. 2 ZZVZ). Pokud zhotovitel
nahrazeni poddodavatele odmitne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l 7. této
smlouvy a nahradit objednateli veskeré $kody, které objednateli v souvislosti s timto porusenim
zhotovitele vznikly.

Objednatel, nad ramec stanoveny sankcemi, zapovida zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv ¢ast
vefejné zakazky prostiednictvim fyzické nebo pravnické osoby, subjektu nebo organu,
které jednaji jménem nebo na pokyn nékterého ze subjekti uvedenych v pismeni a) nebo b)
tohoto odstavce, vcetné poddodavatel (subdodavatell), dodavateli nebo subjekti, jejichz
zpusobilost je vyuzivana ve smyslu smérnic o zadavani vefejnych zakazek, i pokud ptedstavuji
méné nez 10 % hodnoty zakazky, nebo spolecné s nimi. Toto omezeni se uplatni bez ohledu na
to, zda se jedna o jinou osobu, prostfednictvim které zadavatel prokazuje kvalifikaci, ¢i
0 ,,bézného* poddodavatele kdekoli v poddodavatelském fetézci. Pokud zhotovitel nahrazeni
poddodavatele odmitne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. 7 této smlouvy.

Stejnym zpiisobem zavaZe zhotovitel i své poddodavatele a dalSi smluvni partnery, aby doslo
ke smluvnimu uplatnéni téchto zavazki v celém dodavatelském Fetézci.
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9.15 Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventualni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.16 Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména zdkonem
¢. 89/2012 Sb., obcansky zékonik a dal$imi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy.

9.17 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

V Chrudimi dne 22. 5. 2023 V Pardubicich dne 22. 5. 2023
Za objednatele: Za zhotovitele:
XXXX XXXX
Ing. Frantisek Pilny, MBA XXXXX
starosta mésta jednatel spolecnosti
Ptilohy:

Ptiloha ¢. 1 — Nabidkovy polozkovy rozpocet
Ptiloha ¢. 2 — Technické listy vybranych komponentt s delsi zaru¢ni dobou
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