

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **220321** **Regenerace bytového domu Úvoz 17, Rýmařov**

Objekt: **01** **bytový dům**

Rozpočet: **1** **stavební úpravy**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 428 694,34
PSV			333 763,90
MON			1 100,00
Vedlejší náklady			38 500,00
Ostatní náklady			37 435,00
Celkem			1 839 493,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 839 493,24 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

1 839 493,24 CZK

v

dne

Digitálně
podepsal Radim
Reniers
Datum:
2023.05.18
20:59:20 +02'00'

Radim
Reniers

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			239 636,26	13
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			15 009,48	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			77 255,31	4
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			27 941,17	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			53 373,78	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			657 059,04	36
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			17 994,14	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			15 507,80	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			115 747,46	6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13 872,54	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			53 490,45	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			37 756,30	2
711	Izolace proti vodě	PSV			85 312,89	5
713	Izolace tepelné	PSV			117 293,28	6
762	Konstrukce tesařské	PSV			30 654,75	2
763	Dřevostavby	PSV			44 113,24	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			18 149,75	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			32 691,47	2
783	Nátěry	PSV			1 470,64	0

784	Malby	PSV			4 077,88	0
M21	Elektromontáže	MON			1 100,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			104 050,61	6
VN	Vedlejší náklady	VN			38 500,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			37 435,00	2
Cena celkem					1 839 493,24	100