

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Kabelové rozvody - krematorium v Českých Budějovicích“

číslo smlouvy objednatele: 2023000805
číslo smlouvy zhotovitele: 2301
číslo veřejné zakázky: 23061




veřejná zakázka malého rozsahu: ☒
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Marošem, náměstek primátorky, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: DW STAVBY BRNO s.r.o.
sídlo: Nádražní 156, Hrušovany nad Jevišovkou 671 67
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 119612
zastoupený: Danielem Weisem
ve věcech technických: Radek Mikulka
IČO: 09619801
DIČ: CZ09619801
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „**Kabelové rozvody, krematorium v Českých Budějovicích**“.

Předmětem plnění je úprava kabelových rozvodů NN včetně příslušných úprav el. instalace vedoucích ke změně systému napájení z rozvodů společnosti EG.D, a.s. včetně měření odběru el. energie pro areál hřbitova sv. Otýlie – obřadní síň a květinová síň. Napojení z trafostanice společnosti ČEVAK a.s. bude po realizaci nových kabelových rozvodů zrušeno, stávající odběrné místo v květinové síni bude zachováno včetně kabelové skříně a stávajících rozvodů společnosti EG.D, a.s.

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací	ano ☒	ne ☐
Název projektové dokumentace:	KABELOVÉ ROZVODY NN	
Projektant:	Atelier A 02 spol. s r.o., IČO 144 99 690	
Vyhotovení projektové dokumentace:	12/2021	

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☐ ne ☒

Místo plnění:

Pohřební ústav města České Budějovice, příspěvková organizace, Pražská 108, 370 10, České Budějovice

stavbou budou dotčeny tyto parcely č.: 1219/4, 1219/5, 1227/1, 1227/2, 1219/2, 1227/3

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: na základě dohody smluvních stran, předpoklad 05/2023
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle
4. Zhotovitel je povinen provést dílo a vyklidit staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **646 488,5 Kč bez DPH**.

(slovy: šestsetčtyřicetšesttisícčtyřistaosmdesátosmapadesáthalířů)

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☒
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano ☐ ne ☒
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP ano ☐ ne ☒
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP ano ☐ ne ☒
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP ano ☐ ne ☒
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP ano ☐ ne ☒
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP ano ☐ ne ☒
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP ano ☐ ne ☒
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP ano ☒ ne ☐
výše pojištění: minimálně 300.000,- Kč
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP ano ☐ ne ☒

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. Smluvní strany se domluvily, že cena díla bude objednatelům zhotoviteli uhrazena na základě jediné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po provedení díla bez vad a nedodělků. Znění čl. VI podčl. A odst. 3 se pro účely této smlouvy tak mění a nově zní:
„Zhotovitel předloží objednateli, a současně v kopii též technickému dozoru stavebníka nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů po měsíci, ve kterém bylo dílo provedeno bez vad a nedodělků tzv. zjišťovací protokol s přiloženým oceněným soupisem provedených prací.“
2. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
3. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 70.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti prodávajícího

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezuující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídek/zadávací dokumentací veřejné zakázky pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele, zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, které poskytovatel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy,
 - b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele, zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků.
3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Radek Mikulka

zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: Jiří Pelikán

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze 1/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.


Dne 18.5.2023

V Českých Budějovicích



Ing. Petr Maroš, náměstek primátorky
statutárního města České Budějovice

V Hrušovany nad Jevišovkou 11.05.2023



Daniel Weis, Jednatel
DW STAVBY BRNO s.r.o.

REKAPITULACE	
1. Elektroinstalace	211 630,92
2. Rozvaděče	88 129,68
3. Ukončení vodičů	9 400,00
4. Hromosvod, uzemnění	26 712,80
5. Zemní práce	189 565,10
6. HZS	121 050,00
Součet bez DPH	646 488,50

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	1. Elektroinstalace						
1	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	50	25,00	1 250,00	29,00	1 450,00
2	Kabel CYKY 3x50+35	m	200	65,00	13 000,00	468,80	93 760,00
3	Kabel CYKY 3x150+70	m	52	75,00	3 900,00	1 290,26	67 093,52
4	Trubka KOPOFLEX ø75	m	180	30,00	5 400,00	27,49	4 948,20
5	Trubka KOPOFLEX ø100-110	m	28	35,00	980,00	42,76	1 197,28
6	Plný kabelový žlab 200/100, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	20	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00
7	Utěsnění proti vodě - ucpávky	kpl	1	800,00	800,00	200,00	200,00
	Mezisoučet				27 330,00		170 649,00
	Podružný materiál, PPV	8%					13 651,92
	Celkem						211 630,92

	2. Rozvaděče						
8	Kabelová skříň SS100, do zdi	ks	1	2 000,00	2 000,00	10 127,00	10 127,00
9	Kompaktní plastový pilíř např. NR 212 - EGD s elektroměřovým rozvaděčem - převodové měření 3/250A	ks	1	2 000,00	2 000,00	39 000,00	39 000,00
10	Kabelová skříň SR322	ks	1	2 000,00	2 000,00	26 919,00	26 919,00
	Mezisoučet				6 000,00		76 046,00
	Podružný materiál, PPV	8%					6 083,68
	Celkem						88 129,68

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	1. Elektroinstalace						
	3. Ukončení vodičů						
11	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	10	550,00	5 500,00		
12	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 4x120	ks	6	650,00	3 900,00		
	Mezisoučet				9 400,00		0,00
	Podružný materiál, PPV	8%					0,00
	Celkem						9 400,00
	4. Hromosvod, uzemnění						
13	Pásek FeZn 30/4	m	180	35,00	6 300,00	79,00	14 220,00
14	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	10	30,00	300,00	69,00	690,00
15	SP1	ks	3	40,00	120,00	30,00	90,00
16	SR 02	ks	16	40,00	640,00	30,00	480,00
17	SR 03	ks	6	40,00	240,00	30,00	180,00
18	Antikoroziní nátěr zemního spoje	ks	22	50,00	1 100,00	50,00	1 100,00
	Mezisoučet				8 700,00		16 760,00
	Podružný materiál, PPV	8%					1 252,80
	Celkem						26 712,80
	5. Zemní práce						
19	Výkop rýhy vč. záhozu a souvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu, hutnění, úprava výkopu po záhozu	m	125	550,00	68 750,00		
20	Výkop rýhy vč. záhozu a souvisejících prací 50/120 včetně úpravy povrchu, , hutnění, úprava výkopu po záhozu	m	34	650,00	22 100,00		
21	Folie výstražná PVC š = 33	m	169	7,90	1 335,10		
22	Ruční výkop 35/80 včetně záhozu	m	10	550,00	5 500,00		
23	Beton	m3	3	2 800,00	8 400,00		
24	Základ pro kabelový pilíř	ks	1	150,00	150,00		
25	Frézování asfaltu tl.10cm	m	67	600,00	40 200,00		
26	Oprava ohrub	ks	6	100,00	600,00		
27	Odstranění asfaltu 10cm	m2	4,5	580,00	2 610,00		
28	Osetí trávou, 5kg, travní směs, 100m2	ks	1	400,00	400,00		
29	Vyspravení ryh asfaltem tl.10cm (opětovná úprava do původního stavu asfaltu)	m2	5	3 500,00	17 500,00		

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
30	Vytýčení kabelové trasy	km	0,2	10 000,00	2 000,00		
31	Vypískání stávajících kabelů	kpl	1	5 500,00	5 500,00		
32	Pískové lože se zásypem	m3	6	680,00	4 080,00		
33	Odvoz sutí, včetně poplatků, uložení apod	t	18	580,00	10 440,00		
	Mezisoučet				189 565,10		0,00
	Podružný materiál, PPV	8%					0,00
	Celkem						189 565,10

	6. HZS						
34	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	10	450,00	4 500,00		
35	Vytýčení stávajících sítí	hod	15	1 500,00	22 500,00		
36	Demontáž stávající kabelové skříně	hod	3	450,00	1 350,00		
37	Stavební připomoci (zazdění skříní, oprava omítek, prostupy, apod)	kpl	1	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
38	Úprava a napojení rozvaděče obřadní síně	hod	4	450,00	1 800,00		
39	Demontáže spojené se zrušením a odpojením stáv kabelů	hod	6	450,00	2 700,00		
40	Zajištění bezproudí, provizorní piliře NN, provizorní napojení	kpl	1	500,00	500,00	500,00	500,00
41	Koordinace s EGD	hod	10	450,00	4 500,00		
42	Zajištění ochrany kořenového systému stromů	kpl	1	4 800,00	4 800,00		
43	Fotodokumentace (dokumentace uložení kabelů)	ks	1	2 000,00	2 000,00		
44	Zabezpečení překopů, výkopů proti úrazu	kpl	1	5 000,00	5 000,00		
45	Značení systémů – štítky, popisky	hod	2	450,00	900,00		
46	Zakreslení skutečného provedení el. instalace	hod	15	550,00	8 250,00		
47	Revize uzemnění	hod	15	650,00	9 750,00		
48	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	30	650,00	19 500,00		
49	Zařízení staveniště	%	6	5 000,00	30 000,00		
	Mezisoučet				119 550,00		1 500,00
	Celkem						121050,00

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	1. Elektroinstalace						

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,

které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.