

Objednávka č. MC230408 - ventily

Datum objednávky: 15.5.2023

Objednatel Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073/8 19800 Praha IČ: 00231312, DIČ: CZ00231312	Zhotovitel CigDus s.r.o. Nad Vršovskou horou 416 14000 Praha IČ: 24161969, DIČ: CZ24161969
Příjemce (Adresa pro zaslání úč. dokladu) Správa majetku Praha 14, a.s. Metujská 907 198 00 Praha 9	Určeno pro Kardašovská 753, 754, 755, 756 <i>Celá nemovitost</i>

Předmět objednávky: ventily

Výměna ventilů vody Kardašovská 754 na základě SOD/0533/2021/SMP14/1090

Přílohy

Kardašovská 754 výměna kohoutů vody (2).pdf

Předpokládaná cena 219 219,40 Kč bez DPH	Termín dodání 31.5.2023
Splatnost <i>neuvedeno</i>	

Vystavil (kontaktní osoba)

Objednávka byla schválena v rámci interního procesu

Objednáváme stavební, kompletační, interiérové práce.

Zhotovitel vystaví daňový doklad - fakturu do 5-ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (§ 28 zák. č.: 235/2004 Sb., zákona o DPH) s tím, že ho objednateli, spolu se všemi náležitostmi, doručí nejpozději do 4. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo předmětně zdanitelné plnění uskutečněno.

Daňový doklad - faktura musí, vedle všech povinných údajů (§ 29 zák. č.: 235/2004 Sb., zákona o DPH) obsahovat i číslo a datum této objednávky a bude zhotovitelem doplněn o kopii této objednávky a položkový rozpis zejména dodávek, montáží a dopravy.

Faktura bude doručena písemně na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 nebo elektronicky na e-mailovou adresu faktury@spravamaj14.cz či osobně na podatelnu - sekretariát společnosti.

V případě prodlení zhotovitele, či objednatele s plněním dle této objednávky, má protistrana právo na uplatnění sankce v souladu s platnými právními normami (§ 513 a §1724 - 2883 zák. č.: 89/2012 Sb.) Vedle těchto sankcí a také v případě porušení povinností ze strany zhotovitele, zejména porušení povinností provést dílo s potřebnou péčí, na vlastní náklad a riziko, v předepsané jakosti, ve sjednaném rozsahu a době a podle požadavků objednatele, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši odpovídající hodnotě a významu zajišťované povinnosti, maximálně však do výše škody vzniklé takovým porušením povinností.

Zhotovitel nabízí předmět a podmínky plnění jak jsou výše uvedeny a objednatel podpisem této objednávky stvrzuje přijetí této nabídky s vyloučením dodatků a odchylek.

SOUČÁSTÍ FAKTURY JE PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - MONTÁŽNÍ LIST, FOTODOKUMENTACE PŘED A PO DOKONČENÍ DÍLA. BEZ TOHOTO NEMŮŽE BÝT FAKTURA PROPLACENA.

Položkový rozpočet

Investor:

Název: **výměna ventilů vody**

Adresa: **Kardašovská 754**

P.č.	č. pol.	Název položky	MJ	množstv	cena / MJ	celkem (Kč)
1		materiál				
1	1	ventil vyvažovací teplá voda 1/2" STAD B	ks	6	5 232,05	31 392,31
1	2	kulový kohout páka 1/2" Giacomini	ks	12	285,90	3 430,77
1	3	kulový kohout páka 5/4" Giacomini	ks	12	894,87	10 738,46
1	4	kulový kohout páka 2,5" nerez Ivar	ks	1	17 212,82	17 212,82
1	5	kohout vypouštěcí motýl 1/2" Giacomini	ks	19	501,28	9 524,36
1	6	tvarovka mosaz 1/2"	ks	48	93,59	4 492,31
1	7	tvarovka mosaz 5/4"	ks	36	343,59	12 369,23
1	8	tvarovka pozink 2,5"	ks	3	1 067,95	3 203,85
1	9	šroubení mosaz přímé 1/2"	ks	6	152,56	915,38
1	10	šroubení mosaz přímé 5/4"	ks	12	319,23	3 830,77
1	11	šroubení pozink gebo přímé 2,5"	ks	1	1 791,03	1 791,03
1	12	PPR přechodka do D 32/1"	ks	12	580,77	6 969,23
1	13	PPR přechodka do D 50/6/4"	ks	24	1 244,87	29 876,92
1	14	PPR přechodka do D 75/2,5"	ks	2	2 221,79	4 443,59
1	15	PPR tvarovka do D32	ks	36	42,31	1 523,08
1	16	PPR tvarovka do D50	ks	40	101,28	4 051,28
1	17	PPR tvarovka do D 75	ks	4	471,79	1 887,18
1	18	PPR Trubka do D 32	mb	6	112,82	676,92
1	19	PPR trubka do D50	mb	12	235,90	2 830,77
1	20	PPR trubka do D 75	mb	1	976,92	976,92
1	21	žlab podpurný pozink do D32 2mb	ks	4	147,44	589,74
1	22	žlab podpurný pozink do D50 2mb	ks	1	174,36	174,36
1	23	izolace SV tl 6mm do D50	mb	12	29,49	353,85
1	24	izolace TV tl 13mm do D 50	mb	8	56,41	451,28
1	25	kotvicí materiál , lávky , závitové tyče , objímky ...	kpl	1	1 025,64	1 025,64
1	26	montážní materiál , těsnění , konopí ...	kpl	1	2 692,31	2 692,31
2		montáže				
2	35	vypuštění systému	kpl	1	2 307,69	2 307,69
2	36	napuštění systému	kpl	1	2 307,69	2 307,69
2	37	demontáž a vyřezání ventilů a jejich částí	kpl	1	2 692,31	2 692,31
2	38	montáž ventilů vč tvarovek , vypouštěcích ventilů...	kpl	1	10 769,23	10 769,23
2	39	montáž ležatých rozvodů vody do D 32	mb	4	282,05	1 128,21
2	40	montáž ležatých rozvodů vody do D50	mb	5	487,18	2 435,90
2	41	montáž rozvodů Fe pozink do 2,5"	mb	1	2 371,79	2 371,79
2	42	měření a zaregulování vyvažovacích ventilů	ks	6	679,49	4 076,92
2	43	Příplatek za noční práce	kpl	1	14 044,87	14 044,87
3		ostatní				
3	44	drobné přípomoce , hrubý úklid	kpl	1	3 333,33	3 333,33

3	45	doprava Praha paušál	ks	4	576,92	2 307,69
3	46	odvoz a likvidace odpadu a suti	kpl	1	2 051,28	2 051,28
3	47	vedlejší režijní náklady	%	3,5	1 841,03	6 443,59
3	48	přesuny hmot	%	2,9	1 905,13	5 524,87
Celkem za dílo						219 219,74
Celkem dílo bez DPH						219 220 Kč
DPH %						32 883 Kč
Cena celkem s % DPH						252 103 Kč

V Praze dne
Vypracoval: Robert Vereš

poznámky :

cenová kalkulace počítá s výměnou ležatých rozvodů vody ventilů , kohoutů a s napojením na stávající stoupací vedení

kalkulace počítá se zachováním veškerého potrubí a ventilů ve výměníkové stanici

upozorňujeme zadavatele na absenci oddělovačů vody na požárních rozvodech . Tyto slouží pro oddělení vody , která v potrubí "stojí a kazí se " od vody pitné .

Oddělovače , včetně kanalizace a případného čerpadla pro odkanalizování oddělovačů lze nacenit doplnit do systému

upozorňujeme na absenci požárních ucpávek při prostupech zdmi jednotlivých požárních úseků
možno zajistit revizi požárním technikem a následně nacenit a provést požární ucpávky

cenová kalkulace nepočítá se zpracováním projektové dokumentace skutečného stavu - lze zajis

CigDus s.r.o.

Nad Vršovskou horou 416, Praha 10 140 00

IČ: 24161969 DIČ: CZ24161969

www.cigdus.cz



CigDus s.r.o.
Nad Vršovskou horou 416, Praha 10 140 00
IČ: 24161969 DIČ: CZ24161969
www.cigdus.cz

