

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2547

Stavba: Brandýs nad Orlicí - demolice budovy RZZ_v. II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.05.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				1 506 664,27
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		316 399,50
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		1 823 063,77
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2547

Stavba: Brandýs nad Orlicí - demolice budovy RZZ_v. II

Místo: Datum: 15.05.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 506 664,27

01	demolice	1 196 827,69
02	nater	50 275,59
03	plot a zed	13 703,64
04	VRN	245 857,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brandýs nad Orlicí - demolice budovy RZZ_v. II

Objekt:

01 - demolice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 196 827,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 196 827,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brandýs nad Orlicí - demolice budovy RZZ_v. II

Objekt:

01 - demolice

Místo:

Datum: 15.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 196 827,69

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	264,000		0,00
2	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	264,000		0,00
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				0,00
3	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	68,796		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
4	K	9 001	Úprava a zakončení stavající silnoproude elektroinstalace	kpl	1,000		0,00
5	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	13,000		0,00
6	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl do 100 mm	m2	8,960		0,00
7	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	39,480		0,00
8	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	14,400		0,00
9	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	14,400		0,00
10	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	48,000		0,00
11	K	968082021	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2	m2	2,000		0,00
12	K	981513111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací	m3	73,820		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
13	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	287,838		0,00
14	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	287,838		0,00
15	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	287,838		0,00
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	287,838		0,00
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 468,922		0,00
18	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	181,242		0,00
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	106,596		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
20	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	68,796		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	712		Povlakové krytiny				0,00
21	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	96,000		0,00
D	764		Konstrukce klempířské				0,00
22	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	18,000		0,00
23	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	12,000		0,00
24	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	12,000		0,00
25	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	8,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	776	Podlahy povlakové				0,00
26	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	77,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brandýs nad Orlicí - demolice budovy RZZ_v. II

Objekt:

02 - nater

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 275,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 275,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brandýs nad Orlicí - demolice budovy RZZ_v. II

Objekt:

02 - nater

Místo:

Datum: 15.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 275,59

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	48,000		0,00
2	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	14,000		0,00
3	K	622541022	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	34,000		0,00
4	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	48,000		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
5	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	8,400		0,00
6	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	8,400		0,00
7	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	8,400		0,00
8	K	783122101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 10%	m2	8,400		0,00
9	K	783806809	Odstranění nátěrů z omítek okartáčováním	m2	115,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brandýs nad Orlicí - demolice budovy RZZ_v. II

Objekt:

03 - plot a zed

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 703,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 703,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brandýs nad Orlicí - demolice budovy RZZ_v. II

Objekt:

03 - plot a zed

Místo:

Datum: 15.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 703,64

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	1,428		0,00
2	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	16,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brandýs nad Orlicí - demolice budovy RZZ_v. II

Objekt:

04 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

245 857,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

245 857,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brandýs nad Orlicí - demolice budovy RZZ_v. II

Objekt:

04 - VRN

Místo:

Datum: 15.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

245 857,35

D		OST 02		Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00	
1	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	12 608,069		0,00
D		VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady		0,00	
2	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	12 608,069		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3662109

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5a48020c-d7ee-4a59-88cc-fd595ce75ebf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.05.2023 11:57:00



a3924e44-5cdd-4892-9b38-d8cf1fb4ef69