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I. Předmět smlouvy

1.1. ŘSD ČR připravuje stavbu dálnice D35 v úseku Hořice - Sadová, v k.ú. Horní Černůtky, v 
Královéhradeckém kraji (dále jen „Stavba"). Realizace Stavby bude na základě zadávacího řízení 
dodavatelským způsobem. V souvislosti s touto Stavbou je třeba před zahájením Stavby provést, 
jako vyvolané investice (tj. pro ŘSD „provozní škoda"), přeložku zařízení vlastníka, uvedeného 
v této smlouvě, zahrnující zrušení a demolici původních částí zařízení bránících výstavbě Stavby a 
vybudování nové části zařízení vlastníka podle podmínek této smlouvy (jedná se o náhradu části 
potrubí dokončené stavby produktovodu za nové ocelové potrubí DN300 PN63 uložené v zemi) 
spolu se zřízením věcných práv к pozemkům pro novou část trasy produktovodu v budoucím místě 
nové dálnice D35 v úseku Hořice - Sadová, v k. ú. Horní Černůtky, včetně jeho součástí a 
příslušenství (dále též jen „přeložka produktovodu"). Úprava dokončené stavby produktovodu bude 
řešena přeložkou stávajícího produktovodu v místě jeho křížení s dálnicí D35, v osové vzdálenosti 
4 m od stávajícího potrubí. Délka přeloženého potrubí bude cca 86 m s odchýlením nového potrubí 
od původní jeho polohy o 4 metry. Nové potrubí bude uloženo do plastové chráničky profilu DN 
500. Délka chráničky bude cca 60 m. Přeložkou produktovodu nedojde к překročení stávajícího 
ochranného pásma potrubí nebo bezpečnostního pásma (ochranné pásmo stávajícího 
produktovodu je 300 m, na základě přechodných ustanovení zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových 
zásobách ropy) ani ochranného pásma 150 m na každou stranu od potrubí stanoveného dle 
uvedeného zákona a stavební záměr lze realizovat bez rozhodnutí a umístění stavby či územního 
souhlasu, neboť naplňuje ustanovení § 79 odst. 2 písm. s) stavebního zákona. Zároveň záměr 
nebude vyžadovat stavební povolení či ohlášení, neboť splňuje parametry dané v ustanovení § 103 
odst. 1 písm. a) stavebního zákona. S výstavbou přeložky produktovodu je spojena i výměna jeho 
stávajícího doprovodného sdělovacího a telemetrického kabelu. Stávající kabel typu DCKQYPY 
3XV 1,2 + 14 DM 0,9 bude v daném úseku přerušen, napojen novým kabelem stejných vlastností 
a uložen do chráničky PEHD DN100 v délce cca 60 m s krytím min. 1,2 m pod novým terénem.

1.2. Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran při zajištění přípravy a realizace 
výše uvedené přeložky produktovodu v souvislosti se Stavbou na základě projektové dokumentace 
na náklady ŘSD ČR, jakož i vypořádání nákladů a újmy vzniklých vlastníkovi Stavbou a plněním 
této smlouvy a v souvislosti s ní. Přeložka je popsána v projektové dokumentaci AD-01 08/2019, č. 
projektu P19 Sadová, zhotovitel

1.3. Zhotovitel není v době podpisu této smlouvy znám, bude vybrán na základě samostatného 
smluvního vztahu. ŘSD ČR se zavazuje při výběru Zhotovitele spolupracovat s vlastníkem na 
definování požadavků na kvalifikaci a předmětu veřejné zakázky a respektovat jeho odůvodněné 
požadavky.

1.4. ŘSD ČR prohlašuje, že v projektové dokumentaci pro provedení stavby bude Přeložka 
produktovodu řešena a realizována jako součást plnění ŘSD ČR také demolice a ekologická 
likvidace zrušené/odpojené části zařízení vlastníka, včetně dodržení podmínek ochrany životního 
prostředí a konečné likvidace veškerých vzniklých odpadů v souvislosti s demolicí zrušené části 
produktovodu a postup zprovoznění (přepojení) přeložek.

1.5. Ke stavbě D35 v úseku Hořice - Sadová bylo vydáno územní rozhodnutí ze dne 17.12.2012, které 
nabylo právní moci dne 04.05.2013. Územní rozhodnutí nezahrnuje přeložku produktovodu DN300 
Nové Město-Cerekvice. Projektová dokumentace byla dodatečně předložena a schválena ze strany 
ČEPRO, a. s. dopisem č.j. S1-2/478/19 ze dne 27.11.2019, jehož platnost do 13.02.2025 je 
potvrzena dopisem č.j. S1-2/5038/23 ze dne 13.02.2023 (vše jako Příloha č. 1 této smlouvy).

2. Doba a místo plnění

2.1. Místem plnění přeložky produktovodu jsou pozemky v k.ú. Horní Černůtky. Jedná se o pozemky 
KN pare. č. 304/1 pare. č. 304/28, pare. č. 534/30. Na výše uvedených pozemcích jsou umístěny 
podle schváleného projektu původní i nové objekty a zařízení vlastníka, jejich zabezpečovací 
pásma a ochranná pásma, viz Příloha č. 3 této smlouvy (podle zák. č. 183/2006 Sb. a zákona 
č.189/1999 Sb. a navazujících předpisů). Pro přeložené části trasy produktovodu zůstane 
zachováno ochranné pásmo v šíři platné pro celý produktovod, tj. 300 m na každou stranu od osy
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produktovodu. Nedílnou součástí této smlouvy je, jako její Příloha č. 2, zakreslení místa plnění 
(snímek katastrální mapy v platném znění) s vyznačením zrušených i nově provedených částí trasy 
produktovodu a navazujících zařízení tak, jak vyplývá z projektu Stavby, část Technická zpráva 
DSP. Nedílnou součástí této smlouvy, jako Příloha č. 3, je také soupis pozemků ve vlastnictví cizích 
vlastníků dotčených realizací Stavby a dotčeným zařízením a objekty vlastníka a jejich ochranným 
pásem (s uvedením čísla pozemku, kat. území, č. LV, vlastníka, způsobu dotčení - např. odstranění 
potrubí, nebo umístění potrubí či příslušenství, nebo ochranné pásmo).

2.2. Dobou plnění se rozumí období od zahájení přípravy přeložky produktovodu podle této smlouvy do 
ukončení doby plnění definovaného níže. Zahálením realizace stavby přeložky produktovodu je 
zápis do stavebního deníku o předání staveniště pro přeložku produktovodu zhotoviteli 
spolupodepsaný vlastníkem na důkaz souhlasu s předáním staveniště, bez podpisu vlastníka není 
stavebník oprávněn jakkoliv zasáhnout do majetku a práv vlastníka, ani zahájit činnosti 
v ochranném pásmu stávajícího produktovodu, podléhající souhlasu provozovatele produktovodu 
podle zákona č. 189/1999 Sb. Takovýto zápis ve stavebním deníku je možné nahradit samostatným 
zápisem o předání staveniště, kde budou uvedeny veškeré nutné údaje a informace a kde budou 
podepsáni všichni zúčastnění vč. doložení oprávnění zahájit stavbu na cizích pozemcích. Realizace 
bude probíhat bez přerušení či omezení provozu produktovodu, vyjma doby předem písemně 
dohodnuté nezbytně nutné pro odpojení rušené a připojení nové části trasy produktovodu a 
příslušenství a zprovoznění přeložky produktovodu. Vznikne-li přerušením či omezením provozu 
produktovodu z důvodu Stavby vlastníkovi újma, zavazuje se ŘSD ČR к její náhradě ve výši 
prokázané dle znaleckého posudku.

2.2.1. Zahájení realizace přeložky je v 2Q/2023.

2.2.2. Ukončení doby realizace přeložky produktovodu nastává okamžikem podpisu zápisu o 
odevzdání a převzetí přeložky produktovodu vlastníkovi zahrnujícího souhlas s přepojením za 
účelem jejího propojení s produktovodem. Vlastník nepřevezme resp. je oprávněn odmítnout 
převzetí přeložky za tímto účelem, pokud к okamžiku přepojení přeložek к produktovodu nebude 
mít vlastník zřízena věcná práva služebnosti ke všem pozemkům dotčeným umístěním přeložek a 
jejich zabezpečovacím pásmem o šíři 4 m na každou stranu od osy produktovodu a u kabelu 
DKMOS 1x1 m od osy vedení a dále pokud nebude mít od ŘSD ČR veškeré doklady prokazující 
řádné provedení a plnou provozuschopnost přeložek podle této smlouvy a veškeré doklady, o jejichž 
předání ŘSD ČR písemně požádal v dostatečném předstihu (seznam předá nejpozději 30 dní přede 
dnem předpokládaného propojení se stávajícím produktovodem), prokazující tyto skutečnosti. Zápis 
bude potvrzen stavebníkem a vlastníkem.

2.2.3. Termín ukončení doby plnění 12/2023. ŘSD ČR může realizovat přeložku produktovodu 
samostatně před zahájením Stavby, je však zavázáno učinit tak před tím, než zahájí Stavbu 
v ochranném pásmu produktovodu.

2.2.4. Ukončení doby plnění nastane písemným protokolem podepsaným zástupci obou stran 
smlouvy stvrzujícím úplné splnění všech závazků stavebníka vyplývajících z této smlouvy vůči 
vlastníkovi včetně zřízení věcných práv vlastníka к pozemkům dotčeným umístěním přeložky 
produktovodu vč. součástí a příslušenství, pokud nebyla se souhlasem vlastníka v odůvodněných 
případech zřízena к datu přepojení. Protokolární předání a převzetí plnění podle tohoto bodu bude 
zahrnovat zejména:
- majetkoprávní vypořádání,
- konečné stvrzení fyzického převzetí realizované přeložky produktovodu včetně všech dokladů 
prokazujících podle požadavků vlastníka její vlastnosti, které nemohly být předány к okamžiku 
ukončení doby realizace přeložky produktovodu, také doklady o způsobu řešení konečné ekologické 
likvidace původních rušených částí trasy produktovodu včetně konečné likvidace vzniklého odpadu,
- konečné předání veškerých dokladů o vzniku věcných práv vlastníka к cizím pozemkům dotčeným 
umístěním přeložek produktovodu vč. součástí a příslušenství těch případech, kdy nebyly 
v odůvodněných případech předány к okamžiku přepojení nových částí trasy к produktovodu dle b.
2.2.2. smlouvy a dokladů prokazujících dodržení předpisů na úseku ochrany životního prostředí. 
Doklady se zavazuje ŘSD předat v rozsahu stanoveném písemně vlastníkem. Protokolární předání 
může proběhnout po částech, pokud s tím bude vlastník souhlasit. Smluvní strany sjednávají právo 
vlastníka vůči ŘSD ČR na uplatnění vad přeložky produktovodu a vad jeho dalších plnění po dobu 
pětileté záruky za řádné provedení a plnou provozuschopnost stavby přeložek produktovodu

3/11



evid.č. 050255

vyplývající pro ŘSD ČR jako objednatele ze smlouvy o dílo se zhotovitelem. ŘSD ČR se zavazuje 
zajistit dodržení projektu schváleného vlastníkem zahrnujícího vyzkoušení, dodržení materiálu a 
výrobků v něm uvedených, za neprodlené odstranění vad a nedodělků přeložek zjištěných v záruční 
době a za plnou provozuschopnost přeložek včetně dosahování projektovaných parametrů po celou 
záruční dobu. V rámci záruční doby bude mít vlastník vůči ŘSD ČR právo na neprodlené bezplatné 
odstranění veškerých případných vad, včetně vad projektu, budou-li zjištěny v rozsahu 
odpovídajícím zákonu. Vady typu havárie, tj. ty, které brání provozu produktovodu, musí být 
odstraněny neprodleně, a nestane-li se tak, ani do 24 hodin od uplatnění reklamace, bude vlastník 
oprávněn odstranit vadu sám s právem na náhradu účelně vynaložených nákladů vlastníka na jejich 
odstranění. To platí, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Rovněž bude mít právo na 
náhradu újmy vzniklé z důvodu vadného plnění vč. ušlého zisku v rozsahu, v jakém má právo na 
náhradu újmy z důvodu vadného plnění stavebník vůči zhotoviteli, který za vadné plnění odpovídá. 
Stavebník je zavázán к zaplacení náhrady újmy na základě písemného vyúčtování nákladů a/nebo 
újmy vystaveného vlastníkem, doloženého doklady o jejich vzniku a výši, ve lhůtě splatnosti 30 dnů 
od vystavení písemného vyúčtování. Povinnosti uvedené v předchozích třech větách je stavebník 
oprávněn splnit také prostřednictvím zhotovitele stavby.

Smluvní strany se dohodly, že závazným termínem konečného protokolárního předání přeložek 
produktovodu stavebníkem včetně majetkoprávního vypořádání a včetně všech dokladů 
prokazujících zřízení věcných práv к dotčeným pozemkům ve prospěch vlastníka je nejpozději 
12/2023.

2 3. Termíny zahájení a ukončení přeložky produktovodu (zejména s ohledem a ve smyslu průběhu 
vlastních prací dotýkajících se provozu produktovodu vlastníka a ochranného pásma stávajícího 
produktovodu) budou písemně upřesněny v návaznosti na provozní možnosti vlastníka dle 
harmonogramu postupu prací (dále též jen „harmonogram") vítězného uchazeče na zhotovitele 
Stavby vzešlého ze zadávacího řízení vyhlášeného stavebníkem. Tento harmonogram stvrzený 
podpisy obou stran (vlastníka a stavebníka) bude po výběru zhotovitele Stavby stavebníkem 
připojen formou dodatku jako Příloha č. 4 к této smlouvě a bude vždy aktualizován tak, aby 
respektoval provozní zájmy vlastníka, jemu včas předložen ke schválení a v aktualizovaném znění 
připojen к této smlouvě. Za vlastníka je pověřen к potvrzení harmonogramu včetně případných 
aktualizací zástupce vlastníka к jednání v rámci této smlouvy ve věci uzavřené smlouvy ve věcech 
technických.

3. Rozsah a obsah předmětu plnění

3.1. Povinnosti ŘSD ČR jako stavebníka jsou veškeré činnosti potřebné к řádnému splnění smlouvy 
realizované na jeho náklady, zejména:

a) Zabezpečení vstupních podkladů pro projektovou a investorskou přípravu přeložky produktovodu 
od vlastníka. К datu uzavření smlouvy bylo již realizováno.

b) Zabezpečení investorských činností pro projektovou přípravu přeložky produktovodu - objektů a 
zařízení vlastníka uvedených v této smlouvě a demolici zrušených částí zařízení vlastníka. 
Zařízení vlastníka budou projektována ve standardním provedení podle zvyklostí vlastníka tak, 
aby splňovaly obvyklé technické předpisy a zákon č. 183/2006 Sb. s přihlédnutím ke zvýšení 
ochrany životního prostředí a omezení vlivu na okolí podle požadavků vlastníka. Projekt bude 
zahrnovat zřízení ochranných zabezpečovacích pásem zařízení a podmínky chování v nich při 
respektování podmínek platných pro produktovod jako celek. Projekt ve všech fázích bude 
zahrnovat rovněž popis způsobu vyzkoušení díla před uvedením do provozu včetně 
nedestruktivních zkoušek a zkušební provoz. Rovněž bude zahrnovat způsob ekologického 
odstranění části trasy produktovodu určené к demolici. Projekt bude na základě této smlouvy 
vycházet z technických podmínek dle bývalé ČSN č. 650204 a č. 830916 a rovněž bude 
respektovat provozní a technické předpisy zařízení vlastníka tj. dle platné dokumentace stavby, 
kde jsou tyto normy citované.

c) Před zahájením výstavby přeložky produktovodu předloží stavebník ke schválení vlastníkovi 
realizační dokumentaci díla v souladu s touto smlouvou a vyjádřeními vlastníka (viz Příloha č. 1 
této smlouvy). Zabezpečení investorských činností před realizací přeložky produktovodu a 
realizace zadávacího řízení na zhotovitele přeložky produktovodu. Realizaci přeložky
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produktovodu zajišťuje ŘSD ČR prostřednictvím zhotovitele přeložky produktovodu, který bude 
vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje na provozované 
trase v případě užití těžké techniky vyžádat souhlasu provozovatele produktovodu podle § 3 odst. 
7. Z.č. 189/1999 Sb.

d) O výběru zhotovitele přeložky produktovodu je ŘSD ČR povinno vlastníka informovat a 
postupovat podle b. 1.3. této smlouvy. Smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem uzavře ŘSD ČR 
svým jménem a na vlastní účet s tím, že si je stavebník vědom, že přeložka produktovodu vroste 
okamžikem propojení do vlastnictví vlastníka produktovodu, neboť se stane jeho součástí. 
Odpojením přestane být rušená část produktovodu jeho součástí. Předání přeložky i odpojené 
části produktovodu se uskuteční protokolárně.

e) Zajištění vlastní realizace přeložky produktovodu, a před jejím propojením a předáním vlastníkovi 
к zahájení provozu, zřízení věcných práv к pozemkům dotčeným přeložkou produktovodu (včetně 
zřízení věcných práv pro součásti a příslušenství produktovodu a ochranná pásma) ve prospěch 
vlastníka. Znění smluv o nabytí věcného práva vlastníkem na náklady stavebníka bude předem 
písemně schváleno vlastníkem. Rozsah zřízení práv bude realizován dle geometrického plánu 
pro vyznačení rozsahu věcného břemene zhotovených podle skutečné polohy přeložky a 
schválených vlastníkem. Věcná břemena budou spočívat v právu oprávněného vlastníka zařízení 
nebo jeho nemovitostí a jemu odpovídající povinnosti vlastníka pozemků dotčených vyznačeným 
průběhem věcného břemene strpět umístění podzemního produktovodu, jeho součástí a 
příslušenství a ochranného pásma, strpět jeho údržbu, provozování, opravy, změny či odstranění 
a strpět právo oprávněného volně bez omezení vstupovat a vjíždět za tímto účelem na zatížené 
nemovitosti (služebné pozemky).
Stavebník zajistí zřízení věcných práv ve prospěch vlastníka či jeho nemovitých věcí na vlastní 
náklady a odpovědnost ve lhůtě, resp. v době plnění sjednané touto smlouvou viz čl. 2 této 
smlouvy (nejpozději však к přepojení přeložky к trase produktovodu) náhradou za věcná břemena 
vázající se к původní části trasy produktovodu, která vlastníkovi v důsledku odstranění původní 
části trasy produktovodu z důvodu Stavby zaniknou.
V případě porušení povinnosti stavebníka předat vlastníkovi doklady o vzniku věcných práv 
v rozsahu uvedeném výše к okamžiku propojení přeložky к trase produktovodu, odpovídá 
stavebník vlastníkovi za veškerou újmu a veškeré škody vzniklé vlastníkovi porušením této 
povinnosti.

f) Zabezpečení a výkon technického dozoru stavebníka na Stavbě, zejména:
- zajištění předání staveniště pro přeložku produktovodu (předání zařízení a objektů vlastníka) 

za účasti vlastníka zhotoviteli,
- dodržování podmínek všech správních rozhodnutí a ČEPRO, a.s.,
- prověření a kontrola kvality včetně nedestruktivních zkoušek v rozsahu podle projektu či 

požadavků vlastníka pro části plnění zhotovitele, které budou zakryty či se stanou 
nepřístupnými, kontrola kvality za účasti včas písemně přizvaného zástupce vlastníka,

- zajištění řádného výkonu předepsaných zkoušek materiálu, plnění a zařízení zhotovitelem, 
předepsaných projektem a právními i technickými předpisy, včetně nedestruktivních zkoušek, 
které prokazují kvalitu prováděných prací, dodržování technologických postupů a podmínek 
stavebně právních předpisů, shromažďování a evidence dokladů o jejich výsledcích, dokladů o 
shodě, atestů, záručních listin apod., které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek tak, 
aby mohly být předány vlastníkovi produktovodu při přejímacím řízení,

- zajištění řádného vedení stavebního či montážního deníku zhotovitelem tak, aby originál 
stavebního deníku mohl být podle zák. č. 183/2006 Sb. předán vlastníkovi při přejímacím řízení 
к archivaci,

- prevence vzniku škod, provádění opatření к odvracení či minimalizaci škod při ohrožení majetku 
vlastníka (včetně živelných událostí a osob na straně zhotovitele),

- kontrola dodržování časového plánu výstavby, tj. schváleného harmonogramu podle této 
smlouvy v návaznosti na smlouvy o dílo se zhotovitelem, kontrola řádného převzetí a 
uskladnění případných dodávek vlastníka na staveništi,

- příprava a převzetí podkladů a listin potřebných pro odevzdání a převzetí stavby přeložky 
produktovodu od zhotovitele včetně dokladů o řádné demolici a ekologické likvidaci zrušených 
částí zařízení, včetně organizace přejímacího řízení. Doklady se rozumí také dokumentace 
potřebná к převzetí dokončených zařízení a jejich uvedení do provozu (vč. případné úpravy
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provozního řádu produktovodu). Veškeré doklady a dokumentace bude předána vlastníkovi 
nejméně 30 pracovních dnů před přejímkou zařízení,

- zajištění dokumentace skutečného provedení stavby v listinné i elektronické formě ve formátu 
určeném vlastníkem (půjde o formáty běžně dostupné a používané, tedy *.doc, *.docx, *.dwg, 
*.dgn, *.jpg, *.mpg, *.odb, *.pdf, *.rtf, *.tif, *.xls, *.xlsx, *.xml),

- vypracování geometrického plánu s umístěním přeložky produktovodu a vybudovaných 
zařízení a s vyznačením rozsahu věcného břemene, tj. částí pozemků dotčených věcnými právy 
spojenými s ochrannými a zabezpečovacími pásmy, obstarání jejich začlenění do 
elektronického informačního systému vlastníka předáním geodetických údajů v elektronické 
podobě formátu dgn podle pokynů vlastníka a v rozsahu vyžádaném vlastníkem.

- předání realizovaných objektů (včetně věcných břemen ke všem pozemkům dotčeným 
přeložkou produktovodu a vlastníkem vyžádaných dokladů) vlastníkovi к provozování, o čemž 
bude pořízen písemný předávací protokol.

g) Zabezpečení investorských činností po ukončení (fyzické) realizace přeložky produktovodu,
zejména:
- kontrola odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení, kontrola provedených 

prací a uplatňování reklamací vůči zhotoviteli v rámci záruční doby, ukončení činnosti uplynutím 
záruční doby. Za vadu či nedodělek ze strany stavebníka se považuje také nesoulad mezi 
rozsahem věcného břemene к cizímu pozemku předaného vlastníkovi a případnou dodatečně 
zjištěnou skutečnou polohou přeložky produktovodu.

3.2. Vlastník uděluje za účelem splnění úkolů souvisejících se zřízením věcných práv pro vlastníka dle 
této smlouvy na dobu nezbytně nutnou pro zajištění výše uvedených investorských činností a 
splnění všech závazků stavebníka plnou moc stavebníkovi к jednání s vlastníky dotčených 
pozemků uvedených v Příloze č. 3 této smlouvy v celém rozsahu problematiky o zřízení věcných 
břemen služebnosti inženýrské sítě (vyjma podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene a 
zastupování vlastníka jako oprávněného v procesu vyvlastňovacího řízení) to vše na náklady 
stavebníka ve znění schváleném vlastníkem a ve prospěch vlastníka jako oprávněného, který 
smlouvu na důkaz souhlasu s přijetím práva podepíše. Stavebník plnou moc přijímá. Plná moc 
zaniká splatností této smlouvy, tj. dle čl. 5 odst. 1, nebude-li písemně dohodnuto jinak (např. 
ukončení záruční doby, nedojde-li к písemné cessi práv z odpovědnosti za vady ve vztahu 
к přeložce ze stavebníka na vlastníka postupem podle zákona a připustí-li takovou cessi smlouva 
o dílo mezi stavebníkem a zhotovitelem přeložky). Na uzavření smlouvy se vztahuje § 1767 a násl., 
zejm. § 1769 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3.3. Stavebník nahradí vlastníkovi náklady, na které má nárok v souladu se zákonem o urychlení 
výstavby, kterými se dle této smlouvy rozumí zejména veškeré nutné náklady na činnosti vlastníka 
vykonávané na základě této smlouvy, které by nemusel vynaložit, kdyby nedošlo к přeložce 
produktovodu. Jedná se zejména o jízdné, cestovné zaměstnanců i externích spolupracovníků a 
jejich služby vynaložené z důvodu kontroly řádného plnění podle této smlouvy např. v souvislosti s 
realizací přeložky vč. zprovoznění, věcných břemen, a její fyzické přejímky). Náhrada bude 
poskytnuta na základě faktur vlastníka předložených na základě tohoto ujednání smlouvy. Faktury 
budou doloženy doklady prokazujícími jejich vynaložení /v případě činnosti zaměstnanců/ext. 
spolupracovníků kalkulací, která bude vycházet z hodinové sazby zahrnující všechny nutné náklady 
včetně cestovného - pokud nebylo účtováno samostatně), v níž bude к nákladům připočtena DPH 
v zákonné výši. Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne vystavení příslušné faktury a odeslání 
doporučenou poštou na adresu subjektu: Ředitelství silnic a dálnic ČR na adresu Pouchovská 401, 
503 41 Hradec Králové. To platí, pokud nebude dodatkem к této smlouvě sjednáno jinak.

3.4. ŘSD ČR je oprávněno vrátit ve lhůtě splatnosti fakturu, která nebude mít sjednané náležitosti nebo 
která bude mít jiné závady zpět vlastníkovi s uvedením závad, které faktuře vytýká. Taková faktura 
podléhá následnému projednání mezi smluvními stranami na úrovni pověřených zástupců.

4. Způsob plnění předmětu smlouvy

4.1. Při zajišťování plnění předmětu této smlouvy se ŘSD ČR zavazuje zajistit dodržování obecně 
závazných právních předpisů, obecně závazné technické předpisy a technické normy, ujednání této 
smlouvy, technické a provozní předpisy vlastníka a bude se řídit výchozími podklady vlastníka 
odevzdanými ke dni uzavření této smlouvy nebo v průběhu jejího plnění, jeho pokyny, zápisy a 
dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Přitom bude vždy přednostně 
dbát ochrany oprávněných zájmů vlastníka.
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5. Čas plnění

5.1. ŘSD ČR bude odborné investorské činnosti v rozsahu dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy vykonávat 
od data uzavření této smlouvy do jejího úplného splnění uvedením zařízení do trvalého provozu, po 
dobu záruční lhůty a do vzniku věcného práva vlastníka ke všem cizím pozemkům dotčeným 
umístěním přeložky produktovodu dle čl. I. této smlouvy v době plnění sjednané v čl. 2 této smlouvy, 
tj. nejpozději do konce záruční doby přeložky. To platí, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

6. Spolupůsobení a podklady vlastníka

6.1. Vlastník má právo vyslat na stavbu přeložky produktovodu pověřeného pracovníka (ŘSD ČR má 
povinnost mu dozor umožnit a respektovat jeho pokyny v souladu s projektovou dokumentací), který 
pro něho bude provádět občasný či pravidelný technický dozor. Pověřený pracovník musí být 
předem ohlášen u vedoucího přeložky produktovodu (IDS) a splnit jeho pokyny ohledně 
bezpečnosti na staveništi. Tím není dotčena odpovědnost stavebníka za řádný výkon technického 
dozoru při provádění díla a jeho odpovědnost za řádné provedení stavby přeložky produktovodu.

6.2. Vlastník vydal dne 27.11.2019 pod č.j. S1-2/478/19 závazné písemné stanovisko к dokumentaci 
pro přeložku produktovodu, jehož platnost prodloužil dne 13.02.2023 dopisem č.j. S1-2/5038/23. 
Stanovisko prodloužení platnosti je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. Stavebník zajistil zapracování 
stanoviska vlastníka do projektové dokumentace. V termínech dohodnutých dle a na základě této 
smlouvy, popř. dodatkem к této smlouvě a za podmínek této smlouvy přebere vlastník fyzicky i 
protokolárně provozuschopné části svých zařízení se všemi doklady předepsanými podle stavebně 
právních předpisů, podle této smlouvy a podle projektu, včetně dokladů o jeho provozuschopnosti, 
o řádném provedení demolice stavebníkem zrušených částí zařízení vlastníka a dokladů o existenci 
věcného břemene služebnosti produktovodu ohledně přeložky produktovodu. Tím není dotčena 
odpovědnost stavebníka za řádné provedení, kvalitu a provozuschopnost díla.

6.3.0 zahájení stavby přeložky produktovodu bude vlastník stavebníkem včas písemně informován 
(nejméně 20 dnů předem) prostřednictvím technického dozoru, tím nejsou dotčena ujednání této 
smlouvy, co se týče podmínek zahájení.

6.4. Vlastník si vyhrazuje právo být stavebníkem písemně informován nejméně 10 pracovních dnů 
předem o prováděných pracích, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Při nesplnění této podmínky je povinen stavebník na vlastní náklady zabezpečit 
odkrytí zakrytých částí díla.

6.5. Převzetí přeložky produktovodu mezi ŘSD ČR a jeho zhotovitelem podléhá ověření kvality a 
řádného provedení (včetně práv к pozemkům a dokladů prokazujících ověřované skutečnosti) 
pověřeným zástupcem vlastníka samostatným písemným stanoviskem nebo spolupodpisem 
přejímacího protokolu pověřeným zástupcem vlastníka (výběr na straně vlastníka). Datum podpisu 
pověřeného zástupce vlastníka na samostatném písemném stanovisku nebo na přejímacím 
protokolu o úspěšném předání a převzetí provozuschopného díla a demolic zrušených částí 
zařízení vlastníka mezi ŘSD ČR a jeho zhotovitelem, je současně datem převzetí provedených 
plnění mezi vlastníkem a ŘSD ČR, nebude-li v samostatném písemném stanovisku nebo písemném 
protokolu nebo písemným dodatkem к této smlouvě uvedeno jinak (např. sjednání podmínek a 
prodloužení lhůty pro dořešení věcných břemen, nebudou-li při převzetí ze závažných důvodů 
dořešena).

7. Úhrada předmětu plnění

7.1. Veškeré prokazatelné náklady vlastníka bezprostředně související s přípravou a realizací přeložky 
produktovodu, tj. zejména při vybudování a zrušení zařízení a objektů vlastníka a zřízení věcných 
břemen a ochranných pásem jsou náklady, které by vlastník nemusel vynaložit, pokud by nevykonal 
činnosti, o něž je stavebník uzavřením této smlouvy nebo na jejím základě požádal. Proto se 
stavebník zavazuje tyto náklady vlastníkovi v plné výši uhradit (postup a rozsah viz b. 3.3. smlouvy). 
Jedná se zejména o jízdné, cestovné na jednání svolaná stavebníkem a spojená s kontrolou 
postupu a kvality stavby přeložky produktovodu, odborné posudky zadané vlastníkem к posouzení 
předkládaných dokladů a projektů stavebníka v průběhu přípravy a fyzické realizace přeložek
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produktovodu, náklady vlastníka vynaložené v souvislosti se správními řízeními spojenými se 
stavbou přeložky produktovodu apod.
Jedná se dále o prokazatelné náklady na odborné osoby, které budou fakturovány na základě 
potvrzených hodin (timesheet) asistentem správce stavby a hodinové sazby vlastníka (výpočet dle 
kalkulace viz b. 3.3. této smlouvy), případně jde-li o externí osobu na základě dokladu o ceně její 
služby. Po dohodě s asistentem správce stavby, bude-li to pro řádné provedení přeložky 
produktovodu nutné, může zástupce vlastníka objednat odborné posudky, které budou stavebníkovi 
následně přefakturovány s nulovou marží a s příslušnou sazbou DPH a ve lhůtě splatnosti 
stavebníkem uhrazeny.

7.2. Smluvní strany souhlasně konstatují, že stavebník poskytne vlastníkovi náhradou za části zařízení 
vlastníka zrušené na žádost stavebníka z důvodu umístění jeho Stavby a náhradou za práva 
к cizím pozemkům zaniklá přemístěním části trasy produktovodu:
a) přípravu a výstavbu přeložky produktovodu v pozemcích tak, aby zůstala zachována 

provozuschopnost a parametry všech zařízení vlastníka dotčených přeložkou produktovodu,
b) zřízení nových věcných práv к cizím pozemkům pro umístění přeložky produktovodu.

Smluvní strany souhlasně konstatují, že náhrada újmy vlastníka z důvodu umístění Stavby 
stavebníka se uskuteční formou naturální restituce a tam, kde naturální restituce není možná, 
poskytne stavebník finanční náhradu (viz § 2951 a násl. z. č. 89/2012 Sb.). Přitom budou strany 
postupovat podle této smlouvy a právních předpisů, zejména z. č. 89/2012 Sb. Předpokládaná 
orientační nezávazná výše nákladů (ceny) za poskytnutí součinnosti vlastníka při odstavení, 
vypuštění, vyčištění, odpojení a předání dotčené části potrubí produktovodu stavebníkovi může 
činit 224 000,00 Kč s DPH v zákonem stanovené výši, přitom 1 den neplánované odstávky 
produktovodu představuje újmu cca 500 000,00 - 1 000 000,00 Kč s DPH v zákonem stanovené 
výši v závislosti na rozsahu nesplněných smluvních závazků z důvodu neplánované odstávky.

8. Odpovědnost za vady - záruka

8.1. Smluvní strany sjednávají právo vlastníka vůči ŘSD ČR na uplatnění právních i faktických vad 
přeložky produktovodu a vad jeho dalších plnění při předání stavby přeložky produktovodu a dále 
po dobu pětileté záruky za řádné provedení stavby přeložky produktovodu. ŘSD se zavazuje, že po 
tuto dobu bude přeložka produktovodu bez vad a jiných nedostatků, způsobilá к použití pro obvyklý 
účel a zachová si své obvyklé vlastnosti při dodržení všech projektovaných parametrů a funkcí. 
Záruční doba běží ode dne uvedení dotčeného zařízení do trvalého provozu na základě jeho 
kolaudace. Záruční práva bude vlastník uplatňovat písemně u stavebníka.

8.2. ŘSD ČR se zavazuje bezplatně a neprodleně, nejpozději však do 90 dnů po obdržení reklamace, 
odstranit veškeré právní i faktické vady či nedostatky přeložky produktovodu vč. věcných práv 
к cizím pozemkům.

8.3. ŘSD ČR neodpovídá za vady způsobené použitím podkladů převzatých od vlastníka, jejichž 
nevhodnost nemohl ani při náležité a odborné péči zjistit, případně na ni písemně upozornil a 
vlastník na jejich použití písemně trval.

9. Vlastnictví к zrealizované přeložce

9.1. Stavba objektů částí zařízení vlastníka uvedených v čl. I. této smlouvy (přeložka produktovodu) 
přechází do vlastnictví vlastníka produktovodu, jehož jsou rušené objekty a zařízení součástí. 
Vlastnictví přechází okamžikem propojení přeložky, kdy se stává přeložka součástí 
stavby produktovodu, který je tím uveden do stavu provozuschopnosti po odpojení původních 
rušených částí z důvodu Stavby stavebníka (naturální restituce). Vlastníkem odpojených částí 
zařízení produktovodu se stane ŘSD ČR na základě zvláštní písemné dohody. ŘSD ČR se zavazuje 
do 3 (tři) měsíců od realizace přepojení přeložky produktovodu uzavřít s vlastníkem dohodu o 
bezúplatném převzetí odpojených částí produktovodu do vlastnictví stavebníka za účelem její 
likvidace, v níž strany vypořádají převzetí přeložky propojením s produktovodem náhradou za 
převod vlastnictví odpojených částí produktovodu ŘSD ČR, a v níž bude stvrzeno, že ŘSD ČR 
předalo vlastníkovi za odpojené části produktovodu do jeho majetku bezúplatně přeložku. 
V případě, že bude v průběhu Přepojení zjištěno ekologické znečištění horninového prostředí 
z důvodu provozu odpojené části produktovodu, a bude-li vlastníkovi uložena správním
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rozhodnutím likvidace tohoto znečištění, zadáte se stavebník v dohodě o bezúplatném převzetí 
odpojených částí produktovodu do svého vlastnictví tuto likvidaci (resp. opatření к nápravě) zajistit 
na své náklady a nebezpečí. Po převzetí odpojených částí produktovodu je za likvidaci ekologického 
znečištění plně zodpovědný stavebník, který je oprávněn pověřit zhotovitele stavby. ŘSD ČR nemá 
právo požadovat od vlastníka žádné jiné plnění či vypořádání za přeložku produktovodu, věcná 
práva i ochranné pásmo, než je získání vlastnických práv к odpojeným částem produktovodu, 
jejichž demolici bude realizovat z důvodu umístění své Stavby.

9.2. Stavebník se zavazuje vyčíslit náklady pořízení přeložky produktovodu, jako podklad pro možné 
zaúčtování přeložky produktovodu do majetku vlastníka. Stavebník provede vyčíslení ve formě 
potřebné podle účetních pravidel vlastníka pro zaúčtování do majetku. Vyčíslení předá vlastníkovi 
jako povinnou přílohu protokolu o konečném předání a převzetí přeložky produktovodu včetně 
potřebných dokladů vyčíslení. Součástí vyčíslení nákladů budou náklady na pořízení věcných práv 
к cizím pozemkům pro umístění přeložky produktovodu (jejích součástí a příslušenství), která 
vlastník nabude náhradou za věcná práva se stejným obsahem vztahující se к původní části trasy 
produktovodu.

9.3. Pro ŘSD ČR jako investora je realizace předmětné přeložky produktovodu tzv. vyvolanou investicí, 
a proto bude mít náklady na přeložku produktovodu jako součást nákladů stavby „D35 Hořice- 
Sadová" a bude jejich pořizovací hodnotu následně odepisovat.

9.4. Práva odpovídající věcným břemenům nabývá vlastník vkladem do katastru nemovitostí náhradou 
za věcná břemena vzniklá na základě zákona pro rušené části trasy produktovodu, která zanikla 
odpojením zrušených částí zařízení od produktovodu. Věcná břemena vzniknou na základě 
smlouvy uzavřené mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku ve prospěch vlastníka či jeho 
nemovitostí, pro věcná břemena zřizující se к tíži pozemků ve vlastnictví stavebníka budou 
uzavřeny smlouvy přímo mezi vlastníkem a stavebníkem. Náklady zřízení věcných práv ve všech 
případech hradí stavebník vč. případných nákladů na splnění daňové povinnosti vlastníka s tím 
spojené.

10. Ostatní ujednání

10.1. Zmocněnec pro jednání na straně ŘSD ČR a na straně vlastníka osoba pověřená jednáním je 
oprávněna v rámci této smlouvy vést s druhou smluvní stranou jednání technického rázu týkající 
se předmětu a lhůty ke splnění smlouvy. Pokud ze závěrů takových jednání vyplynou náměty na 
změnu smlouvy, pak se jedná pouze o návrh na změnu smlouvy. Zmocněnci pro jednání ani 
osoby oprávněné jednat nejsou oprávněni jménem ŘSD ČR ani jménem ČEPRO, a. s., měnit, 
rušit ani uzavírat smlouvu. Osoby jsou uvedeny níže a jejich změny se uskuteční doporučeným 
dopisem podepsaným statutárními zástupci smluvní strany adresovaným druhé smluvní straně. 
Změny v osobách jsou účinné doručením oznámení druhé smluvní straně.

10.1.1. Osoby oprávněné jednat za ŘSD ČR (zmocněnec pro jednání):

10.1.2. Osoby oprávněné jednat za vlastníka:

11. Ujednání o pozemcích a ochranných pásmech

11.1. V souvislosti s prováděním přeložky zařízení vlastníka dojde ke změně trasy produktovodu Nové 
Město-Cerekvice inv. č. H131732 a stavebník se zavazuje v rámci své takto vyvolané investice a 
na své náklady na základě a dle této smlouvy zajistit potřebné pozemky a zajistit práva vlastníka 
produktovodu к nim v potřebném rozsahu s vlastníky (majiteli) dotčených pozemků, jakož i 
vyrovnání za zřízení věcného břemene. Doložením splnění tohoto závazku se považuje 
vlastníkovi doručené vyrozumění o vkladu věcného břemene z Katastrálního pracoviště datovou 
schránkou, v souladu s touto smlouvou. Dále stavebník předá vlastníkovi geometrický plán a
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veškeré listiny, podle kterých byl zápis vztahující se к právům vlastníka produktovodu do katastru 
nemovitostí ČR proveden a průběžně umožní vlastníkovi kontrolu správnosti.

12. Závěrečná ujednání

12.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze po vzájemné dohodě smluvních stran a jen písemnou 
formou, nevyplývá-li ze zákona něco jiného.

12.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této 
smlouvy, nemají přednost před ujednáními v této smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by 
tato ustanovení neměla donucující účinky.

12.3. Domněnka doby dojití dle ustanovení § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se 
neuplatní.

12.4. Stavebník nemůže platně převést žádná svá práva a povinnosti z této smlouvy, a to ani částečně, 
ať již postoupením smlouvy jako celku, nebo odděleným postoupením jednotlivých práv a 
převodem jednotlivých povinností, bez přechozího písemného souhlasu vlastníka. Toto ujednání 
se netýká výkonu práv a plnění povinností stavebníka prostřednictvím zhotovitelů stavby. 
Zhotovitel stavby je zmocněn к výkonu práv a plnění povinností stavebníka z této smlouvy dnem 
uzavření smlouvy o dílo se stavebníkem, které je povinen vlastníkovi prokázat.

12.5. Smluvní strany berou na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jenž nese v určitých případech 
zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem 340/2015 Sb. v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této 
smlouvy. Smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy, uveřejní 
vlastník v souladu se zákonem o registru smluv a touto Smlouvou. Vlastník je však povinen před 
uveřejněním Smlouvy včetně jejich případných dodatků, zaslat emailovou zprávou, odeslanou na 

výzvu к identifikaci jednotlivých údajů a ustanovení Smlouvy a/nebo jejich 
případných dodatků určených к anonymizaci a poskytnout za tímto účelem ŘSD ČR v délce 
patnácti (15) dnů od doručení výzvy. Marným uplynutím lhůty se má za to, že ŘSD ČR s 
uveřejněním v rozsahu stanoveném vlastníkem souhlasí. Ze strany ŘSD ČR identifikované 
jednotlivé údaje a ustanovení Smlouvy určené к anonymizaci se zavazuje vlastník anonymizovat. 
Při uveřejnění této smlouvy nebudou uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných 
právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců oprávněného, jejich pracovní pozice a kontakty, 
telefonické i emailové adresy apod.) a dále budou znečitelněny podpisy osob zastupujících 
smluvní strany.

12.6. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné 
podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo к samotnému spáchání trestného činu (včetně 
formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců. Příslušná 
smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti 
ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „Etický kodex1') a zavazuje se tento dodržovat 
na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex 
v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. www.ceproas.cz. ČEPRO, 
a.s. je oprávněno Etický kodex jednostranně měnit к 31. 12. příslušného kalendářního roku, 
přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy к tomuto datu zveřejní na shora 
uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na 
trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné 
činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto 
trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez 
ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

12.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si text této smlouvy důkladně přečetly, veškerým 
ustanovením porozuměly, souhlasí s nimi a žádná ze smluvních stran nejedná v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho, že je tato smlouva uzavřena na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, připojují smluvní strany své podpisy.

12.8. Jednostranně odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení odstoupení lze v případech, kdy to 
stanoví právní předpisy a tehdy, kdy kompetentní orgány rozhodnou o zrušení Stavby a nebude
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tedy třeba realizovat přeložku produktovodu. Stavebník je povinen v takovém případě nahradit 
vlastníkovi prokázané účelně vynaložené náklady к datu skončení platnosti smlouvy.

12.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, nestanovi
li zákon jinak, je vyhotovena v 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží 
vlastník a dva stejnopisy obdrží stavebník.

Nedílnou součástí smlouvy a každého jejího stejnopisu jsou přílohy:
Příloha č. 1. Vyjádření Dálkovodu D-ll. к projektu (kopie)
Příloha č. 2. Zakreslení objektů do kopie katastrální mapy s vyznačením rušených a nových částí 
Příloha č. 3. Soupis pozemků cizích vlastníků dotčených zařízením vlastníka (vč. údaje o vlastníkovi 

a způsobu dotčení)
Příloha č. 4. Harmonogram (oboustranně potvrzený, jež bude připojen ke smlouvě po výběru 

zhotovitele Stavby stavebníkem ve smyslu čl. II bod 2.3. smlouvy)



Příloha č. 4

í§)<jEPRO

SUDOP PRAHA a.s. 

Naše č.j. S1-2/478/19
Vyřizuje:
Ve Šlapanově dne 27.11.2019

Věc:: „D35 Hořice - Sadová, Přeložka produktovodu" - vyjádřeni к projektové dokumentaci 
stavby přeložky produktovodu Čepro, a.s.

Stavba se nachází v ochranném pásmu produktovodu, které je v šíři 300m na všechny 
strany od půdorysu potrubí.

V ochranném pásmu produktovodu je každý povinen dodržovat podmínky stanovené 
zákonem č. 189/1999 Sb., (zej. § 3 odst. 4 až 11) a další podmínky s přihlédnutím 
к ustanovením technických norem, podle kterých je produktovod provozován, zejména 
ČSN 650204 a ČSN EN 14161.

S předloženou projektovou dokumentací, výše uvedené stavby, souhlasíme.

Požadujeme uzavřít s naší společností smlouvu o přeložce produktovodu Čepro, a.s.

Před započetím prací musíme být požádání o vytýčení našich zařízení a o vstup do 
ochranného pásma produktovodu.

Tento dopis včetně podmínek platí 2 roky ode dne jeho vydání a slouží výlučně pro účel 
uvedený v záhlaví.

ČEPRO. a Tel.: +420 221 968 111 Zapsáno v Obchodním rejstříku
Dělnická 213/12, Fax: +420 221 968 300 vedeném Městským soudem v
Holešovice E-mail: Praze, oddíl B. vložka 2341
170 00 Praha 7 ceproas@cepioas.cz
Česká republika http://www.ceproas.cz

IČ 60193531 
DIČ: CZ69193531

mailto:ceproas@cepioas.cz
http://www.ceproas.cz
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PUDIS a.s. 

Podbabská 1014 
1600 Praha

Naše č.j. S1-2/5038/23
Vyřizuje:
Ve Šlapanově dne 13.2.2023

Věc: „D35 Hořice - Sadová, Přeložka produktovodu11 - vyjádření к projektové dokumentaci 
stavby přeložky produktovodu Čepro, a.s.

Stavba se nachází v ochranném pásmu produktovodu, které je v šíři 300m na všechny 
strany od půdorysu potrubí.

V ochranném pásmu produktovodu je každý povinen dodržovat podmínky stanovené 
zákonem č. 189/1999 Sb., (zej. § 3 odst. 4 až 11) a další podmínky s přihlédnutím 
к ustanovením technických norem, podle kterých je produktovod provozován, zejména 
ČSN 650204 a ČSN EN 14161.

S předloženou projektovou dokumentací, výše uvedené stavby, souhlasíme.

Před započetím prací musíme být požádání o vytýčení našich zařízení a o vstup do 
ochranného pásma produktovodu.

Tento dopis včetně podmínek platí 2 roky ode dne jeho vydání a slouží výlučně pro účel 
uvedený v záhlaví.

S pozdravem 

ČEPRO, a. s. Tel.: +420 221968 111 
Fax: +420 221968 300

Zapsáno v Obchodním rejstříku ič: 60193531
vedeném Městským soudem v DIČ: CZ60193531
Praze, oddíl B, vložka 2341.

Dělnická 213/12, 
Holešovice E-mail: cepro3S@ceproas.cz 

http;//w\vw.ce proas.cz170 00 Praha 7 
Česká republika

mailto:cepro3S@ceproas.cz




Příloha č. 3

Údaje z katastru nemovitostí

Hradec
okres: Králové

Horní
obec: Černůtky

Horní
kat. území: Černůtky

Číslo
parcely

Výměra
(m2) Druh pozemku LV Podíl

Jméno, název, adresa 
(sídlo) vlastníka Způsob dotčení

304/1 13769 Orná půda 53 1

Odstranění 
stávajícího potrubí a 
kabelu DKMOS, 
umístění nového 
potrubí a kabelu 
DKMOS do chrániček

534/30 21906 Orná půda 505 1

Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Na
Pankráci 546/56,
Nusle, 14000 Praha 4

Odstranění 
stávajícího potrubí a 
kabelu DKMOS, 
umístění nového 
potrubí a kabelu 
DKMOS do chrániček

304/28 8431 Orná půda 53 1

Odstranění 
stávajícího potrubí a 
kabelu DKMOS, 
umístění nového 
potrubí a kabelu 
DKMOS do chrániček


