



Středisko Opava
Joží Davida 2, 747 06 Opava

BANK. SPOJ.: Komerční banka Opava
ČÍSLO ÚČTU: 22036821/0100

VYŘIZUJE: Ing. Alena Černohorská
TEL.: 553 760 425
E-MAIL: alena.cernohorska@ssmsk.cz

DATUM: 19.5.2023

Dodavatel:
SAROUTE s.r.o.
Zašovská 750
757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou
IČO: 26820706

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 199/MTZ/2023/Cer

DODACÍ LHŮTA: do 30.6. 2023
ZPŮSOB DODÁNÍ: zjišťovací protokol

Objednáváme u Vás:

Obnovu, případně zřízení VDZ, na silnicích II.a III.tříd ve správě SSMSK stř. Opava, a to na základě Rámcové smlouvy o dílo č. 020/OI-St/23-Za (č. zhotovitele 12301) ze dne 27. 3. 2023. Rozsah prací je uveden v příloze, která je nedílnou součástí této objednávky
Soupis provedených prací ke dni 30. 6. 2023 bude zaslán elektronicky na adresu

alena.cernohorska@ssmsk.cz

Cena v dílčí objednávce je orientační, fakturovaná cena bude odpovídat skutečně provenému rozsahu, přepočtenému na m2.

Odsouhlasený soupis provedených prací včetně předávacího protokolu bude přílohou vystavené faktury.

Kontakt pro nutné upřesnění rozsahu nebo čištění vozovky je Ing. ~~Bohuslav Šimon~~ (vedoucí CM Hlučín), tel. ~~737 231 465~~.


MAXIMALNÍ CENA CELKEM (bez DPH)	619 834,71 Kč	(včetně DPH)	750 000,- Kč
--	----------------------	---------------------	---------------------

Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.

Ing. Petr Kudela
vedoucí střediska Opava

V. Z. ~~ING. ALENA ČERNOHORSKÁ~~


Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Opava
Joží Davida 2, 747 06 Opava

VDZ 2023 - návrh k provedení cestmistrovství Hlučín, k 19.5.2023

č.silnice	Provozní staničení km od - do (příp.křížovatka nebo označení obce)		popis vodící/středová/ plošné	km	přechod pro chodce	obnova/nové	poznámka	
	od	do						specifikace úseků
III/0468	2,650	6,060	Chlebičov-P.Jakartice - Oldřišov	vodící, středová (pouze v intravilánu a při dostatečné šířce silnice), plošná	3,410	2xV07	obnovit	úsek P.Jakartice - Oldřišov lze provést až po nátěru - vyčkat na pokyn SSMSK
III/04610	0,000	1,600	Masospol-Oldřišov	vodící	1,600		obnovit	
III/0469	0,000	0,925	Chlebičov průtah	vodící, středová (pouze v úseku s dostatečnou šířkou)	0,925		nové, obnovit	
III/4612	0,000	1,843	Služovice-Vrbka a průtahy	vodící	1,843		nové, obnovit	
III/4672	0,000	2,207	Štěpánkovice-Svoboda a průtahy	vodící (středová pouze když vyjde šířka dle TPI)	2,207		obnovit	
III/46822	0,018		Chuchelná	Příčná čára souvislá s nápísem STOP - opravit dle požadavku PČR (příkládáme hlášenku)				
III/46824	0,583	3,400	Kravaře-Bolatice	vodící,	2,817		obnovit	
III/46824	5,650	10,000	Bolatice - Chuchelná	vodící,	4,350		obnovit	
III/46819	0,400	1,900	D.Benešov-Bohuslavice	vodící,	1,500		obnovit	provést až po výzvě SSMSK (provádí se výsračky)
III/4671	8,590		Kobeřice	Obnova přechodu vč. podélných čar dle požadavku PČR - příkládáme hlášenku		V07	obnovit	
III/4678	0,000	2,400	Háj ve Sl.-Jilešovice (po začátek nového povrchu)	vodící	2,400		obnovit	
III/4678	3,450	4,435	Jilešovice- III/4673	vodící	0,985		nová	
III/4695	1,240	3,370	Darkovičky (od konce SO) - Vřesina (po ceduli)	vodící, plošné (opt. psych. brzda)	2,130		obnovit	
III/4695	4,440	7,250	Vřesina - Píšť (extravilán)	vodící	2,810		obnovit	
III/4695	7,250	7,560	Píšť - průtah (od začátku obce po křiž. se sil. II/466)	vodící, středová	0,310		nová	silnice po obnově povrchu
III/4698	0,450	0,800	Darkovice-Hať (extravilán)	vodící	0,350		obnovit	

Vypracoval:  

Obecné upozornění: středové čáry můžou být obnoveny pouze v úsecích s dostatečnou šířkou komunikace, aby VDZ splňovalo podmínky příslušných TPI