

Dohoda
o provedení záchranného archeologického výzkumu
dle ustanovení § 22, odst. 1, 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
v platném znění
(č. dohody)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Římskokatolická farnost Želetice u Kyjova
Adresa: Želetice 72, 696 37
Statutární zástupce: P. Mgr. Pavel Lacina, exc .adm.
Ve věcných jednáních: p. xxxxx, firma xxxxx
Bankovní spojení: xxxxx
IČ: 61743500
DIČ: CZ 61743500

Zpracovatel: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Adresa: Čechyňská 363/19, Brno, PSČ 602 00
Statutární zástupce: Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D., ředitel ústavu
Ve věcných jednáních: xxxxx (tel: xxxxx, xxxxx,
mail: xxxxx)

Nadřízený orgán: Akademie věd České republiky, Národní třída 3, 111 42 Praha
Bankovní spojení: ČSOB a. s. Brno, Veverí, č. účtu 240602780/0300
IČ: 68081758
DIČ: CZ 68081758

II. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

Účelem této smlouvy je snaha o záchranu a dokumentaci kulturních památek archeologické povahy, jež se nacházejí v předmětné lokalitě a které jsou ohroženy stavební činností, a dokumentaci nálezových situací v historických souvislostech předmětné lokality v zájmu prohloubení poznání historického vývoje daného sídla a širšího území. Tedy v zájmu o záchranu a zachování archeologického kulturního bohatství ve shodě s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy (viz Sběrka mezinárodních smluv č. 99/2000; úmluva je součástí právního řádu ČR) a v právním režimu daném ustanovením § 21 a 22 Zákona o státní památkové péči č. 20/87 Sb. v platném znění.

Předmětem této smlouvy je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) na stavbě „**Odvhlčení kostela sv. Jakuba v Želeticích u Kyjova, 1. etapa - oprava dešťové kanalizace**“ na katastru obce Želetice.

Dle realizovaného odborného dohledu v předmětném výkopu v okolí kostela bude nutné provést standardní předstihový archeologický výzkum stavbou zasaženého prostoru. Lze očekávat narušení koster patrně středověkého až novověkého stáří (v souvislosti s blízkou církevní stavbou), ovšem dohledem byly též zaznamenány stopy středověkého osídlení (vrstvy s archeologickým materiálem). Výzkum pohřebiště, byť jen v úzké rýze inženýrských sítí, je časově i metodicky značně náročný, lze očekávat též množství předmětů v hrobech, a to i organické povahy, jejichž konzervace a expertizy, jakož i přírodovědné analýzy vlastních kosterních pozůstatků zemřelých vyžadují taktéž finanční krytí.

Součástí záchranného archeologického výzkumu jsou vlastní terénní archeologické práce na území s archeologickými nálezy (ruční odkryv archeologických objektů, v tomto případě především hrobů, provedení úplné dokumentace odkrytých situací, jejich geodetické zaměření) a dále tzv. kabinetní práce (zpracování terénní dokumentace podle obvyklého standardu, např. překreslení plánů, digitalizace, dokumentace, evidence a ošetření movitých archeologických nálezů včetně jejich konzervace a uložení do adekvátních obalů a vhodného deponitáře, analýza odebraných vzorků a komplexní vyhodnocení výsledků výzkumu). Nedílnou součástí výzkumu mohou být i přírodovědná měření, prospekce detektorem kovů apod. Výsledkem plnění této smlouvy bude závěrečná zpráva o ZAV na dané lokalitě

Při provádění ZAV bude zhotovitelem veden Deník ZAV, a to i v případě, že pro danou lokalitu bude veden stavebníkem nebo jinými osobami řádný stavební deník. Deník ZAV plní funkci interního dokladu zhotovitele o zahájení, průběhu a ukončení prováděných prací ZAV.

Závěrečná zpráva o výsledcích ZAV bude objednateli předána nejpozději do 60 kalendářních dnů po ukončení ZAV, které bude stvrzeno oběma stranami ve stavebním deníku i v Deníku ZAV.

III. ČAS A PODMÍNKY PLNĚNÍ

ZAV bude probíhat od května 2023; doba se bude odvíjet od množství zkoumaných archeologických situací.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli celé území stavby, na němž se bude provádět ZAV ve stavu způsobilém k provádění výzkumu podle této smlouvy.

Objednatel se po dobu trvání ZAV zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, která zahrnuje uvolnění daného prostoru pro archeologický výzkum a zajištění a financování potřebných zemních odkryvů strojovou mechanizací podle požadavku zhotovitele. Zhotovitel je povinen požadavky na součinnost oznámit objednateli s nejméně dvoudenním předstihem. Zhotovitel se zavazuje, že strojovou mechanizaci bude využívat tak, aby byla zajištěna její maximální efektivita.

Zhotovitel je schopen, pokud ze strany objednavatele přijde takový požadavek, vést odkryv z hlediska prostorového takovým způsobem, aby bylo případně možné již v průběhu výzkumu realizovat některé stavební práce. Rozhodnutí tohoto typu lze po dohodě specifikovat v Deníku ZAV, případně též ve stavebním deníku.

Vzhledem ke skutečnosti, že vykonávání některých specifických činností při odborné archeologické práci, především pak detailní odkryv jednotlivých kosterních pozůstatků v hrobech, závisí na počasí, vyhrazuje si zhotovitel v případě nepříznivých podmínek (zejména déšť, dále vzhledem ke kontinuálnímu výzkumu výrazně nízká teplota blízko 0°C nebo mráz, či naopak tropická vedra) právo na dočasné přerušení prací na ZAV. Brání-li

realizaci terénní části záchranného výzkumu tyto mimořádně nepříznivé klimatické podmínky, neumožňující užití některé z metod potřebných k realizaci mechanizovaných terénních skrývek a ke kvalifikované záchrane archeologických památek a tím k plnění předmětu dohody, zavazuje se zhotovitel neprodleně oznámit takovou skutečnost objednateli telefonicky nebo elektronickou poštou a následným zápisem do Deníku ZAV, resp. stavebního deníku.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli území, které bylo v této smlouvě a jejích přílohách jednoznačně vymezeno jako místo uskutečnění záchranného výzkumu, ve stavu takovém, aby zde již ani v budoucnu nevznikla pro objednatele povinnost provádět další záchranné archeologické výzkumy ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění.

IV. CENA

1. Náklady za provedení výzkumu podle této smlouvy činí:

za každou celou odpracovanou hodinu zhotovitele, kterou vykonal v pozici

odborný pracovník (VŠ)	částka	xxx,-Kč/hod. + 21% DPH
technik, konzervátor (SŠ)	částka	xxx,-Kč/hod. + 21% DPH
pomocný pracovník	částka	xxx,-Kč/hod. + 21% DPH

Zlomky hodin budou zaokrouhlovány na ½ hodiny.

2. Platba se uskuteční na základě dílčích faktur, viz dále v bodě V. (3.) této smlouvy, které vystaví zhotovitel a objednatel ji uhradí převodním příkazem na účet zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn vystavit poslední fakturu až po předání a převzetí závěrečné zprávy na konci realizovaného ZAV, který bude stvrzen oběma stranami v deníku ZAV, popř. ve stavebním deníku.

3. Celková částka sjednaná touto dohodou nepřekročí 200.000 Kč vč. DPH

V. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět ZAV podle jeho potřeby.
2. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi veškeré předpisy BOZP.
3. Podkladem pro vystavení faktury bude oboustranně odsouhlasený výkaz práce pracovníků podle jejich kvalifikace vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce počínaje květnem 2023, který bude nedílnou součástí faktur. Lhůta splatnosti faktur činí **15 kalendářních dnů** ode dne vystavení faktury. Daňové doklady – faktury budou obsahovat všechny náležitosti § 28 zák. č. 235/2004 Sb. V případě, že faktury nebudou obsahovat některou z náležitostí, má objednatel právo je vrátit bez zbytečného odkladu pro doplnění. Nová lhůta splatnosti pak začíná běžet ode dne vystavení faktury nové.
4. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktur přesahujícím 15 kalendářních dnů ode dne splatnosti, má Zhotovitel právo pozastavit plnění předmětu smlouvy až do doby úhrady.

5. Objednatel se zavazuje za provedení výzkumu zaplatit zhotoviteli všechny náklady na ZAV dle této smlouvy a poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou k řádnému provedení výzkumu.
7. Osoby oprávněné k operativnímu jednání v terénu a k zápisům do Deníku ZAV a stavebního deníku a k jejich podpisu:
za objednatele: p. xxxxx, fa. xxxxx
za zhotovitele: xxxxx, xxxxx
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou a lze ji měnit pouze písemnými dodatky oboustranně potvrzenými statutárními zástupci smluvních stran.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Brně dne 16.5.2023

V Želeticích dne 11.5.2023

Zhotovitel:

Objednatel:

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
ředitel ústavu

P. Mgr. Pavel Lacina, exc .adm.
farář Želetice