

Název akce: „Projekční práce na modernizaci zálohových zařízení bezpečnostních systémů metra“

Ceny jsou bez DPH

c.j.	etapa	služba	stanice	DSP	SP	DPS-DVZ	AD [hod]	AD j. c	AD Celkem	Celkem
1	IV. etapa	810000	SK	48 000,00 Kč	60 000,00 Kč	62 000,00 Kč				176 000,00 Kč
2	IV. etapa	810000	DH	48 000,00 Kč	60 000,00 Kč	62 000,00 Kč				176 000,00 Kč
3	IV. etapa	810000	LA	48 000,00 Kč	60 000,00 Kč	62 000,00 Kč				176 000,00 Kč
4	V. etapa	810000	DE	48 000,00 Kč	60 000,00 Kč	62 000,00 Kč				176 000,00 Kč
5	V. etapa	810000	CD 1+2 VDM	48 000,00 Kč	60 000,00 Kč	62 000,00 Kč				176 000,00 Kč
6	V. etapa	810000	CD 3+4 TCHDM	48 000,00 Kč	60 000,00 Kč	62 000,00 Kč				176 000,00 Kč
7	V. etapa	810000	CD 5+6 EDM	48 000,00 Kč	60 000,00 Kč	62 000,00 Kč				176 000,00 Kč
8	V. etapa	810000	KN	48 000,00 Kč	60 000,00 Kč	62 000,00 Kč				176 000,00 Kč
9	V. etapa	810000	IP	48 000,00 Kč	60 000,00 Kč	62 000,00 Kč				176 000,00 Kč
10	V. etapa	810000	MU-C	48 000,00 Kč	60 000,00 Kč	62 000,00 Kč				176 000,00 Kč
11	V. etapa	810000	SZ	48 000,00 Kč	60 000,00 Kč	62 000,00 Kč				176 000,00 Kč
12	V. etapa	810000	Prosek	48 000,00 Kč	60 000,00 Kč	62 000,00 Kč				176 000,00 Kč
13	V. etapa	810000	Letňany	48 000,00 Kč	60 000,00 Kč	62 000,00 Kč				176 000,00 Kč
14	V. etapa	820000	DE	48 000,00 Kč	5 000,00 Kč	62 000,00 Kč				121 000,00 Kč
15	V. etapa	820000	BO	48 000,00 Kč	5 000,00 Kč	62 000,00 Kč				121 000,00 Kč
16	V. etapa	820000	NV	48 000,00 Kč	5 000,00 Kč	62 000,00 Kč				121 000,00 Kč
17	V. etapa	820000	PE	48 000,00 Kč	5 000,00 Kč	62 000,00 Kč				121 000,00 Kč
18	V. etapa	820000	MO	48 000,00 Kč	5 000,00 Kč	62 000,00 Kč				121 000,00 Kč
19	V. etapa	820000	KL	48 000,00 Kč	5 000,00 Kč	62 000,00 Kč				121 000,00 Kč
20	V. etapa	820000	HL	48 000,00 Kč	5 000,00 Kč	62 000,00 Kč				121 000,00 Kč
21	V. etapa	820000	RZ	48 000,00 Kč	5 000,00 Kč	62 000,00 Kč				121 000,00 Kč
39	V. etapa	820000	DH	48 000,00 Kč	5 000,00 Kč	62 000,00 Kč				121 000,00 Kč
40	V. etapa	820000	KB	48 000,00 Kč	5 000,00 Kč	62 000,00 Kč				121 000,00 Kč
41	V. etapa	820000	LA	48 000,00 Kč	5 000,00 Kč	62 000,00 Kč				121 000,00 Kč
42	V. etapa	820000	SZ	48 000,00 Kč	5 000,00 Kč	62 000,00 Kč				121 000,00 Kč
43	V. etapa	820000	PR	48 000,00 Kč	5 000,00 Kč	62 000,00 Kč				121 000,00 Kč
44	V. etapa	820000	LT	48 000,00 Kč	5 000,00 Kč	62 000,00 Kč				121 000,00 Kč
				1 296 000,00 Kč	850 000,00 Kč	1 674 000,00 Kč			162 000,00 Kč	3 982 000,00 Kč