



Nemocnice následné péče LDN

Horažďovice, s.r.o.

Blatenská 314

341 01 Horažďovice

Váš dopis zn./ ze dne

Naše značka ZAK/000/2023

Vyřizuje 376311015
Strnadová

Datum 10. 05. 2023

CENOVÁ NABÍDKA : Asfaltové plochy v areálu NNP LDN Horažďovice, s.r.o.

Nabídková cena:

Cena celkem bez DPH	478 929,90 Kč
DPH 21%	100 575,28 Kč
Cena celkem vč. DPH	579 505,18 Kč

Termín plnění zakázky: předpoklad 01. 06. 2023 – 30. 09. 2023
Doba provádění prací: předpoklad 1-2 týdny

Záruční doba: 36 měsíců

V příloze předkládáme nabídkový rozpočet a dokumenty požadované zadavatelem.

S pozdravem

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 453 57 307; se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana Bc. Pavla Panušku, r.č. 590206/0296, bytem Přeštice, Na Chmelnicích 1241.

- 1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Silnice Klatovy

.....
Ing. Ladislav Koláčny, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

.....
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti



000 3

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE

Název firmy: Silnice Klatovy a.s.

Sídlo firmy: Vídeňská 190/I, 33901 Klatovy

Právní forma: akciová společnost

Zapsána: v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. – č.ú.: 3738692/0800
Raiffeisenbank a.s. – č.ú.: 1063004492/5500

Statutární orgán: představenstvo a.s.

Předseda: Ing. Ladislav Koláčný
Místopředseda: Ing. Pavel Koláčný
Členové: Ing. Šárka Koláčná
Václav Sova

Odpovědný zástupce: Václav Sova

Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče: Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s.
Resp. Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti (oprávněn na základě plné moci)

Kontaktní osoba ve věci zakázky: Jan Švec, obchodní náměstek
tel: 777 700 701, e-mail: zakazka@silnice-klatovy.cz

Adresa pro doručování písemností:
Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
Tel: 376 311 209 Fax: 376 313 897 e-mail: zakazka@silnice-klatovy.cz
Datová schránka: tqasgee

V Klatovech dne 10. 05. 2023





- DRŽITEL CERTIFIKÁTU SYSTÉMU JAKOSTI ČSN EN ISO 9001:2016
- DRŽITEL CERTIFIKÁTU EMS ČSN EN ISO 14001:2016
- DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN OHSAS 18001:2008 (BOZP)

000 4


Vídeňská 190/I IČ: 45357307 Tel.: 376 311 209 www.silnice-klatovy.cz Bank.spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.:3738692/0800
339 01 Klatovy DIČ: CZ45357307 Fax: 376 313 897 e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1063004492/5500
Registrace: Společnost zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ statutárních zástupců společnosti K PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

ve smyslu § 74 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jako statutární zástupce společnosti Silnice Klatovy a.s. se sídlem Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221, tímto za účelem prokázání zadavatelem požadované základní způsobilosti čestně prohlašuji, že společnost Silnice Klatovy a.s. je dodavatelem, který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; dodavatel čestně prohlašuje, že podmínku dle první věty splňuje jak právnická osoba, tak i každý člen jejího statutárního orgánu (*§74 odst.1 písm. a*));
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, a to ani nedoplatek ve vztahu ke spotřební dani (*§74 odst.1 písm. b*),
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (*§74 odst.1 písm. c*),
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (*§74 odst.1 písm. d*),
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (*§74 odst.1 písm. e*).



Čestné prohlášení

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.,

IČ: 45357307 se sídlem: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy,

jednatel Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti (oprávněn na základě plné moci)


Jako dodavatel veřejné zakázky pod názvem:

„Asfaltové plochy v areálu NNP LDN Horažďovice, s.r.o.“

tímto prohlašuji, že:

- v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení,
- vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- není v likvidaci,
- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
- nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření,
- není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
- jím navržené řešení zakázky obsažené v nabídce nepoživá ochranu podle zvláštních předpisů, nebo že je nositelem těchto práv.

V Klatovech dne 10. 05. 2023





- DRŽITEL CERTIFIKÁTU SYSTÉMU JAKOSTI ČSN EN ISO 9001:2016
- DRŽITEL CERTIFIKÁTU EMS ČSN EN ISO 14001:2016
- DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN OHSAS 18001:2008 (BOZP)

Obsah nabídky

„Asfaltové plochy v areálu NNP LDN Horažďovice, s.r.o.“

Obsah nabídky:


Provedení výměny asfaltových povrchů v areálu horažďovické nemocnice následné péče, dle výkazu výměr, výkresové dokumentace – situace a technické zprávy od pana Mgr. Jiřího Tichého.

Specifikace jednotlivých použitých prvků a materiálů:

Pro realizaci stavebních prací bude použito zejména následujících materiálů:

- Asfaltová směs – asfaltový beton ACP 16 (obalovna Dobruška – Silnice Klatovy a.s.)
- Asfaltová směs – asfaltový beton AC0 11 (obalovna Dobruška – Silnice Klatovy a.s.)

V Klatovech, dne 10. 05. 2023





- DRŽITEL CERTIFIKÁTU SYSTÉMU JAKOSTI ČSN EN ISO 9001:2016
- DRŽITEL CERTIFIKÁTU EMS ČSN EN ISO 14001:2016
- DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN OHSAS 18001:2008 (BOZP)

6.11


7

Identifikační údaje nabídky

„Asfaltové plochy v areálu NNP LDN Horažďovice, s.r.o.“

Místo Plnění: sídlo zadavatele na adrese Nemocnice následné péče LDN
Horažďovice, s.r.o., Blatenská 314, Horažďovice, PSČ 341 01

V Klatovech, dne 10. 05. 2023





- DRŽITEL CERTIFIKÁTU SYSTÉMU JAKOSTI ČSN EN ISO 9001:2016
- DRŽITEL CERTIFIKÁTU EMS ČSN EN ISO 14001:2016
- DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN OHSAS 18001:2008 (BOZP)


60 8

Vídeňská 190/I IČ: 45357307 Tel: 376 311 209 www.silnice-klatovy.cz Bank.spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.:3738692/0800
339 01 Klatovy DIČ: CZ45357307 Fax: 376 313 897 e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1063004492/5500
Registrace: Společnost zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Jako oprávněný zástupce společnosti Silnice Klatovy a.s. se sídlem Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy - uchazeče o veřejnou zakázku „Asfaltové plochy v areálu NNP LDN Horažďovice, s.r.o.” - čestně prohlašuji, že jsme se v plném rozsahu seznámili se zadávací dokumentací a soutěžními podmínkami a že jsme přezkoumali úplnost dokumentace a že zadávací dokumentaci respektujeme.

V Klatovech dne 10. 05. 2023



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 321
Stavba: Oprava asfaltových ploch

KSO:
Místo: LDN Horažďovice

CC-CZ:
Datum: 10.05.2023

9

Zadavatel:
LDN Horažďovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Mgr. Jiří Tichý

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 478 929,90

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	478 929,90	100 575,28
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 579 505,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč


10 -05- 2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

10

Kód: 321

Stavba: Oprava asfaltových ploch

Místo: LDN Horažďovice

Datum: 10.05.2023

Zadavatel: LDN Horažďovice

Projektant:

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Mgr. Jiří Tichý

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		478 929,90	579 505,18
01	Úsek 1	170 690,43	206 535,42
02	Úsek 2	94 188,71	113 968,34
03	Úsek 3	193 329,01	233 928,10
04	Oprava trhlin a vpusti	20 721,75	25 073,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava asfaltových ploch
Objekt:
01 - Úsek 1

11

KSO:
Místo: LDN Horažďovice

CC-CZ:
Datum: 10.05.2023

Zadavatel:
LDN Horažďovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Mgr. Jiří Tichý

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 170 690,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	170 690,43	21,00%	35 844,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 206 535,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

10 -05- 2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava asfaltových ploch

Objekt:

01 - Úsek 1

12

Místo: LDN Horažďovice

Datum: 10.05.2023

Zadavatel: LDN Horažďovice

Projektant:

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Mgr. Jiří Tichý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

170 690,43

HSV - Práce a dodávky HSV

168 750,43

1 - Zemní práce

15 580,00

5 - Komunikace pozemní

129 260,00

8 - Trubní vedení

12 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 860,00

997 - Přesun sutě

7 616,20

998 - Přesun hmot

34,23

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 940,00

VRN3 - Zařízení staveniště

845,00

VRN7 - Provozní vlivy

1 095,00

SOUPIS PRACÍ

13

Stavba:

Oprava asfaltových ploch

Objekt:

01 - Úsek 1

Místo: LDN Horažďovice

Datum: 10.05.2023

Zadavatel: LDN Horažďovice

Projektant:

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Mgr. Jiří Tichý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

170 690,43

D HSV Práce a dodávky HSV 168 750,43

D 1 Zemní práce 15 580,00

1	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	190,000	82,00	15 580,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

D 5 Komunikace pozemní 129 260,00

2	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	190,000	285,00	54 150,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

3	K	572531111	Ošetření vlásečnicových trhlin asfaltovou sanační hmotou s povrchovým překrytem	m	77,200	50,00	3 860,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

4	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 ka/m2	m2	190,000	15,00	2 850,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

5	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	190,000	360,00	68 400,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

D 8 Trubní vedení 12 400,00

6	K	899131111	Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním litinového rámu s patkou	kus	2,000	6 200,00	12 400,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 860,00

7	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	77,200	50,00	3 860,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

W 33*2+5,6*2 77,200

D 997 Přesun sutě 7 616,20

8	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	42,700	56,00	2 391,20
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

9	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 672,000	3,00	5 016,00
---	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

W 41,8*40 1 672,000

10	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	41,800	5,00	209,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

D 998 Přesun hmot 34,23

11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1,369	25,00	34,23
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 940,00

D VRN3 Zařízení staveniště 845,00

12	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,500	1 690,00	845,00
----	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	--------

D VRN7 Provozní vlivy 1 095,00

13	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	1 690,00	845,00
----	---	-----------	--------------------------------	---	-------	----------	--------

14	K	072103011	Zajištění DIO komunikace	kpl.	1,000	250,00	250,00
----	---	-----------	--------------------------	------	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava asfaltových ploch
Objekt:
02 - Úsek 2

KSO:
Místo: LDN Horažďovice

CC-CZ:
Datum: 10.05.2023

Zadavatel:
LDN Horažďovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Mgr. Jiří Tichý

IČ:
DIČ:

Poznámka:

14

Cena bez DPH				94 188,71
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	94 188,71	21,00%	19 779,63	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		113 968,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

D

10 - 0

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

15

Stavba: Oprava asfaltových ploch

Objekt: 02 - Úsek 2

Místo: LDN Horažďovice
Zadavatel: LDN Horažďovice
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 10.05.2023
Projektant:
Zpracovatel: Mgr. Jiří Tichý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	94 188,71
HSV - Práce a dodávky HSV	93 006,15
1 - Zemní práce	7 380,00
5 - Komunikace pozemní	62 000,00
8 - Trubní vedení	6 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 800,00
997 - Přesun sutě	3 609,00
998 - Přesun hmot	17,15
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 182,56
VRN3 - Zařízení staveniště	466,28
VRN7 - Provozní vlivy	716,28

SOUPIS PRACÍ

16

Stavba:

Oprava asfaltových ploch

Objekt:

02 - Úsek 2

Místo: LDN Horažďovice

Datum: 10.05.2023

Zadavatel: LDN Horažďovice

Projektant:

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Mgr. Jiří Tichý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

94 188,71

D HSV Práce a dodávky HSV 93 006,15

D 1 Zemní práce 7 380,00

1	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	90,000	82,00	7 380,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

D 5 Komunikace pozemní 62 000,00

2	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	90,000	285,00	25 650,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

	K	572531111	Ošetření vlásečnicových trhlin asfaltovou sanační hmotou s povrchovým překrytem	m	52,000	50,00	2 600,00
--	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

4	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 ka/m2	m2	90,000	15,00	1 350,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

5	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	90,000	360,00	32 400,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

D 8 Trubní vedení 6 200,00

6	K	899131111	Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním litinového rámu s patkou	kus	1,000	6 200,00	6 200,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 800,00

7	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	52,000	50,00	2 600,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

W 23*2+3*2 52,000

8	K	R 997 001	Asf. nájezd ke vchodu do skladu	kpl.	2,000	5 600,00	11 200,00
---	---	-----------	---------------------------------	------	-------	----------	-----------

D 997 Přesun sutě 3 609,00

9	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	20,250	56,00	1 134,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	792,000	3,00	2 376,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

W 19,8*40 792,000

	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	19,800	5,00	99,00
--	---	-----------	--	---	--------	------	-------

D 998 Přesun hmot 17,15

12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,686	25,00	17,15
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 182,56

D VRN3 Zařízení staveniště 466,28

13	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,500	932,56	466,28
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------

D VRN7 Provozní vlivy 716,28

14	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	932,56	466,28
----	---	-----------	--------------------------------	---	-------	--------	--------

15	K	072103011	Zajištění DIO komunikace	kpl.	1,000	250,00	250,00
----	---	-----------	--------------------------	------	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava asfaltových ploch
Objekt:
03 - Úsek 3

17

KSO:
Místo: LDN Horažďovice

CC-CZ:
Datum: 10.05.2023

Zadavatel:
LDN Horažďovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Mgr. Jiří Tichý

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				193 329,01
--------------	--	--	--	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	193 329,01	21,00%	40 599,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	233 928,10
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava asfaltových ploch
Objekt: 03 - Úsek 3

Místo: LDN Horažďovice
Zadavatel: LDN Horažďovice
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 10.05.2023
Projektant:
Zpracovatel: Mgr. Jiří Tichý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	193 329,01
HSV - Práce a dodávky HSV	191 164,87
1 - Zemní práce	17 220,00
5 - Komunikace pozemní	142 300,00
8 - Trubní vedení	6 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 040,00
997 - Přesun sutě	8 387,62
998 - Přesun hmot	17,25
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 164,14
VRN3 - Zařízení staveniště	957,07
VRN7 - Provozní vlivy	1 207,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava asfaltových ploch

Objekt:

03 - Úsek 3

Místo:

LDN Horažďovice

Datum:

10.05.2023

Zadavatel:

LDN Horažďovice

Projektant:

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Mgr. Jiří Tichý

19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

193 329,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

191 164,87

D 1

Zemní práce

17 220,00

1	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	210,000	82,00	17 220,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

D 5

Komunikace pozemní

142 300,00

2	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	210,000	285,00	59 850,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

K

572531111

Ošetření vlasečnicových trhlin asfaltovou sanační hmotou s povrchovým překrytem

m

74,000

50,00

3 700,00

4	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	210,000	15,00	3 150,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

5	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	210,000	360,00	75 600,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

D 8

Trubní vedení

6 200,00

6	K	899131111	Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním litinového rámu s patkou	kus	1,000	6 200,00	6 200,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 040,00

7	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	1 750,00	1 750,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

8	K	919735112	Rezáni stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	74,000	50,00	3 700,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

W

30*2+7*2

74,000

9	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	390,00	390,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

10	K	R 997 001	Asf. nájezd ke vchodu	kpl.	2,000	5 600,00	11 200,00
----	---	-----------	-----------------------	------	-------	----------	-----------

D 997

Přesun sutě

8 387,62

11	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	46,654	56,00	2 612,62
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 848,000	3,00	5 544,00
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

W

46,2*40

1 848,000

13	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	46,200	5,00	231,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

D 998

Přesun hmot

17,25

14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,690	25,00	17,25
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

2 164,14

D VRN3

Zařízení staveniště

957,07

15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,500	1 914,14	957,07
----	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	--------

D VRN7

Provozní vlivy

1 207,07

16	K	071002000	Provoz investora, třetíh osob	%	0,500	1 914,14	957,07
----	---	-----------	-------------------------------	---	-------	----------	--------

17	K	072103011	Zajištění DIO komunikace	kpl.	1,000	250,00	250,00
----	---	-----------	--------------------------	------	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

20

Stavba:
Oprava asfaltových ploch
Objekt:
04 - Oprava trhlín a vpustí

KSO:
Místo: LDN Horažďovice

CC-CZ:
Datum: 10.05.2023

Zadavatel:
LDN Horažďovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Mgr. Jiří Tichý

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 721,75
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 721,75	21,00%	4 351,57
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	25 073,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava asfaltových ploch

21

Objekt:

04 - Oprava trhlin a vpustí

Místo:

LDN Horažďovice

Datum:

10.05.2023

Zadavatel:

LDN Horažďovice

Projektant:

Zpracovatel:

Mgr. Jiří Tichý

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 721,75

HSV - Práce a dodávky HSV

18 587,95

5 - Komunikace pozemní

12 369,00

8 - Trubní vedení

6 200,00

998 - Přesun hmot

18,95

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 133,80

VRN3 - Zařízení staveniště

941,90

VRN7 - Provozní vlivy

1 191,90

SOUPIS PRACÍ

22

Stavba: Oprava asfaltových ploch
 Objekt: 04 - Oprava trhlin a vpustí
 Místo: LDN Horažďovice
 Zadavatel: LDN Horažďovice
 Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 10.05.2023
 Projektant:
 Zpracovatel: Mgr. Jiří Tichý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 721,75
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 587,95
D	5		Komunikace pozemní				12 369,00
1	K	572531121	Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm	m	93,000	133,00	12 369,00
		VV	14+14+20+25+20		93,000		
D	8		Trubní vedení				6 200,00
2	K	899131111	Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním litinového rámu s patkou	kus	1,000	6 200,00	6 200,00
D	998		Přesun hmot				18,95
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,758	25,00	18,95
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 133,80
D	VRN3		Zařízení staveniště				941,90
4	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,500	1 883,79	941,90
D	VRN7		Provozní vlivy				1 191,90
5	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,500	1 883,79	941,90
6	K	072103011	Zajištění DIO komunikace	kpl.	1,000	250,00	250,00

PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana Bc. Pavla Panušku, r.č. 590206/0296, bytem Přeštice, Na Chmelnicích 1241.

- 1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Silnice Klatovy

.....
Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

.....
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti

