

## **Objednávka č. 20572/9/2022-4854**

**ke Smlouvě o dílo č. 32815/2020-4854**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

**Sídlo:** Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

**IČ:** 601 626 94

**DIČ:** CZ 601 626 94

**Zaměstnanec pověřený jednáním:** [REDACTED]

**Bankovní spojení** [REDACTED]

**Číslo bankovního účtu:** [REDACTED]

**Kontaktní osoba:**  
[REDACTED]

datová schránka: hjyaavk

**Adresa pro doručování korespondence:** VÚ 4854, Hranická 900, 751 31 Lipník nad Bečvou

(dále jen „objednatel“)

a

**CONTSYSTEM s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138699

**Sídlo:** nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

**IČ:** 27793486

**DIČ:** CZ 27793486

**Její jménem jedná:** Miroslav Langer, jednatel

**Bankovní spojení** [REDACTED]

**Číslo účtu:** [REDACTED]

**Kontaktní osoba ve věcech technických:** [REDACTED]  
[REDACTED]

**Adresa pro doručování korespondence:** CONTSYSTEM s.r.o., nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu se Smlouvou o dílo č. **20572/2022-4854** objednává objednatel dílčí plnění u zhotovitele dle seznamu požadovaných prací v tabulce.

Seznam požadovaných prací:

T 815 MLF MK IV VPZ: 539-12-57							
P. č.	Název a popis služby Název ND/materiálu	Cena za ND/materiál v Kč bez DPH	Počet MJ	MJ	Počet hodin	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena v Kč celkem s DPH
1.	BO vozidla T 815 MLF MK IV VPZ: 539-12-57	Dle cenové nabídky zhotovitele				52 850,00	63 948,50
Celkem s DPH							<b>63 948,50</b>

**Požadovaný termín dílčího plnění:** do 14. 07. 2023.


**Místo provedení a plnění díla:** čl. 4.2 Smlouvy o dílo č. 20572/2022-4854.

**Cena za dílo:** se sjednává jako cena nejvýše přípustná cena za splnění dílčí objednávky, a to ve výši **63 948,50 Kč** (slovy: šedesátřítisícdevětsetčtyřicet osm Kč padesát haléřů). V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s provedením dílčího plnění.

Tato objednávka má 2 očíslované strany. Objednávkou pro dílčí plnění Smlouvy se pro účely rozumí úkon objednatele adresovaný zhotoviteli ve smyslu čl. 5.2 Smlouvy, kterým objednatel specifikuje konkrétní dílčí plnění.

Lipník nad Bečvou

24 -05- 2023



V Ostravě dne: 19.5.2023

**Nacenení závad:**

Na základě Výzvy k provedení defektace č.9 byla dne 19.5.2023 provedena defektace závad na vozidle T815 VPZ 539-12-57 s nástavbou Multilift MK IV v.č.D-05018.

Byla provedena zkouška nastavby s naloženým kontejnerem.

Byly zjištěny tyto závady: únik hydraulického oleje z obou válců zdvihu hlavního ramene kolem manžet, únik hydraulického oleje ze šroubení na rozvaděči, zvětšená vůle v uložení naklápění válečkových trati. Závada nelze zařadit pohon hydrogenerátoru nebyla zjištěna.

**Cenová nabídka:**

Přetěsnění válců zdvihu hlavního ramene, přetěsnění šroubení rozvaděče, výměna pouzder v naklápění válečkových trati.

## Seznam jednotlivých úkonů

### Věcná specifikace požadavku:

**Oprava nastavby Multilift MK IV v.č.D-05018 umístěné na vozidle T-815 8X8 VPZ 539-12-57**

Oprava/ND	MJ	Počet MJ	Cena za materiál v Kč bez DPH	Cena za práci v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH
<b>Sestava hlavního akčního členu A4406070</b>						
Přetěsnění hydraulického válce (A4406090)	úkon	2				
Oprava úniku oleje z rozvaděče	úkon	1				
<b>Válečková dráha</b>						
Výměna pouzdra Glycodar A (0403-013)	úkon	2				
<b>Celkem</b>					<b>52 850,00 Kč</b>	<b>63 948,50 Kč</b>

AUTORIZOVANÝ DEALER



CONTSYSTEM s.r.o.

Sídlo firmy

 Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov  
 Česká Republika

[www.contsystem.cz](http://www.contsystem.cz)

CONTSYSTEM s.r.o.

Servisní a montážní středisko

 Lihovarská, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  
 T: +420 553 666 612, E: [obchod@contsystem.cz](mailto:obchod@contsystem.cz)

IČO 277 93 486

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
 vedeném u Městského soudu v Praze,  
 oddíl C, vložka 138699

