

**Dodatek č. 2 k Dohodě č. OLP/151/2021
o spolupráci při řešení projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití
využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území
Libereckého kraje“**

Smluvní strany

1. EKO-KOM, a.s.

IČO: 25134701

DIČ: CZ25134701

zastoupená Ing. Zbyňkem Kozlem, generálním ředitelem, na základě plné moci,
pracovníci pověřeni technickým jednáním: Mgr. Tomáš Bukáček, regionální manažer

e-mail: bukacek@ekokom.cz

tel.: 724 039 988

bankovní spojení: ING Bank N. V., č. účtu 1000366402/3500

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4763

se sídlem: Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4

(dále jen „společnost“) na straně jedné

a

2. Liberecký kraj

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

se sídlem: U Jezů 642/2a, 461 80 Liberec 2

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem kraje

zaměstnanec pověřený technickým jednáním: Mgr. Robert Bláha

tel: +420 485 226 654

e-mail: robert.blaha@kraj-lbc.cz

(dále jen „kraj“) na straně druhé

uzavírají na základě souhlasného projevu svých svobodných vůlí, v souladu s čl. II odst. 3 Dohody o spolupráci při řešení projektu OLP/151/2021 ze dne 13. 4. 2021, (dále jen Dohoda) tento **Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu OLP/151/2021** (dále jen „Dodatek č. 2“).

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 2 je vymezení spolupráce obou smluvních stran při řešení a plnění cílů projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Libereckého kraje“ (dále jen „projekt“) pro rok 2023.
2. Cíle a výstupy projektu, činnost obou smluvních stran a financování projektu v roce 2023 jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 (Realizace projektu v roce 2023), která je nedílnou součástí Dodatku č. 2.

II.

Financování

1. Společnost bude z vlastního rozpočtu financovat projekt ve výši maximálně 3.465.000,- Kč bez DPH (slovy tři miliony čtyři sta šedesát pět tisíc korun českých).

2. Kraj bude financovat náklady spojené s projektem ve výši maximálně 280.000,- Kč bez DPH (slovy dvě stě osmdesát tisíc korun českých).

III.

Hodnocení za rok 2023

1. Výsledky řešení dílčích cílů projektu smluvními stranami za rok 2023 budou vyhodnoceny dle stanovených cílů, uvedených v příloze č. 1 Dodatku č. 2, dle čl. III Dohody.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ujednání Dohody, která nebyla Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž kraj obdrží dvě vyhotovení a společnost obdrží dvě vyhotovení.
3. Společnost bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000,- Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní kraj v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Společnost výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv krajem zveřejněn. Společnost prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn Libereckým krajem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Dodatek č. 2 byl projednán na jednání Rady Libereckého kraje dne 18. 4. 2023 a schválen usnesením č. 641/23/RK.
6. Dodatek č. 2 lze měnit, doplňovat nebo zrušit pouze písemnou formou.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 2 svým podpisem.

V Liberci dne 2023

V Praze dne 2023

.....
Liberecký kraj
Martin Půta
hejtman kraje

.....
EKO-KOM, a.s.
Ing. Zbyněk Kozel
generální ředitel

Příloha:

Příloha č. 1. Realizace projektu v roce 2023