



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000916, č.j. RSD-58208/2023-2

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 223 1005

Název veřejné zakázky: **D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice – Ověření výskytu a migrace letounů v km 59,9**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: JUROS, s.r.o.
Adresa: Doudova 544/11
Praha 4 – Podolí 147 00
KB,
IČO: 25423363
DIČ: CZ25423363
Kontaktní osoba:
e-mail:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR Závod Praha

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto

objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Ověření diverzity druhů, jejich aktivity a způsob migrace přes těleso dálnice D8 v km 59,9 se stanovením příslušných opatření.

Lhůta pro dodání či termín dodání: po nabytí účinnosti objednávky do 30.9.2023

Termín pro odevzdání konceptu závěrečné zprávy do 31.8.2023

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 132 000,- / 159 720,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový soupis prací

V Praze dne

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
11.05.2023 12:48:55



Digitální podpis:
22.05.2023 08:44

Za Objednatele:
vedoucí ÚVD D8, D3 jihočeská

Za Dodavatele:
Podpis oprávněné osoby:

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace
Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik
Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Specifikace služeb

D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice – Ověření výskytu a migrace letounů v km 59,9

a související práce:

Poskytovatel provede aktualizaci diverzity druhů, zjištění jejich aktivity a především způsobu migrace přes těleso dálnice D8 v km staničení 59,9. Součástí služeb je ověření, zda letouni preferují migraci přes dálnici existujícím propustkem nebo zda překonávají těleso dálnice prostým přeletem a zda dochází v prostoru přeletů ke zvýšené mortalitě. Na základě aktuálních měření (včetně sledování případných kadáverů) prováděných v měsících květnu až srpnu 2023, budou stanovena příslušná opatření ke zmírnění případných negativních vlivů na tuto skupinu živočichů.

Cena zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podmínek příslušných rozhodnutí včetně těch, které případně nejsou v zadávacích podmínkách obsaženy, ale o kterých dodavatel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou třeba k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení díla dané povahy.

Položkový soupis prací zajišťovaných dodavatelem je obsažen v příloze č.2.

Fakturace bude podle skutečně provedených prací na základě odsouhlaseného soupisu prací objednatelem.

Předpokládaná doba plnění je po nabytí účinnosti objednávky nejpozději do 30.9. 2023 pro odevzdání čistopisu závěrečné zprávy. Koncept závěrečné zprávy bude odevzdán objednateli do 31.8.2023.

Závěrečná zpráva bude odevzdána objednateli 3x v tištěné podobě, 1x elektronicky

D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice – Ověření výskytu a migrace letounů v km 59,9

Příloha č. 2 – Položkový soupis prací

Práce	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	Cena celkem (CZK)
Měření echolokačních signálů (2 pracovníci, 12 návštěv po 6 hod - 2x12x6=144 hod)	hod			
Sledování kadáverů (2 pracovníci, 10 návštěv po 3 hod - 2x10x3=60 hod)	hod			
Zpracování závěrečné zprávy, 3x tisk + 1x CD	hod			
Celkem bez DPH				132 000 Kč
DPH 21%				27 720 Kč
Celkem vč. DPH				159 720 Kč