
číslo registrační (Objednatel): D800/32100/00146/23/00

Smlouva o dílo
na akci: Likvidace elektrického vedení K2 - MR1, uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě
ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“) a na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany
Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
Zastoupený: xxx, náměstkyní pro ekonomiku a personalistiku, na základě plné moci ze dne
14. 3. 2023

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech
technických
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech
obchodních
xxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxx

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Zhotovitel: BIO SYSTÉM spol. s r.o.
Lobezská 2719/15a
326 00 Plzeň

Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Plzni, sp. zn.: oddíl C vložka 10526

IČO: 25227092, DIČ: CZ 25227092, plátce DPH ano
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
Zastoupený: Janou Formánkovou – jednatelem společnosti

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech
technických:
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
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Fakturační a korespondenční adresa:
Lobezská 2719 /15a, 326 00 Plzeň

I. Důvod uzavření Smlouvy

1. Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce s názvem „Likvidace elektrického vedení K2 - MR1“, vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je odstranění celkem 12 ks ocelových stožárů. Ocelové stožáry budou
podříznuty, položeny na terén a rozřezány. Betonové patky budou odbourány bagrovým bouracím
kladivem do hloubky min. 50 cm pod terén, v orné půdě min. 80 cm pod terén. Odbouraný beton bude
odvezen na skládku. Jámy po odbouraném výkopu budou zasypány a zhutněny.

2. Vzniklý kovový odpad se stává majetkem Zhotovitele, který zajistí jeho likvidaci.

3. Bližší vymezení předmětu této Smlouvy je dáno projektovou dokumentací specifikovanou v čl. III této
Smlouvy a Oceněným soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel se zavazuje
dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této Smlouvy.

5. Předmětem této smlouvy jsou stavební práce začleněné pod CPV kódem: 45231400-9 Stavební práce
pro elektrické vedení

III. Projektová dokumentace

1. Projektovou dokumentaci (dále též „PD“) na realizaci akce Likvidace elektrického vedení K2 - MR1
zpracovanou v červnu 2021 a aktualizovanou v prosinci 2022, pod názvem „Likvidace el. vedení KII-MR1
2P k.ú. Mariánské Radčice“, odpovědným projektantem xxx, autorizovaným inženýrem pro pozemní
stavby, č. aut. 0401928, se sídlem xxx, obdržel Zhotovitel v rámci výběrového řízení jako přílohu Výzvy
pro podání nabídek.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá k ní námitky,
považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění této Smlouvy.

IV. Termín plnění

1. Termín předání kompletně dokončeného díla: nejpozději 30. 11. 2023

2. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této
Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností, resp. překážek, které se projeví
v průběhu realizace předmětu Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín dokončení
a  předání díla dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele, např vlivem nedostatku
strategických médií (plyn, ropa, elektrická energie aj.) v souvislosti s válkou na Ukrajině atp.
Za  nepředvídatelnou překážku se považuje i nedostatek součinnosti orgánů veřejné správy, která
je  nezbytná pro plnění Zhotovitele. Objednatel si právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle
této Smlouvy vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní okolnosti,
resp. překážky. Změna může být provedena pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě.
Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv
na termín provedení díla, přičemž obě Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou
si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín
provedení díla.
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V. Místo plnění

Místem plnění předmětu Smlouvy jsou pozemky p. č. 524/2, 747, 428/5, 428/3, 428/1, 744/13, 285/1 a 234/9
v k. ú. Mariánské Radčice.

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení,
v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH) 675 666,00 Kč

2. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (Oceněný soupis prací). Jednotkové
ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení předmětu Smlouvy.

3. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla
dle této Smlouvy.

4. V případě nutných změn díla, kdy důvody k překročení leží jednoznačně na straně Objednatele nebo
v případě, že v průběhu realizace díla byly odhaleny podstatné nepředpokládané skutečnosti nezahrnuté
v projektové dokumentaci (méněpráce či vícepráce) se k jejich ocenění použije Oceněný soupis prací,
který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a příslušná cenová soustava (dále jen „ceník“). Pro výpočet
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen z Oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jsou-
li tyto ceny v Oceněném soupisu prací obsaženy;

b) nejsou-li ceny v Oceněném soupisu prací obsaženy, určí se jednotková cena stavebních prací,
dodávek nebo služeb takto:

- Je-li v Oceněném soupisu prací obsažen příslušný rozpočtový díl:
i. ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Oceněného soupisu

prací/ceníková cena příslušného dílu ze soupisu prací) = jednotková cena nové položky;

- Není-li v Oceněném soupisu prací obsažen příslušný rozpočtový díl:

ii. ceníková cena nové položky x (nabídková cena za realizaci díla dle Oceněného soupisu
prací/ceníková cena za realizaci díla, tj. stavebních prací, dodávek a služeb uvedených
v soupisu prací) = jednotková cena nové položky;

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena za méněpráce či vícepráce
na základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
Objednatelem.

5. Provedení víceprací je možné jen po uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.

VII. Platební podmínky, fakturace

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci, a to po řádném předání a převzetí kompletního
předmětu Smlouvy v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však
do výše smluvní ceny dohodnuté v čl. VI odst. 1 této Smlouvy.

2. Faktura bude Zhotovitelem vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem. Podkladem
pro vystavení faktury bude Protokol o předání a převzetí díla (Předávací protokol) s podpisy zástupců
obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy. Přílohou faktury bude soupis
skutečně provedených prací a Předávací protokol bez jeho příloh.

V případě zjištění vad díla má Objednatel právo zadržet a nezaplatit Zhotoviteli 10 % z fakturované
částky, a to až do odstranění veškerých vad uvedených v předávacím protokolu.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržovanou částku ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém
jeho zádržné právo zaniklo.
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Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení
se zaplacením příslušné zadržované částky po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo
podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržované částky.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením
(nevzniká nárok na úrok z prodlení a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto práva žádným způsobem
sankcionovat.

3. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel
na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní
práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další
přílohy).

4. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době
vystavení faktury.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení daňové

povinnosti,
- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a originál předávacího protokolu

s podpisy zástupců obou Smluvních stran

7. Faktura, soupis skutečně provedených prací a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše
uvedeného, kód zakázky (P304307219) a číslo Smlouvy s uvedením všech případných dodatků.
Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře a výše uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura
proplacena a bude vrácena k opravě.

8. Splatnost faktury se sjednává na třicet dnů ode dne doručení faktury. Pokud splatnost připadne na den
pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den. Zasílání faktur
Objednatel požaduje zaslat v elektronické podobě, ve formátu *.pdf, na e-mailovou adresu: xxx.

9. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově
vyhotoveného dokladu Objednateli.

10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který
je uvedený v záhlaví této Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude
splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem
účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli Objednatelem,
bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele
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zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně
zveřejněné na portálu finanční správy.

12. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

13. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení
faktury.

14. Práce nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli
fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla oproti termínu uvedenému v čl. IV. odst. 1 této
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH
uvedené v článku VI. odst. 1 této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto
smluvní pokuty:

- 3 000,- Kč za každé jednotlivé zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
 v čl. X. odst. 4. této Smlouvy;

- 1 000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinností popsaných v čl. X. odst. 5, v čl. XII. odst.
3, v čl. XIII. odst. 2 a v čl. XVI. odst. 11 a 14 této Smlouvy;

- 1 000,- Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v čl. XI. odst. 1, 3, 6, 7, 9 až 12, v čl. XV. odst. 3 až 5 této Smlouvy;

- 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady oproti termínu
stanovenému Objednatelem v souladu s čl. XIV. odst. 2 této Smlouvy.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele
provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

IX. Předání a převzetí staveniště

1. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro
zahájení prací dle uzavřené Smlouvy. Staveniště bude předáno do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

2. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsaný zástupci
obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný
se zápisem ve stavebním deníku.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby
v souladu s projektovou dokumentací a po dohodě s Objednatelem.

2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou právní úpravou.

3. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště, případně bude určen zástupcem Objednatele jiný
prostor při předání staveniště Zhotoviteli.

4. Staveniště bude Zhotovitelem dle platných právních předpisů označeno a bude zamezen přístup
nepovolaných osob.
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5. Odstranění zařízení a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné lhůtě ode dne předání
dokončeného díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků, nejdéle
však do 10 dnů ode dne předání.

XI. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Veškeré práce při realizaci díla budou prováděny v souladu s PD, Oceněným soupisem prací, který tvoří
přílohu č. 1 této Smlouvy, požadavky Objednatele a platnou právní úpravou.

2. Postup prací bude před jejich zahájením Zhotovitelem konzultován se zástupcem Objednatele uvedeným
ve věcech technických v záhlaví této Smlouvy.

3. V průběhu realizace bude mít Zhotovitel k dispozici kopie dodacích listů na veškeré, ve stavebním deníku
Objednatelem požadované, materiály a výrobky, jejichž kvalita bude prokazována prohlášením o shodě.
Požadované dokumenty budou Objednateli předloženy ke kontrole ještě před zabudováním materiálů
do stavby.

4. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího oprávněného, v souladu
s platnou právní úpravou, k vedení stavby a odpovědného za kontrolu jakosti prací odpovídajících
předmětu plnění a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů
a předpisů vztahujících se k předmětu plnění. V případě změny v osobě stavbyvedoucího v průběhu
provádění díla je Zhotovitel povinen o tom informovat Objednatele. Pokud byla v rámci výběrového řízení
touto osobou prokazována část kvalifikace Zhotovitele, musí být doloženo splnění kvalifikačních
požadavků i touto novou osobou.

5. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy a předpisy
upravující oblast životního prostředí, dále také interní organizační normy a řídící akty, které tyto oblasti
upravují. Tyto dokumenty budou Zhotoviteli předány v rámci předání pracoviště.

6. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu Smlouvy vést, v souladu s platnou právní úpravou,
stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této
Smlouvy. Zhotovitel je povinen zapisovat zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti apod.

7. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník v místě plnění trvale přístupný všem
oprávněným osobám.

8. Zhotovitel má povinnost s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním této Smlouvy nakládat ve smyslu
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vykazuje ho ve svém ročním
hlášení o produkci a nakládání s odpady.

9. V případě výskytu nebezpečných odpadů budou tyto separovány, odvezeny a uloženy na skládku
nebezpečných odpadů.

10. Veškerá manipulace s mechanizací, stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti s plněním
předmětu této Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost
a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

11. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Staveniště bude
vybaveno vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.

12. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu a úpravy pozemků a komunikací, které bude ke své
činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a jejich následné uvedení do původního
stavu.

13. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o ochraně zdraví
a bezpečnosti při práci, za pořádek na pracovišti místa plnění. Zhotovitel dále odpovídá za účelné
a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu.
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XII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rozsahu dle článku II. a XI. této Smlouvy, a to v termínu
uvedeném v čl. IV. odst. 1. této Smlouvy.

2. Zhotovitel po dokončení prací předá dokončené dílo Objednateli formou přejímacího řízení
v co nejkratší možné lhůtě od ukončení prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. odst. 1.
této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, který podepíší zástupci obou Smluvních stran,
ve kterém se uvede zejména název díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis
zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Úmysl předat dílo oznámí
Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny předem.

3. Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání díla Objednateli minimálně následující doklady
a dokumenty:

- originál stavebního deníku,

- doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci,

4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol,
kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:

a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol
o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den
předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,

b) odstranění vad a nedodělků v termínu delším než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude
uplatněno zádržné ve výši 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán
protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění zádržného. Datem zdanitelného
plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude, do doby jejich odstranění,
převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 1. této Smlouvy pro nesplnění termínu
dokončení díla, a to až do doby, kdy bude dílo Objednatelem převzato. Po odstranění vad a nedodělků
bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a ihned bude vystavena
faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků.

XIII. Zásady kontroly provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění
díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku.
Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném Objednatelem.
Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat
okamžitě.

3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních
povinností.

XIV. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla po dobu 12 měsíců ode dne předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních
stran.

2. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, uplatní Objednatel u Zhotovitele písemnou reklamaci
na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxx. Ve svém oznámení Objednatel uvede, jak se vada projevuje a vyzve
Zhotovitele k prohlídce a odstranění vady. Písemná forma reklamace je zachována, bude-li oznámení
o vzniku vady odesláno na e-mailovou adresu Zhotovitele, kterou Zhotovitel uvedl do předávacího
protokolu jako svůj kontakt po dobu záruční doby. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem reklamované
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vady odstranit v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího
odstranění. Nebude-li možno pozemky uvedené v čl. V této Smlouvy plně využívat, prodlouží Zhotovitel
Objednateli záruční dobu o dobu, po kterou Objednatel (třetí osoba) nemohl pozemky uvedené v čl. V
této Smlouvy plně využívat z důvodu vad díla a nahradí způsobenou škodu.

3. V případě že Zhotovitel po výzvě Objednatele k odstranění reklamované vady, vadu v určeném termínu
neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady
vynaložené na provedení opravy Zhotoviteli vyúčtovat a Zhotovitel je povinen je zaplatit do 14 dní ode
dne doručení faktury. Provedením opravy dle tohoto odstavce není porušena záruka za jakost díla, kterou
Zhotovitel poskytuje Objednateli podle odst. 1 tohoto článku Smlouvy.

XV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností
vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.
Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikačních předpokladů
prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel
povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových
poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění této Smlouvy. Objednatel
má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují
kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.

4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději před
zahájením prací realizovaných poddodavatelem.

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům,
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany
Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní
dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatele
předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace
těchto poddodavatelů.

XVI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná,
podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným
prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a těchto
dalších důvodů:

- u Zhotovitele či v dodavatelském řetězci bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům
či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;

- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;

- Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění
Smlouvy podle platných právních předpisů;

- v případě podstatného porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou s tím,
že za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele s plněním
termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy o dobu delší než 30 kalendářních dnů a porušení
povinností Zhotovitele uvedených v čl. XI. odst. 1, v čl. XV. odst. 3 nebo 4 této Smlouvy.
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3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany
pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů
ode dne účinnosti odstoupení Objednatele. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a náhradu újmy trvá i poté,
co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran.

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle této
Smlouvy.

5. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění této Smlouvy. Zhotovitel takto získané
údaje použije pouze pro plnění této Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

6. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené v této Smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým
získají přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu Smlouvy, použijí pouze v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů).

7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně
ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi
zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

9. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména
v souvislosti se stanovenou výší ceny díla dle této Smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu této Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody,
které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění
a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

11. Zhotovitel je povinen být po dobu platnosti této Smlouvy, včetně doby trvání záruky řádně pojištěn pro
případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění Smlouvy způsobit Objednateli,
s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 500 tis. Kč. V případě změny pojistné smlouvy nebo
uzavření nové, vyrozumí o tom Zhotovitel Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této
skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky
na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání
škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené
orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn písemně.

12. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní
doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám,
které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy
prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla dle předmětu Smlouvy,
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

14. Zhotovitel je povinen ohlásit do 7 pracovních dnů Objednateli změny, které nastaly po uzavření Smlouvy,
a které se dotýkají jeho následujících identifikačních údajů:

- obchodní firmy/názvu účastníka Zhotovitele,

- právní formy Zhotovitele,

- identifikačního čísla (IČO),

- daňového identifikačního čísla (DIČ),

- sídla/místa podnikání Zhotovitele,
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- údajů o osobách, které jsou oprávněny zastupovat Zhotovitele.

XVII. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této
Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření
ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu
či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb.,
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové
stránky státního podniku DIAMO), a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční
opatření.

3. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření
o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti
a nad její rámec.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat
na e-mailové adresy, e-mailová adresa Objednatele xxx a Zhotovitele: xxxx. Smluvní strany se však
výslovně dohodly, že faktury bude Zhotovitel zasílat Objednateli v elektronické podobě, ve formátu *.pdf,
na e-mailovou adresu: xxx.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního
spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele
a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení, které obě Smluvní strany opatří
kvalifikovaným elektronickým podpisem osob oprávněných zastupovat Smluvní stranu dle úvodních
ustanovení této Smlouvy.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího
obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně
na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento
řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná,
je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně
se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném
rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek
a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými
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Likvidace elektrického vedení K2 – MR1

xxx,
náměstkyně pro ekonomiku a

personalistiku,
na základě plné moci
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ

(Objednatel)

Jana Formánková
jednatel společnosti

BIO SYSTÉM spol. s r.o.
(Zhotovitel)

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších přepisů. Smluvní strany se dohodly,
že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.

Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této Smlouvy před nabytím její účinnosti se považují
za plnění dle této Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

˗ Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Chlumci dne 24.5.2023 V Plzni  dne 22.5.2023

….………………………………….……… …………………………………………………..



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

P304307219-A1488 - Likvidace el. vedení KII-MR1 2P k.ú. Mariánské Radčice (zadání)

Objekt:
P304307219-A1488 - Likvid...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BIO SYSTÉM spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

25227092
CZ25227092

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 675 666,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis.Datum a podpis: Razítko Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

P304307219-A1488 - Likvidace el. vedení KII-MR1 2P k.ú. Mariánské Radčice (zadání)

Obiekt:
P304307219-A1488 - Likvid...

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: BIO SYSTÉM spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

Datum: 30. 3. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkerr [CZK]

675 666,00

178 5 8,00

178 518,00

111 376,80

111 376,80

282 177,90

183 805,50

98 372,40

103 593,30

20 030,00

83 593,30
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

P304307219-A1488 - Likvidace el. vedení KII-MR1 2P k.ú. Mariánské Radčice (zadání)

Objekt:
P304307219-A1488 - Likvid...

Místo: Datum: 30. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: BIO SYSTÉM spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová sous-ava

Náklady soupisu celkem 675 666,00

d HSV Práce a dodávky HSV 178 518,00

D 1 Zemní práce
1 K 111209111

Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných
křovin pro jakoukoliv dřevinu m2 80,000

vv technická zpráva
vv 80,00 80,000
vv Součet 80,000

178 518,00
12  C 00,00150,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

2 K 162751117 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z m3 63,800
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do  10  000 m

vv dodovz zeminy vhodné pro zásyp
vv 63,8 63,800
vv Součet

vodorovné přemístěni vyKopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

63,800

3 K 162751119
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na  vzdálenost
Příplatek k ceně  za každých dalších i započatých 1
nnn

m3 319,000

vv 63,8*5 "Přepočtené koeficientem množství 319,000
vv Součet 319,000

350,00 22 530,00

250,00 79 750,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením
4 K 174111101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů  v těchto vykopávkách
m3 63,800 200,00 12  760,00

5 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 114,840 450,00 51 6 7 8,00
vv 63,8*1.8 "Přepočtené koeficientem množství 114,840
vv Součet 114,840

D PSV Práce a dodávky PSV 111 375,80

D 767 Konstrukce zámečnické
Demontáž ostatních zámečnických konstrukci o

111  3 ’ 6 ,80

6 K 767996704 hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 250 do  500
ka

kg 11  137,680 10,00 111 376,80

vv "rozřezáni ocelových stožárů"
vv 1234,9 +304,92 1 539,820
vv (1062,88+352,28/3 4 245,480
vv (292.68+270,07/3 1 688,250
vv 657,72+270,07 927,790
vv (71 1 ,31+287,50/2 1 997,620
vv 195,12+174,24 369,360
vv 195,12+174,24 369,360
vv Součet 11 137,680

D M Práce a dodávky M 282 17 T ,90
D 21-M Elektromontáže 183  805 ,50

7 K 210050302-D
Demontáž sloupů vn  ocelových příhradových
svařovaných do  12  kN do 12  m kus 2,000 10  000,00 20 000,00

8 K 210050304-D Demontáž sloupů  vn ocelových příhradových
svařovaných do 12  kN  do 15 m kus 9,000 12  000,00 108 000,00

vv 9 9,000
vv Součet 9,000

9 K 21005030 5-D
Demontáž sloupů  vn ocelových příhradových
svařovaných do 12  kN  do 16,5 m kus 1,000 14  000,00 14  060,00

vv 1 1,000
vv Součet 1,000

10 K 210050422-D Demontáž svařovaných konzol vn  ve výšce 100 kg 41,211 500,00 20 605,50
vv 285+1 23,19 408,190
vv (285+113,22/3 1 194,660
vv (285+45, 02/3 990,060
vv 285+74,27 359,270
vv (285+79.9/2 729,800
vv 285+29,55 314,550
vv 95+29,55 124,550
vv Součet 4 121,080
vv 4121,08*0,01 "Přepočtené koeficientem množství 41,211
vv Součet 41,211

11 K 210050631-D Demontáž izolátorů podpěrných kus 182,000 100,00 18  200.00
vv 182,00 182,000
vv Součet 182,000

Strana 3 z 4



PČ Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem PZK] Cenová soustavaMJ

Demontáž kabelů hliníkových do 1 kV závěsných

K 218260018
shození z podpěrných bodů s povolením a snesením
samonosného kabelu z podpěrných bodů jmenovitě
neuvedených, hmotnosti do 1,00 kg/m

m 300,000 10,00 3 000,00

vv 300,00 300,000
vv Součet 300,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont. pracích
Přípravné terénní práce odstraněni dřevitého porostu z

98 372,40

K 460030023 keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně
odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení
na dopravní prostředek tvrdého středně hustého

m2 80,000 150,00 12 000,00

vv technická zpráva
vv 80,00 80,000
vv Součet 80,000

Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání

K 460070753 dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od
okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 25,800 300,00 7 "40,00

vv "odhaleni patek ocelových stožárů"
vv 25,8 25,800
vv Součet 25,800

K 460080112 Bourání základu betonového m3 13,125 650,00 8 531,25
vv "patky ocelových stožárů"
vv (2.50*2, 50*0, 15)*14 13,125
vv Součet 13,125

K 460080113 Bouráni základu železobetonového m3 12,500 850,00 10 625,00
vv 12,5 12,500
vv Součet 12,500

K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a
vybouraných hmot do 1 km t 59,752 55,00 3 086,36

vv prostý beton
vv 28,875 28,875
vv Mezisoučet 28,875
vv ŽB
vv 30,625 30,625
vv Mezisoučet 30,625
vv kabely
vv 0,252 0,252
vv Mezisoučet 0,252
vv Součet

Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a
59,752

K 469972121 vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km

t 357,252 45,00 16 076,34

vv prostý beton
vv 28,875*6 173,250
vv Mezisoučet 173,250
vv ŽB
vv 30,625*6 183,750
vv Mezisoučet 183,750
vv kabely
vv 0,252 0,252
vv Mezisoučet 0,252
vv Součet 357,252

Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné)
K 469973111 na skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu

odpadů pod kódem 17 01 01
t 28,875 1 250,00 36 003,75

Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné)
K 469973112 na skládce z armovaného betonu zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 30,625 1 550,00 47 458,75

K 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při
elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m t 14,842 250,00 3 710,50

Přesun hmot pro pomocné stavební práce při

K 469981211 elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za
každých dalších i započatých 1000 m

t 14,842 200,00 2 968,40

K VYKUP Likvidace kovového odpadu včetně naloženi na
dopravní prostředek a odvoz kpl 1,000 -50 127,95 -50 127,95

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 103 593,30
D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00

K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN6 Územní vlivy 83 533,30
K 063303000 Práce ve výškách, v hloubkách Nh 585,933 100,00 58 593,30
K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

12

13

14

15
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26
27
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