

Projekt: II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba (km 1,653 - 4,438), po DI č. I			
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 001	Příprava území, odhumusování ploch ZPF, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438	1 774 570,00	2.147.229,70
SO 101	Silnice II/429, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438	28 741 861,84	34.777.652,83
SO 103	Sanace svahu zářezu II/429 - Kozlany (km 1,800)	5 956 846,40	7.207.784,14
SO 171	Dopravní značení, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438	321 281,76	388.750,93
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		36.794.560,00	44.521.417,60
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem		0,00	0,00
Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé		36.794.560,00	44.521.417,60
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 101.2	Úprava stávající silnice II/429, km 1,955 až 2,745	4 921 277,99	5.954.746,37
SO 132	Sjezdy na pozemky - Kozlany (km 1,653 - 2,980)	729 221,72	882.358,28
SO 133	Sjezdy na pozemky - Hvězdlice	232 049,23	280.779,57
SO 161	Úpravy objízdných tras	334 594,95	404.859,89
SO 801	Rekultivace stávajících komunikací, km 1,653 -1,955 a km 2,700 - 4,438	705 847,00	854.074,87
SO 802	Rekultivace dočasných záborů, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438	226 114,00	273.597,94
SO 803	Vegetační úpravy, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438	1 600 831,80	1.937.006,48
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		8.749.936,69	10.587.423,39
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		1.448.390,00	1.752.551,90
VEDEJŠÍ NÁKLADY		467.739,00	565.964,19
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		1.916.129,00	2.318.516,09
II. Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé		10.666.065,69	12.905.939,48
I. + II. Rekapitulace -Bohdalice-Nesovice 2.stavba		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM		47.460.625,69	57.427.357,08

Projekt: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba (km 4,438 - 6,507), po DI č. I			
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 001	Příprava území, odhumusování ploch ZPF	280 136,00	338.964,56
SO 101	Silnice II/429, km 4,438-6,507	16 877 226,01	20.421.443,47
SO 104	Sanace zemního tělesa (km 5,8-6,245)	10 162 810,35	12.297.000,52
SO 106	Silnice III/4292 na Uhřice (km 6,510)	630 584,46	763.007,20
SO 115	Obruby - Milonice	32 445,20	39.258,69
SO 134	Sjezdy na pozemky - Uhřice	68 015,56	82.298,83
SO 161.1	Úpravy objízdných tras	118 146,00	142.956,66
SO 171	Dopravní značení	318 997,80	385.987,34
SO 501	Úpravy na VTL plynovodu DN 300(km 6,340)	200 514,33	242.622,34
SO 511	Úpravy na STL plynovodu DN 90 (km 6,380)	159 732,00	193.275,72
SO 802	Rekultivace dočasných záborů	242 786,00	293.771,06
SO 803	Vegetační úpravy	730 844,80	884.322,21
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		29.822.238,51	36.084.908,60
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady			
Popis		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
OSTATNÍ NÁKLADY		1.870.750,00	2.263.607,50
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem		1.870.750,00	2.263.607,50
Rekapitulace			
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady		31.692.988,51	38.348.516,10
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady			
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
SO 101.1	Přeložka oplocení pozemku p.č. 1023/4	139 180,22	168.408,07
SO 115.1	Obruby - Milonice	141 300,00	170.973,00
SO 125	Chodníky Milonice	303 271,24	366.958,20
SO 135	Sjezdy na pozemky - Milonice	860 752,42	1.041.510,43
SO 161.2	Úpravy objízdných tras	241 264,95	291.930,59
SO 451	Veřejné osvětlení Milonice	172 023,08	208.147,93
SO 802.1	Rekultivace dočasných záborů	118 260,00	143.094,60
SO 803.1	Vegetační úpravy - následná péče	70 224,00	84.971,04
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		2.046.275,91	2.475.993,85
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK			
Popis		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
OSTATNÍ NÁKLADY		31.520,00	38.139,20
VEDEJŠÍ NÁKLADY		467.739,00	565.964,19
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		499.259,00	604.103,39
II. Rekapitulace			
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé		2.545.534,91	3.080.097,24
I. + II. Rekapitulace - Bohdalice-Nesovice 3.stavba			
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM		34.238.523,42	41.428.613,34
Rekapitulace 2. stavba + 3. stavba			
FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU CELKEM		81.699.149,11	98.855.970,42