

Smlouva o dílo č.

městská část Praha-Dolní Chabry

se sídlem: Hrušovanské náměstí 253/5, 18400 Praha - Dolní Chabry
zastoupený: Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, starostka
IČO: 00231274
DIČ: CZ00231274
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 2000704349/0800
(dále též jako „objednatel“)

a

Vojtěch Adamec, ak. soch.

bytem: [redacted] 106 00 Praha 10
IČO:
DIČ:
e-mail:
tel.:
(dále též jako „zhotovitel“)

níže uvedeného dne uzavírají tuto smlouvu o dílo
uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha-Dolní Chabry číslo
usnesení 174/23/RMČ ze dne 9. 5. 2023

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy o dílo je restaurování pilíře se sochou sv. Václava, umístěného na křižení
ulic Spořická a U Václava v městské části Praha-Dolní Chabry, dle Zprávy z vizuálního
restaurovanského průzkumu a restaurátorského záměru ze dne 7. března 2023.

III. Místo plnění

K restaurátorským pracím dojde v ateliéru zhotovitele na adrese: Vápno čp. 1, pošta Vápno 533 16,
PŠČ 536 16.

IV. Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy dle rozpočtu na restaurování
pilíře a sochy sv. Václava ze dne 7. března 2023 řádně a včas.
Začátek prací: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo
Ukončení prací: 25. 9. 2023

**V.
Cena díla**

Cena za provedení díla se sjednává dle cenové nabídky na restaurování pilíře se sochou sv. Václava v obci Dolní Chabry ze dne 7. března 2023 v částce dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 za celkovou cenu 174 200 Kč bez DPH tedy 200 330 Kč včetně DPH

**VI.
Fakturace a placení**

1. Zhotovitel se zavazuje fakturovat dílo do 7 dnů ode dne odevzdání díla objednateli.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla do 30 dnů ode dne doručení faktury.
3. Pro případ prodlení s placením faktury se sjednává poplatek z prodlení ve výši 0, 1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

**VII.
Ostatní ujednání**

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou ke splnění této smlouvy, a to konkrétně:
 - přístup ke zdroji pitné vody,
 - přístup ke zdroji elektrické energie,
 - zajištění záboru objednatelem díla.
2. Dojde-li v průběhu provádění prací ke změně v jejich rozsahu, je objednatel povinen zaplatit cenu díla přiměřeně sníženou, došlo-li k omezení rozsahu díla, resp. zvýšenou, došlo-li k rozšíření díla, na němž se smluvní strany předem písemně dohodly.
3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho smluvní povinnosti, tzv. odejmutí zakázky bez uhrazení nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy zhotoviteli.
4. V případě odstoupení od této smlouvy vzniká objednateli nárok vůči zhotoviteli na náhradu vícenákladů vynaložených objednatelem na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, popř. může přerušit práce, pouze nejsou-li řádně plněny objednatelem jeho smluvní povinnosti. Neplnění povinností objednatele se rozumí prodlení s úhradou faktur o více jak 30 dní.
6. Závazek zhotovitele je splněn odevzdáním zrestaurovaného díla objednateli, o čemž smluvní strany sepíší zápis. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání díla.
7. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením prací se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z celkové částky za každý započatý den prodlení.
8. Není-li ujednáno jinak, řídí se závazkové vztahy smluvních stran občanským zákoníkem.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno zhotoviteli a jedno objednateli díla.
2. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podepsání této smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Přílohy: 1. Rozpočet na restaurování pilíře a sochy sv. Václava

V Praze dne

18. 05. 2023



Vojtěch Adamec, ak. soch.



Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková

Ak. soch. Vojtěch Adamec



DOLNÍ CHABRY

Pilíř se sochou sv. Václava

Rozpočet na restaurování

Rozpočet na restaurování pilíře sochou sv. Václava v obci Dolní Chabry

1. doplňující průzkum zahrnující zhotovení detailních výkresů pro zhotovení chybějících prvků.....	2.300,-Kč
2. demontáž celého díla pomocí těžkého lešení a patřičné zvedací techniky a odvezení demontovaných částí díla do ateliéru restaurátora.....	15.000,-Kč
3. biocidní ošetření pomocí roztoku přípravkem Mechstop fy Imesta.....	1.500,-Kč
4. mechanické odstranění degradovaného spárování a uvolněných modelačních doplňků.....	4.000,-Kč
5. očištění a omytí s užitím teplé vody, smáčedel a nízkotlaké páry (v průběhu čištění bude brán zřetel na maximální zachování původní patiny kamene i případných pozůstatků starších povrchových úprav).....	11.300,-Kč
6. konsolidace kamene prostředkem na bázi ethylesteru kyseliny křemičité – Ifest OH 100 fy Imesta (v případě pilíře určitě vakuově, jinak nejspíše pouze povrchovým smáčením).....	19.600,-Kč
7. proinjektování a prolepení všech trhlin pomocí prostředku na akrylátové bázi Paraloid B 72 fy Imesta popř. pomocí injektážního prostředku na kámen Ledan.....	5.400,-Kč
8. zhotovení chybějících částí architektury pilíře z jemnozrnného pískovce z lokality Vyhnánov.....	45.000,-Kč
9. opětovné osazení všech částí variantně včetně prvků zhotovených z Vyhnánovského pískovce pomocí vápenné malty a kovových spojovacích prvků z nerez oceli patřičné délky a průřezu.....	19.500,-Kč
10. provedení lokálních modelačních doplňků umělým kamenem na minerální bázi barevností a strukturou odpovídajícím původnímu kameni v daném místě.....	13.500,-Kč
11. doplnění chybějícího spárování vápennou maltou.....	1.000,-Kč
12. lokální barevná retuš minerálními pigmenty fy Bayerrfox rozpuštěnými v 3% roztoku přípravku na akrylátové bázi – Primal AC 35	4.100,-Kč
13. preventivní biocidní ošetření přípravkem Mechstop fy Imesta, hydrofobizace pískovcových částí kříže siloxanovým prostředkem IW 290 fy Imesta.....	7.200,-Kč
14. náklady na dopravu, pomocný materiál, techniku a zajištění.....	17.600,-Kč
15. závěrečná restaurátorská zpráva.....	7.200,-Kč
celkem bez DPH.....	174.200,-Kč
DPH 15%.....	26.130,-Kč
celkem včetně DPH.....	200.330,-Kč

Provedení nového základu bude provedeno po dohodě na náklady obce.

V Praze, dne 7. března 2023

Ak. soch. Vojtěch Adamec