

**Objednávka na provedení záchraného archeologického výzkumu
formou dohledu evidovaná u oprávněné organizace pod č. 219 – 2023 a u
stavebníka pod číslem: SAV/3/2023
uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
uzavřená mezi:**

oprávněnou organizací:

Pueblo – archeologická společnost, o.p.s.

zastoupená ředitelem společnosti Mgr. Pavlem Huštákem

se sídlem Újezdská 220, 252 43 Průhonice

IČ: 289 66 465

DIČ: CZ 289 66 465 - je plátce DPH

Zapsaná v rejstříku o.p.s. vedeným Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 679

bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s. Praha

č. účtu: 199406787/0600

(dále jen „**Oprávněná organizace**“)

a

stavebníkem:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 43383513 DIČ: CZ 43383513

zastoupen předsedou předsednictva Ing. Radkem Zlesákem

k jednání jsou oprávněni:

ve věcech smluvních -

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

ve věcech technických –

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

k uzavření objednávky jsou oprávněni –

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina (Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou)

bank.spojení: Česká spořitelna a.s.

č.úctu: 1622321399/0800

(dále jen „**Stavebník**“)

I.

Úvodní ustanovení

Záměrem Stavebníka je provádět stavební činnost objektu s názvem „Dobrá Voda - kanalizace a ČOV“ - (dále jen „Stavba“) na pozemcích k. ú. Dobrá Voda a z tohoto důvodu je podle zákona § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. pro Stavebníka nezbytné zajistit v průběhu stavby archeologický výzkum formou dohledu. V případě nálezu pozitivních archeologických situací bude uzavřena Dohoda o provedení záchraného archeologického výzkumu.

II.

Předmět Dohody

Předmětem plnění této Dohody je provedení záchraného archeologického výzkumu formou dohledu v souvislosti se zahájením Stavby uvedené v č. I.

III.
Doba plnění

Archeologický výzkum formou dohledu bude zahájen dohledem při Stavbě, jejíž předpoklad zahájení je: 07/2023. Zemní práce jsou plánovány na dobu 2 let.

IV.
Cena

Náklady dohledu jsou účtovány podle skutečně provedených kontrol archeologa na stavbě v sazbě [REDAKCE] DPH/kontrola. Výstup pro kolaudaci stavby – expertní list je účtován částkou [REDAKCE] bez DPH.

Cenová kalkulace pro případ negativního archeologického dohledu:

Počet předpokládaných návštěv na stavbě: 20 x...

[REDAKCE]
[REDAKCE]

Celková cena v případě negativního archeologického dohledu nepřesáhne částku 49 500,- Kč bez DPH. Ceny uvedené v této Dohodě jsou uvedené bez DPH. Stavebník souhlasí s úhradou uvedených cen v této Dohodě s připočítáním DPH v platné zákonné výši v okamžiku vystavení daňového dokladu podle zařazení položky do příslušné kategorie DPH.

V.
Platební podmínky

Splatnost řádně vystavené faktury činí třicet (30) dní od data vystavení faktury. Spolu s fakturou budou zaslané i kopie (foto) záznamů z provedených kontrol ze stavebního deníku investora.

Zástupce investora na uvedené stavbě je: Ing. David Sochor

Kontaktní osoba za oprávněnou organizaci je: Mgr. Tomáš Falc: 602 138 828

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího potvrzení Stavebníkem.
2. Případné spory mezi stranami budou řešeny nejprve smírnou cestou. Pokud se strany touto cestou nedohodnou, rozhodne o jejich sporu příslušný soud České republiky.
3. Tato Objednávka je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá smluvní strana obdrží jeden (1) výtisk.
4. Oprávněná organizace potvrzuje přijetí objednávky za podmínek daných shora. Potvrzením vzniká mezi účastníky závazkový smluvní vztah.
- 5.

Ve Žďáru nad Sázavou, dne: 9.5.2023

V Praze, dne: 13.4. 2023

Za Stavebníka:

Za Oprávněnou organizací:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Mgr. Reda Ifrah,
vedoucí manažer

Pueblo – archeologická společnost, o.p.s.
Mgr. Pavel Hušták
ředitel společnosti