
DÍLČÍ SMLOUVA č. 1
Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003012 

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003483 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:

e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​. . . ​....​...........​.........................
....... ​............ ​....... ....... ​................ ​...........
................
....... ​....... ​........... ​...........​............​................ 
​. . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . .  
​...................​.........
........................... 
​.........​.......​.......​......
...............​............ ​................​................
.....................................
.........​.....​.........​......

(dále jen „ŘSD“) 
a

„Zádržné systémy CV+LN"
Silverton s.r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10
24283410
CZ24283410
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 192787 
společnost s ručením omezeným 
​....... ​.......​...... ​.......​............................. 
​.......​.......... ​...........​............

a

Značky Morava a.s.



se sídlem: Brantice 430, 793 93 Brantice
25865871
CZ25865871

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2394
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

akciová společnost 
​...... ​.......​....... ​..... ​............................. 
​.......​........... ​............​......... 
​.......​........... ​............ ​.........
.............​.............​.....................​. . . . ​.............​....... ​........

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 18. 01. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Soubor dodávek a služeb obsahující 
komplexní péči o svodidla a související příslušenství (tlumiče nárazů, betonové palisády) v 
majetku ŘSD ČR na dálnicích D6 a D7 a silnicích I. třídy na území okresů Chomutov. Jedná 
se především o výměnu nevyhovujících či zničených součástí příslušenství formou 
demontáže a likvidace původních a montáže a instalace nových součástí příslušenství. 
Instalací se rozumí i nové součásti svodidel na základě nových stanovení.

množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 2 a 3 této Dílčí smlouvy č. 1. Další závady budou 
sděleny Objednatelem v průběhu trvání Dílčí smlouvy č. 1 do výše finančního plnění Dílčí 
smlouvy č. 1.

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: silnice I. třídy a dálnice D6 
a D7 v Ústeckém kraji okr. Chomutov

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD ode dne nabytí účinnosti této Dílčí smlouvy.

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.



Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 -  Příloha, Příloha č. 2 -  
Specifikace plnění, Příloha č. 3 - Položkový rozpočet Plnění, Příloha č. 4 -  Kupní smlouva 
(vzor)

9.

10. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci 
na Ukrajině potvrzuje, že

a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,

b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem 
nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku1,

c) nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či 
právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

d) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním 
příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem 
v Rusku,

e) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou 
osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku2,

f) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn 
jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu 
či orgánu se sídlem v Rusku,

g) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije 
v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto 
finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s 
nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech3 v souvislosti s konfliktem na 
Ukrajině nebo v jejich prospěch.

1 Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů 
či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný 
ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku
2 DTTO
3 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám,



Příloha č. 1 -  Příloha 

Příloha č. 2 -  Specifikace plnění 

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet Plnění 

Příloha č. 4 -  Kupní smlouva (vzor)

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

.......​... ......​........

.. . . ...​..............​............... 
​. . . . .  25.05.2023 09:38

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle

. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . .
cí, ve znění pozdějších předpisů.

Datum: 25.05.2023 10:33:39 +02:00



Příloha č. 1:

PŘÍLOHA
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa 
Objednatele

1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5

„Zádržné systémy CV+LN"
Silverton s.r.o.
Za zastávkou 373, 111 01 Praha 10 
Značky Morava a.s.
Brantice 430, 793 93 Brantice

Datum zahájení prací 1.1.7 Ode dne účinnosti Dílčí smlouvy
Doba pro dokončení 1.1.9 12 měsíců
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Dílčí objednávka/Příloha
(b) Rámcová dohoda
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 ....... ​.. ..... ​. . . ........ ​. ... . . ....... ​............. ​........... 

​................
Zástupce objednatele 3.2 ....... ​......... ​. ...... ​............. ​.............​.................. 

​.........
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Bankovní záruka je  komplexně upravena v 

článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek 
se nepoužijí.

Záruka za odstranění vad 4.6. Bankovní záruka je  komplexně upravena 
v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek 
se nepoužijí.

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci 10.1 Nepoužije se.
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle článku XIV. 
Rámcové dohody 
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 
ve stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové 
dohody
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny 
v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se 
nepoužije.

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. 
Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 
14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem



Pořadové
číslo Stav vady

555963 Nová závada

526912 Nová závada

531573 Nová závada

531574 Nová závada

553795 Nová závada

449644 Nová závada

526830 Nová závada

546412 Nová závada

547888 Nová závada

546579 Nová závada

546632 Nová závada

547943 Nová závada

547952 Nová závada

544452 Nová závada

544813 Nová závada

506902 Nová závada

541285 Nová závada

541359 Nová závada

448397 Nová závada

526919 Nová závada

460212 Nová závada

358501 Nová závada

500480 Nová závada

475938 Nová závada

409266 Nová závada

481179 Nová závada

357082 Nová závada

381549 Nová závada

420560 Nová závada

533435 Nová závada

375050 Nová závada

533436 Nová závada

534932 Nová závada

323213 Nová závada

406418 Nová závada

390391 Nová závada

381542 Nová závada

526084 Nová závada

358909 Nová závada

353718 Nová závada

415882 Nová závada

368430 Nová závada

351490 Nová závada

522284 Nová závada

512634 Nová závada

531784 Nová závada

532618 Nová závada

351489 Nová závada

520853 Nová závada

531532 Nová závada

527919 Nová závada

521081 Nová závada

523178 Nová závada

526097 Nová závada

524718 Nová závada

522282 Nová závada

519703 Nová závada

519705 Nová závada

519707 Nová závada

496435 Nová závada

517484 Nová závada

502072 Nová závada

517523 Nová závada

509247 Nová závada

515668 Nová závada

511871 Nová závada

509467 Nová závada

509476 Nová závada

507165 Nová závada

507154 Nová závada

500285 Nová závada

505019 Nová závada

504757 Nová závada

503678 Nová závada

500478 Nová závada

502075 Nová závada

459203 Nová závada

358498 Nová závada

358499 Nová závada

358500 Nová závada

455792 Nová závada

355356 Nová závada

379574 Nová závada

519702 Nová závada

500284 Nová závada

Typ vady I

Bezpečnostní zařízení poškozené 
svodidlo oc 

Bezpečnostní zařízení poškozené

Bezpečnostní

Bezpečnostní

Bezpečnostní

Bezpečnostní

Bezpečnostní

Bezpečnostní

Bezpečnostní

Bezpečnostní

Bezpečnostní

Bezpečnostní

Bezpečnostní

Bezpečnostní

Bezpečnostní

o ocelové - 

o betonové - 

lo ocelové -

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní

Bezpečnostní zařízení poškozené 

svodidlo oc
Bezpečnostní zařízení poškozené 

svodidlo oc
Bezpečnostní zařízení poškozené

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní

Bezpečnostní zařízení 

Bezpečnostní zařízení

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní 

Bezpečnostní

Bezpečnostní zařízení 

Bezpečnostní zařízení

Technický stav 

h avarii ní 

nevyhovuiící

nevyhovuj ící 

nevyhovuiící 

nevyhovuiící

havariiní

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuiící

nevyhovuiící

nevyhovuiící

nevyhovuiící

nevyhovuiící

havariiní

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

havariiní

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuiící

nevyhovuiící

nevyhovuiící

nevyhovuiící

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuiící

nevyhovuiící

havariiní

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

nevyhovuií

havariiní

nevyhovuiící

nevyhovuiící

nevyhovuiící

nevyhovuiící

nevyhovuiící

Závažnost

střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední

Rozsah - počet MJ Okres 

12metr Chomutov

12metr Chomutov

4metr Chomutov

8kus Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

40metr

28metr

28metr

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Úsek Poloha začátku Poloha konce

I/13 50°27'28.55''N,13°22'48.48''E

I/7 50°26'54.71''N,13°22'=S.76''E

I/13 50°27'27.54376"N, 13°22'47.45245''E

I/13 50°27'27.54376"N, 13°22'47.45245''E

I/13 50°27'27.72361"N, 13°22'50.20743"E

I/13 50°29'26.36''N,13°27'17.09''E

I/13 50°28'44.31''N,13°25'26.83''E

I/13 50°28'42.49766"N, 13°25'21.7C447''E

I/7I 50°24'9.47639"N, 13°̂ '41.C6a01"E

D7 50°23'3.13709"N, 13°33'15.27596"E

I/7 50<̂'28.70"N,13<15'12.S5,'E

I/13 50°25'50.78"N,13<16'14.13,'E

I/13 50°28'34.31031"N, 13°24'59.14725''E

D7 50°26'n.78''N,13°24'8.29''E

I/13 50°27'43.465 32"N, 13°24'13.33963"E

I/13 50t22'3C.38''N,1306'56.34l'E

I/13 50°29'18.50444"N, 13°27'1.13101"E

I/13 50°28'47.24''N,13°25'33.12''E

I/13 50°23'53.59"N,13<13'20.34,'E

I/7 50°27'25.13C25''N, 13°22'27.31294''E

D7 50°24'23.84,'N,13<̂'6.59,'E

I/13 50t27'28.45373l'N, 13°23'13.5C434''E 50°27'28.37179'N, 13°23'10.36178'E

I/7 50t28'51.23748l'N, 13°19'185923C''E

I/7 50t28'13.37329l'N, 13°21'42.88976''E

I/7 50°28'34.a0,'N,13‘19'5553,'E

I/7 50t27'44.03326l'N, 13°22'19.42881''E

I/13 50°27'29.03181''N, 13°23'55.3C168''E 50°27'28.568 '̂N, 13°23'53.CS148,'E

I/7 50°26'10.01,'N,13°23'41.96,'E

I/7 50t26'11.68147l'N, 13°23'55.ffi9C8''E

I/7 50t26'12.03l'N,13t23'56.75l'E 50°26'12O6,'N,13°2357.31,'E

I/13 50°28'46.97''N,13°25'32.36''E

I/7 50°26'11.79695''N, 13°23'55.89868''E 50°26'11.77^9'N, 13°23'56.55 884,'E

I/7 50t28'14.94l'N,13t21'57.39l'E

I/7 50t26'14.16l'N,13t23'56.08l'E

I/13 50t27'50.07l'N,13t24'17.41l'E

I/13 50‘27'51.21000'N, 13°24'18.144aV'E

50t27'9.39438l'N, 13°22'42.523S0''E 

50t27'9.24977l'N, 13°22'43.C8965''E 

50t28'13.71198l'N, 13°21'43.58767''E 

50°28'38.94,'N,13°20'31.79,'E 

50°28'47.8S,'N,13<19'20.54,'E 

50°24'51O1431,'N, 13°28'33.$166''E 

50°25'15.aC,'N,13°26'15.3C,'E 

50°25'20.63671,'N, 13°26'1.2222C''E 

5C°25'22.87676,'N, 13°25'57.19914'E

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Lokalizace

13-5C,344km

7-8C,876km

13-5C,32km

13-5C,32km

13-5C,384km

13-57,234km

13-54,65km 

7 I-3,8C9km 

D7-65,553km 

7-94,162km 

13-41,57km 

13-54,132km 

D7-78,C92km 

13-52,245km

13-27,869km

13-56,839km

13-54,915km

13-36,5km

7-81,95km

D7-7C,C62km

13-5C,836km - 13-5C,774km

7-87,697km

7-84,282km

7-86,689km

7-82,533km

13-51,624km - 13-51,574km

7-78,567km

7-78,291km

7-78,339km - 7-78,269km 

13-54,898km 

7-78,356km - 7-78,341km 

7-84,C64km 

7-C,181km

7-81,338km

7-81,358km

7-84,27km

7-85,95km

7-87,598km

D7-72,C89km

D7-75,C1km

D7-75,337km

D7-75,442km

5C°25'37.76821,'N, 13°25'31.C5382''E 50°25'37.9^70"N, 13°25'29.66972'E D7-76,11km - D7-76,135km

5C°25'37.55962,'N, 13°25'28.34C61''E 50°25'37.11632"N, 13°25'3C.28992,'E D7-76,161km - D7-76,132km

D7 50°26'10.75,'N,13°24'1458,'E

D7 50°25'2057,'N,13°26'2.76,'E

I/13 50°22'29.13,'N,13°6'34.78,'E

I/7 50°26'49.14049,'N, 13°22'38.S126''E

I/13 50°28'33.73344,'N, 13°24'57.96137''E

I/13 50°24'13.555 84,'N, 13°14'6.26993'E

I/7 50°29'11.40,'N,13<17'5.23,'E

I/13 5C°27'12.525 72,'N, 13°22'21.36242''E

I/7

I/7

I/7

I/7

I/7

I/13

50°28'3606207,'N, 13°19'32.44 694''E 

5C°28'13.42554,'N, 13°21'47.C8907,'E

50°28'13.40462,'N, 13°21'47.631Cď'E 

50°27'1252864,'N, 13°22'28.87727'E

D7-75,289km

13-27,439km

7-8C,691km

13-54,1C2km

13-37,6C5km

7-9C,642km

13-49,594km

7-87,157km

7-84,2C1km

7-84,191km

po směru 

po směru

50t3̂ 3C.29668''N, 13°14'7.3I569,'E 7-96,4CCIkm

50°23'3C.CS126,'N, 13°32'2.CaaC7,'E 50°23'3L66929,'N, 13‘31'59.41282,'E D7-67,236km - D7-67,3C8km

5C°23'9.33244,'N, 13°9'25.83762''E 13-31,485km

50°25'11.23944,'N, 13°26'14 56620,'E D7-Ckm

50°23'16.aC,'N,13<32'27.96,'E D7-66598km

po směru 

po směru

I/7 50°28'38.27,'N,13°20'3740,'E

I/13 50°24'33.41072,'N, 13°14'3653567''E

I/13 50°22'28.55 993,'N, 13°6'28.S313''E

I/13 50°28'4151202,'N, 13°25'24.71664''E

5C°23'17.52729,'N, 13°32'25.2C959''E 

50°24'17.77,'N,13<̂'23.18,'E

7-85,846km

13-38,458km

13-27,313km

D7-66,655km

D7-69,684km

Popis lokalizace Popis

utržené svodidlo

I /7, km Í8C,876, směr Spořiče - HSŠ Pošk. 2 díly svodidel, I /7, km SC,876, směr Spořiče - HSŠ

Pošk. spoj ukotvení svodidel k beton. svodidlům, I /13, km 5C,32, obec 
I /13, km 5C,32, obec CV směr MO CV směr MO

Narovnání beton. svodidel, I/13, km 5C,32, obec CV směr MO, utržená 
I/13, km 5C,32, obec CV směr MO spoika

Pošk. 2 díly svodidel, 3 sloupky, 1 hrnek, I /13, km 5C,384, obec CV směr
I /13, km 5C,384, obec CV směr MO 
Směr CV před nájezdem na MUK 
Havraň, Jirkov, nákupní zóna, mezi 
58 a 57km.
MUK Zoopark, I /13 směr CV 
centrum - Zoopark 
I /13, km 54,65, směr CV - MO ( 
siezd na MUK Zoopark)
I /7I, km 3,8C9, směr Vysočany -

D7, km 65,553, směr Postoloprty -

I /7, km 94,162, směr o HSŠ - CV 
I /13, km 41,57, směr Klášterec n

I /13, km 54,132, obec CV směr MO 
( konec CV)
D7, km 78,C92, směr Spořiče - 
Postoloprty

I /13, km 52,245, obec CV směr KV Narovnání beton svodidel po DN, I /13, km 52,245, obec CV směr KV

úprava zádržného systému.
Pošk. spoj ukotvení svodidel k beton. svodidlům, I /7, km 81,95, směr 

I /7, km 81,95, směr Spořiče - HSŠ Spořiče - HSŠ
betonové svodidlo Jersey - poškozeno v délce cca 4C m - posunuté a 
označené SDZ

Směr Klášterec nad Ohří v CV mezi Směr Klášterec nad Ohří v CV mezi 52 a 5Ckm, chybí krytky na spojích 
52 a 5Ckm. betonových svodidel.

Pošk 4 díy oboustr. svodidel, 3 sloupky, 6 hrnků, I /7, km 87,697, směr 
I /7, km 87,697, směr CV - HSŠ CV - HSŠ. DN?

I /7, km 84,282, směr HSŠ - CV 
cca. 5 km před Chomutovem, směr

I /7, km 82,533, směr HSŠ - CV

V obci Chomutov směr Klášterec 
nad Ohří mezi 52 a 51km.
I /7, km 78,567, směr HSŠ - 
Postoloprty
I /7, km 78,291, směr Postoloprty - 

I /7, km 78,339, směr Postoloprty -

Směr MO před 55km, na výjezdu z 
MUK ZOO CV.
I /7, km 78,356, směr HSŠ - 
Postoloprty

I /7, km 84,C64, směr HSŠ - CV

ulice LIPSKÁ - silnice I. třídy č. C7 v 
km. 13,3, nájezdové rameno k 
silnici č. I/13 ve směru na obec

MÚK-I/13 CV - výjezd z ulice Lipská 
na I/13 směr Most.
I /7, km 81,338, směr HSŠ - 
Postoloprty

I /7, km 81,358, směr Spořiče - HSŠ

I/7, km 84,27, směr CV - HSŠ

I/7, km 85,95, směr CV - HSŠ

I /7, km 87,598, směr HSŠ - CV 
D7, km 72,C89, směr Postoloprty -

D7, km 75,C1, směr CV - 
Postoloprty.
D7, km 75,337, směr CV - 
Postoloprty
D7, km 75,442, směr Postoloprty -

poškozená svodidla

D7, km 75,289, směr Postoloprty -

I /13, km 27,439, směr Klášterec 
nad Ohří - KV

Prasklá spojka ukotvení svodidel k beton. svodidlům, D7, km 75,289, 
směr Postoloprty - CV
Pošk. 3 díly svodidel, 2 sloupky, 3 hrnky, I /13, km 27,439, směr 
Klášterec nad Ohří - KV

I /7, km 8C,691, směr Spořiče - HSŠ Pošk. 3 díly svodidel, I /7, km 8C,691, směr Spořiče - HSŠ

I /13, km 54,1C2, obec CV směr 
Klášterec nad Ohří 
I /13, km 37,6C5, směr CV - 
Klášterec nad Ohří

I /7, km 9C,642, směr SRN - CV 
I /13, km 49,594, směr CV - 
Klášterec nad Ohří

I /7, km 87,157, směr HSŠ - CV

I /7, km 84,2C1, směr HSŠ - CV

I /7, km 84,191, směr CV - HSŠ

po směru směr KV - Pha

I /7, km 96,4C4, směr obec HSŠ - 

D7, km 67,236, směr Postoloprty -

I /13, km 31,485, směr Klášterec
nad Ohří - Perštejn
MUK ex 75 - nájezd na D7 z 568,
směr Kadaň - Postoloprty
D7, km 66,598, směr CV -
Postoloprty

obec Křimov - směr Německo - 
Chomutov
I /13, km 38,458, směr Klášterec 
nad Ohří - CV 
I /13, km 27,313, směr KV - 
Klášterec nad Ohří

Pošk. 5 dílů svodidel, 8 hrnků, 1C sloupků, I /7, km 96,4C4, směr obec 
HSŠ - SRN. DN?
Úsek - pošk. 8 dílů svodidel, 1C sloupků, D7, km 67,236, směr 
Postoloprty - CV. DN?
Pošk. 3 díly svodidel, 6 sloupků, I /13, km 31,485, směr Klášterec nad 
Ohří - Perštein
Pošk. 2 díly svodidel, 2 sloupky, MUK ex 75 - nájezd na D7 z 568, směr 
Kadaň - Postoloprty
Pošk. 4 díly oboustr. svodidel, 3 sloupky, D7, km 66598, směr CV - 
Postoloprty

poškozená svodidla po DN

Pošk. 3 díly svodidel, I /13, km 38,458, směr Klášterec nad Ohří - CV 
Pošk 3 díy svodidel, 6 sloupků a hrnků, I /13, km 27,313, směr KV - 
Klášterec nad Ohří

po směru MUK Zoopark, obec CV směr MO Pošk 2 díy svodidel, 2 sloupky, MUK Zoopark, obec CV směr MO

Směr CV mezi 69,5 a 7Ckm. Směr CV mezi 69,5 a 7Ckm, poškozená svodidla.

H3 zábradelní oboustranná ( nen 
RD) fracasso
H1 jednostranné svodidla NH4, 
spojka (baonová svodidla ID

betonová svodidla

Střední dělící pás

Směr CV před nájezdem na MUK Havraň, Jirkov, nákupní zóna, mezi 58 
a 57km, poničená betonová svodidla, odřená a v místě spojení odštíplé 
kusy betonu po DN KRPU-875-16/DNCV-2C21-JK-TČ.

Pošk. 1díl svodidel, MUK Zoopark, I /13 směr CV centrum - Zoopark 
Pošk. 2 díly svodidel, 3 sloupky, 3 hrnky, I /13, km 54,65, směr CV - MO ( 
sjezd na MUK Zoopark)

Pošk. 1díl svodidel, 1 sloupek, I /7I, km 3,8C9, směr Vysočany - Údlice 
Pošk. 2 díly svodidel, 3 sloupky, 3 hrnky, D7, km 65,553, směr 
Postoloprty - CV
Pošk. 15 dílů svodidel, 22 sloupků, 22 hrnků, I /7, km 94,162, směr o HSŠ 

Pošk. 4 díly svodidel, 5 sloupků, I /13, km 41,57, směr Klášterec n /O -

Pošk. 3 díly svodidel, 6 sloupků, I /13, km 54,132, obec CV směr MO ( 
konec CV)
Pošk. spoj ukotvení svodidel k beton. svodidlům, D7, km 78,C92, směr 
Spořiče - Postoloprty

H1 jednostranná JSAM-2/H1 

jednostranná svodidla 

jednostranná svodidla 

jednostranná středová svodidla 

jednostranná svodidla

I /13, km 27,869, směr Klášterec Pošk 4 díly svodidel, I /13, km 27,869, směr Klášterec nadOhří -
nad Ohří - KV, KV,DNKRPU- 1619 /DNCV- 2C21 - JJ

I /13, km 56,839, směr MO - CV Pošk. sloupek, hrnek, I /13, km 56,839, směr MO - CV

I /13, km 54,915, směr CV - MO Pošk. 2 díly svodidel, 3 sloupky, 3 hrnky, I /13, km 54,915, směr CV - MO

betonová svodidla 
původní ID 5C1116 - zábradelní 
svodidla (Hlášenka č. 4316/2C22); 
5C6911 nástavce na svodidla; 
5C6914 zábradlí

Pošk. 1díl svodidel, 1 hrnek, I /7, km 84,282, směr HSŠ - CV. DN?

svodidlo - ocelové silniční - ohnutá pásnice

Pošk. 2 díly svodidel, I /7, km 82533, směr HSŠ - CV. DN?

V obci Chomutov směr Klášterec nad Ohří mezi 52 a 51km, chybí krytky 
na betonových svodidlech.
Prasklá spojka ukotvení svodidel k beton. svodidlům, I /7, km 78567, 
směr HSŠ - Postoloprty
Prasklá spojka ukotvení svodidel k beton. svodidlům, I /7, km 78,291, 
směr Postoloprty - HSŠ
Pošk. spoje ukotvení svodidel na beton. svodidla, I /7, km 78,339, směr 
Postoloprty - HSŠ
Směr MO před 55km, na výjezdu z MUK ZOO CV, poničená svodidla, 
3hrnky a 3 sloupky zkorodované
Pošk. 2 spoje ukotvení svodidel na beton. svodidla, I /7, km 78,356, 
směr HSŠ - Postoloprty
Pošk. spoj ukotvení svodidel k beton. svodidlům, I /7, km 84,C64, směr

H1 jednostranné Místní stanovení 
až bude zhotovitel, přiřadit 
H1 jednostranné betonové 
svodidla, spojka NH4

H2 1,2 m betonová svodidla Jersey

betonová svodidla chybí krytky 
H1 oboustranná svodidla - clony 
5CC481 NH4
H1 oboustranná svodidla clony

H2 mostní středové svodidlo clony 

H2 mostní jednostranné liberty

betonové svodidla chybí krytky 
H1 oboustranná betonová 
svodidla, spojka fracasso 
H1 oboustranná betonová 
svodidla, spojka fracasso 
H1 jednostranné betonová 
svodidla, spojka fracasso

N2 jednostranné NH4 
H1 oboustranná betonová 
svodidla, spojka fracasso 
H1 jednostranné betonová 
svodidla, spojka NH4

N2 jednostranné fracasso

odřené a deformované silniční svodidlo
Poškozený jeden díl svodidla, 4 hrnky , MÚK-I/13 ,CV - výjezd z ulice 
Lipská na I/13 směr Most. KRPU-1102-2/DNCV-2020-TI.
Prasklá spojka ukotvení svodidel k beton. svodidlům, I /7, km 81,338, 
směr HSŠ - Postoloprty
Prasklá spojka ukotvení svodidel k beton. svodidlům, I /7, km 81,358, 
směr Spořiče - HSŠ
Koroze ukotvení svodidel k beton. svodidlům, I/7, km 84,27, směr CV - 

Prasklá spojka ukotvení svodidel k beton. svodidlům I/7, km 85,95, směr 

Pošk. 2 díly oboustr. svodidel, 3 sloupky, 6 hrnků, I /7, km 87598, směr

Pošk. 2 díly svodidel a spoi, D7, km 72,089, směr Postoloprty - CV 
2x prasklá spojka ukotvení svodidel k beton. svodidlům, D7, km 75, d , 
směr CV - Postoloprty.
Prasklá spojka ukotvení svodidel k beton. svodidlům, D7, km 75,337, 
směr CV - Postoloprty

Pošk. 2 díly oboustr. svodidel, D7, km 75,442, směr Postoloprty - CV

H1 silniční iednostranné

H2 zábradelní iednostranné 
H1 oboustranná betonová 
svodidla, spojka fracasso 
H1 jednostranná betonová 
svodidla středová, spojka 
H1 oboustranná betonová svodidla 
středová, spoika NH4 
H1 oboustranná betonová svodidla 
středová , spoika NH4 
H1 oboustranná středová svodidla

H2 zábradelní jednostranná 
svodidla fracasso 
H1 jednostranná betonová 
svodidla , spojka 
H1 jednostranné betonová 
svodidla středová, spojka 
H1 středová svodidla oboustranná 
fracasso

Pošk. 2 díly svodidel, 1 sloupek, 1 hrnek, I /13, km 54,1C2, obec CV směr 
Klášterec nad Ohří
Pošk. 7 dílů svodidel, 7 sloupků, I /13, km 37,K5, směr CV - Klášterec 
nad Ohří

Pošk. 3 díly svodidel, 3 sloupky, 3 hrnky, I /7, km 9C,642, směr SRN - CV 
Pošk. 1díl svodidel, 2 sloupky, 3 hrnky, I /13, km 49594, směr CV - 
Klášterec nad Ohří

Pošk 1díl svodidel, 3 sloupky, 1 hrnek, I /7, km 87,157, směr HSŠ - CV 

Pošk. 2 beton. svodidla, I /7, km 84,2d, směr HSŠ - CV

N2 iednostranné NH4 
H2 svodidla jednostranná 
zábradelní fracasso

N2 jednostranná Hlášenka PČR 
21C3C9/2C22 (206342/2022) NH4 
N2 jednostranné Hlášenka PČR 
21C343/2C22 JSAM-4/N2

MUK - ex 82, nájezd na I /7 z I /13, Pošk. 2 díly svodidel, 3 sloupky, MUK - ex 82, nájezd na I /7 z I /13, směr

N2 jednostranné NH4

H1 jednostranné NH4

H1 jednostranné NH4 
H2 1,2 m betonová svodidla 
středová dodávka

H2 1,2 m betonová + ocelová 
obou stranné H1 jednostranné 
Hlášenka PČR 182852/2C22; clony

N2 jednostranné fracasso 
H2 jednostranné nutno nejprve 
řešit stavbou - oprava svahu

N2 jednostranné fracasso 

H1 jednostranné NH4 

N2 jednostranné fracasso

H1 středová svodidla oboustranná 
N2 jednostranné Hlášenka PČR 
182884/2C22 (nástavce na svodidla 
51567C) Ano
H2 1,2 m mostní svodidla 
zábradelní

H1 jednostranné 

N2 jednostranné

N2 jednostranné 

H1 jednostranné

Střední dě lící pás 
Odbočovad pruh (zpomalovací

Odbočovad pruh (zpomalovací

Pravý jízdní 

Střední dělí 

Pravý jízdní 

Pravý jízdní 

Střední dělí 

Střední dělí 

Střední dělí

Pravý jízdní pruh

Připojovací pruh (zrychlovací pruh)

Připojovací pruh (zrychlovací pruh)

Střední dělí 

Střední dělí 

Střední dělí 

Střední dělí 

Připojovací 

Střední dělí

pruh (zrychlovací pruh)

Střední dě lící pás 

Střední dě lící pás 

Levý jízdní pruh

Střední dělí 

Střední dělí 

Pravý jízdní 

Střední dělí 

Střední dělí 

Střední dělí

Střední dě lící pás

Střední dě lící pás

Střední dě lící pás

Pravý jízdní 

Pravý jízdní 

Pravý jízdní 

Připojovací 

Pravý jízdní 

Střední dělí

pruh (zrychlovací pruh)

Střední dě lící pás 

Pravý jízdní pruh

Pravý jízdní 

Pravý jízdní

Pravý jízdní pruh 

Pravý jízdní pruh

Přechodné
značeníPoznámka Jízdní pruh

Chomutov Pravý jízdní pruh

svodid o betonové H2 1,2 m betonová středová 
svodidlapoškozené

svodid
šk

svodid
poškozené

odid
poškozené po směru

odid
poškozené
svodid
poškozené
svodid
poškozené

odid
poškozené

odid středová betonová svodidla -
poškozené
svodid
poškozené

svodid
Bezpečnostn

svodid
Bezpečnostn

svodid
Bezpečnostn

svodid

Levý jízdní pruh

Pravý jízdní pruh

Odbočovací pruh (zpomalovací
po směru

D7, km 76,11, směr Postoloprty Pošk. 2 spoje ukotvení svodidel na beton. svodidla, D7, km 76,11, směr 
Postoloprty - CV

H1 jednosranné betonová svodidla 
středová, spoika fracassonevyhovující střední Chomutov Chomutov

D7, km 76,161, směr CV - 
Postoloprty

Pošk. 2 spoje ukotvení svodidel k beton. svodidlům, D7, km 76,161 
směr CV - Postoloprty

H1 jednostranné betonová 
svodidla středová, spojka fracassonevyhovující Chomutov Chomutov

D7, km 77,96, směr CV 
Postoloprty

Prasklá spojka ukotvení svodidel k beton. svodidlům. D7, km 77,96 
směr CV - Postoloprty

H1 jednostranné betonová 
svodidla středová, spojka fracassostřední Chomutov Chomutov D7-77,964km

H1 betonová jednostranné 
svodidla středová, spojka fracasso

13,5metr Pravý jízdní pruh

svodid Pošk. 2 díly svodidel, 2sloupky, 2 hrnky, ukotvení na beton svodidla 
/7, km 84,191, směr CV - HSŠpoškozené

svodid
poškozené

svodid
poškozené
svodid
poškozené
svodid
poškozené

poškozené

svodid
poškozené
svodid
poškozené
svodid
poškozené
svodid
poškozené Pravý jízdní pruh

svodid Směr LN mezi 67 a 66,5km před Směr LN mezi 67 a 66,5km před MUK Most, Plzeň, Zatec (exit 66) 
MUK Most, Plzeň, Zatec (exit 66). poškozená svodidla a 3 sloupky. DN?poškozené

svodid
poškozené

Bezpečnostní zařízení 

Bezpečnostní zařízení 

Bezpečnostní zařízení 

Bezpečnostní zařízení 

Bezpečnostní zařízení 

Bezpečnostní zařízení 

Bezpečnostní zařízení 

Bezpečnostní zařízení 

Bezpečnostní zařízení 

Bezpečnostní zařízení 

Bezpečnostní zařízení

svodid
poškozené

odid
poškozené
svodid
poškozené
svodid

šk
odid

poškozené
odid

poškozené
svodid
poškozené
svodid

šk
odid

poškozené
odid

poškozené
svodid
poškozené

nevyhovující

nevyhovující

nevyhovující

nevyhovující

nevyhovující

nevyhovující

havarijní

nevyhovující

nevyhovující

nevyhovující

nevyhovující

střední

střední

Bezpečnostní zařízení 

Bezpečnostní zařízení 

Bezpečnostní zařízení 

Bezpečnostní zařízení

svodidl
poškoz
svodidl

svodid
poškozené

poškozené
svodid
poškozené

nevyhovující

nevyhovující

nevyhovující

vyhovující

střední

střední

střední

48metr Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

I/13 50°27'27.99652,'N, 13°22'46.37414''E 50°27'26.99481"N, 13°22'43.24771'E 13-5C,299km - 13-5C,229km

D7 5C°24'52.79743''N, 13°27'36.64C95''E D7-73,222km

I/7 50°27'16.36,'N,13°22'29.13,'E 7-Ckm

I/7 50t3C'46.132t0C''N, 13°14'51.91163''E 7-94,783km po směru

I /13, km 5C,299, obec CV směr
Klášterec nad Ohří
D7, km 73,222, směr Postoloprty -

MUK ex82, nájezd na I/13 z I/7 
směr HSŠ - KV
I /7, km 94,783, směr SRN - obec

Úsek - pošk. 12 dílů svodidel, 11 sloupků, 11 hrnků, 1 x ukotvení na
beton. svodidla, I /13, km 5C,299, obec CV směr Klášterec nad Ohří. DN? N2 jednostranné
Pošk. 3 díly svodidel, 3 sloupky, D7, km 73,222, směr Postoloprty - CV.
DN? N2 jednostranné

pošk. 2 díly svodidel, 2x hrnek, 2x sloupek N2 jednostranné poř.č. 266
Pošk. 3 díly svodidel, 5 sloupků, 5 hrnků, I /7, km 94,783, směr SRN -
obec HSŠ H1 jednostranné

258metr

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

Chomutov

I/7 50°28'50.67í609,'N, ̂ ^'^.ZSCKVE 7-87,675km

I/13 5C°22'48.82599''N, 13°8'32.SC33''E 13-3C,147km

I/7 50°28'33.96,'N,13<19'46.70,'E 7-86,866km

I/13 50°29'8.62279,'N, 13°26'27.̂ 340,'E 50°28'53.474aC,'N, 13°25'48.4^11'E 13-56,172km - 13-55,274km

I/13 50t27'57.4̂ C9̂ C''N, 13°24'26.47188''E 13-52,764km

I/13 50°27'28.39681,'N, 13°23'34.C6665''E 5C°27'28.21922'N, 13°23'26.39937'E 13-51,237km - 13-51087km

I/13 50°29'8.75,'N,13°26'27.74,'E 13-56,181km

I/13 50°28'4.69946,'N, 13°24'37.48551'E 13-5308km

I/13 50°28'49.25,'N,13°25'38.28,'E 13-55034km

I/7 50°28'13.25206,'N, 13°21'47.CS625,'E 7-84,2dkm

I/13 50°27'28.37,'N,13°22'46.94,'E 13-5C,313km

po směru

I/7, km 87,675, směr CV - HSŠ 
I /13, km 3C,147, směr Klášterec 
nad Ohří - Perštejn

Směr CV za 87km.

Pošk 4 díly svodidel, 4 hrnky, I/7, km 87,675, směr CV - HSŠ. DN?
Pošk. 3 díly svodidel, 6 sloupků, 6 hrnků, I /13, km 3C,147, směr 
Klášterec nad Ohří - Perštejn. DN?
Směr CV za 87km, poničená středová svodidla a vychýlené sloupky po 
DN KRPU-1154-3/DNCV-2C21-TI.

Směr CV mezi 57 a 55km.
V CV směr Klášterec nad Ohří mezi 
53 a 52km
V obci CV směr Klášterec nad Ohří 
mezi 52 a 5Ckm.
Směr MO mezi 56 a 57km, před OK 
u Baumaxu.

Směr Klášterec nad Ohří v obci CV 
za 53km.
Směr MO na 55km, za výjezdem z 
MUK ZOO.

I /7 km 84,2C1, směr HSŠ - CV 
I /13, km 5C,313, obec CV směr 
Klášterec nad Ohří

Směr CV mezi 57 a 55km, chybí krytky na spojích betonových svodidel.
V CV směr Klášterec nad Ohří mezi 53 a 52km, chybí 3 krytky na spoje 
betonových svodidel.
V obci CV směr Klášterec nad Ohří mezi 52 a 5Ckm, chybí krytky na 
spojích betonových svodidel.
Směr MO mezi 56 a 57km, před OK u Baumaxu, poničená betonová 
svodidla po DN KRPU-962-2/DNCV-2C21-DR.
Směr Klášterec nad Ohří v obci CV za 53km, poničená betonová, 
středová svodidla, chybí 4x plastový kryt na spoje mezi jednotlivými 
betony. DN KRPU-453/DNCV-2C2C-JE.
Směr MO na 55km, za výjezdem z MUK ZOO, poničená svodidla a 4 
hrnky promáčklé.
Pošk. 2 díly svodidel a ukotvení na beton. svodidla, 2 sloupky, 2 hrnky, I 
/7 km 84,2C1, směr HSŠ - CV
Pošk. a odřené 4 díly beton. svodidel v. 12Ccm, 16m; I /13, km 5C,313, 
obec CV směr Klášterec nad Ohří.

N2 jednostranné

H1 jednostranné 
středová oboustranná clony 
svodidla H1
betonová středová svodidla - chybí 

betonová středová svodidla - chybí 

betonová středová svodidla - chybí

H2 1,2 m betonová středová 
svodidla

betonová středová svodidla - 
výměna krytek

N2 jednostranné 

betonové svodidlo

Pravý jízdní pruh 

Pravý jízdní pruh

Pravý jízdní pruh 

Pravý jízdní pruh 

Pravý jízdní pruh 

Střední dělící pás 

Střední dělící pás 

Střední dělící pás 

Střední dělící pás 

Střední dělící pás

Střední dělící pás 

Pravý jízdní pruh 

Střední dělící pás 

Pravý jízdní pruh



Soupis prací objektu
Stavba: 2022-B47-W 2 RD_-_Oprava_zádržných_systém ů_a_příslušenství_v_okr._CV_O TSKP_2022 I I. ​. . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . 0
Rozpočet: RD Oprava zádržných systém ů - C hom utov- m in itender 2 Jednotková cena

Poř. číslo Kód položky 

2

Varianta

3

Název položky 

4

MJ

5

Množství

6

(Medián RD) 

9

Celkem

10
0 Všeobecné konstrukce a práce 1

1 02720.4

POMOC PRÁCE ZRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - 
UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA 
KRAJNICI DEN 15,000

.....​...........
.......​...........

Položka zahrnuje: veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele

Poznámka k souboru cen: Technická specifikace z ceníku OTSKP

2 02720.5

POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - 
UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH 
DÁLNICE DEN 15,000

.....​...........
.......​...........

Položka zahrnuje: veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele

Poznámka k souboru cen: Technická specifikace z ceníku OTSKP

3 02720.6

POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - 
UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO 
DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPR DEN 58,000

.....​...........
...​.......​...........

Položka zahrnuje: veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele

Poznámka k souboru cen: Technická specifikace z ceníku OTSKP

4 02720.8
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - 
UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU DEN 10,000 .....​........... .......​...........
Položka zahrnuje: veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele

Poznámka k souboru cen: Technická specifikace z ceníku OTSKP
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRZ N1, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ M 12,000

...​...........
.....​...........

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ
38051.000*0.7*0.7=18 644,990 [A!
položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 
zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

6 9113A1-R
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - opravy -výměny 
jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). M 405,000

...........
.......​...........

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - opravy -výměny 
jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).

38051.000*0.7*0.3=7 990,710 [A!
položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 
zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

7 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M 405,000 ........... .....​...........
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

8 9113B1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ M 12,000 ...​........... .....​...........
kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků 
zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a 
nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně 
betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ 
svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich 
měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
(38051.000*0.3-300)*0.7=7 780,710 [A!
Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů 
ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - 
montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení 
zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) 
nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu 
proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo 
retroreflexní fólie

9 9113B1-R
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - - opravy -výměny 
jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). M 262,000

...........
.......​...........

(38051.000*0.3-300)*0.3=3 334,590 [A]
Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů 
ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - 
montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení 
zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) 
nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu 
proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo 
retroreflexní fólie

10 9113B3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M 262,000 ........... .....​...........
demontáž a odstranění zařízení- jeho odvoz na předepsané místo



Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho 
odvoz na předepsané místo

11 9113C1
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRZ H2 - DODAVKA A 
MONTÁŽ M 6,000

...​...........
.....​...........

kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků 
zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a 
nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně 
betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ 
svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich 
měřenínezahrnuie odrazky nebo retroreflexní fólie
260*0.7=182,000 [A!
Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů 
ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - 
montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení 
zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) 
nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu 
proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo 
retroreflexní fólie

12 9113C1-R
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny 
jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). M 150,000

...​...........
.......​...........

kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků 
zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a 
nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně 
betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ 
svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich 
měřenínezahrnuie odrazky nebo retroreflexní fólie
260*0.3=78,000 ÍA!
Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů 
ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - 
montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení 
zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) 
nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu 
proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo 
retroreflexní fólie

13 9113C3
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRZ H2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M 150,000 ........... .....​...........
demontáž a odstranění zařízení- jeho odvoz na předepsané místo

14 9114B1 SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 12,000 ...​........... .....​...........
kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků 
zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a 
nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně 
betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ 
svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich 
měřenínezahrnuie odrazky nebo retroreflexní fólie
7136.1*0.7=4 995,270 ÍA!
Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů 
ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - 
montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení 
zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) 
nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu 
proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo 
retroreflexní fólie

15 9114B1-R
SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - - opravy -výměny 
jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). M 136,000

...........
......​...........

7136.1*0.3=2 140,830 ÍA!
Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů 
ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - 
montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení 
zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) 
nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu 
proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo 
retroreflexní fólie

16 9114B3
SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M 136,000

...........
.....​...........

demontáž a odstranění zařízení- jeho odvoz na předepsané místo

Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho 
odvoz na předepsané místo

17 9114C1-R
SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny 
jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). M 15,000

...​...........
.....​...........

SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny 
jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).

8929.000*0.1*0.3=267,870 ÍA!
položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 
zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

18 9114C3
SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M 15,000 ........... ...​...........
SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- íeho odvoz na předepsané místo

19 9115C1-R
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny 
jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). M 30,000

...​...........
.....​...........

SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny 
jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).



Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů 
ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a 
diltačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z 
nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 
nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní 
závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje 
odrazky nebo retroreflexní fólie

20 9115C3
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRZ H2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M 30,000 ........... ...​...........
demontáž a odstranění zařízení- ieho odvoz na předepsané místo

Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho 
odvoz na předepsané místo

21 9117C1-R
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRZ H2 - - opravy -výměny jednotlivých dílů 
svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). M 46,000 ...​........... .....​...........
1022*0.3=306.600 [A]
Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů 
ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a 
diltačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z 
nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 
nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní 
závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje 
odrazky nebo retroreflexní fólie

2 2  9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRZ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM . . . ​. . ​. . . . . . . . . . . . ​. . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . .
demontáž a odstranění zařízení- jeho odvoz na předepsané místo

Poznámka k souDoru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstraněni zařízeni - jeno

23 9117D1-R
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRZ H3 - - opravy -výměny jednotlivých dílů 
svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). M 15,000 ...​........... .....​...........
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRZ H3 - - opravy -výměny jednotlivých dílů 
svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 
zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod 
kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

2 4  9117D3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRZ H3 - DEMONTÁZ S PŘESUNEM M I 15,000 I . . . . . . . . . . . . ​. ​. . . ​. . . . . . . . . . .
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRZ H3 - DEMONTÁZ S PŘESUNEM

položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

2 2  911FC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRZ H2 VYS 1,2M - DODÁVKA A MONTÁZ M I 136,000 I. ​. . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . 0

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků
- osazení svodidla
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 
nezahrnuje podkladní vrstvu

26 911FC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRZ H2 VYŠ 1,2M - DEMONTÁZ S PŘESUNEM M 136,000 ........... .....​...........

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRZ H2 VYŠ 1,2M - DEMONTÁZ S PŘESUNEM

položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

2 7  91281 TLUMIC NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRZENÍ 80 KPL I 3,000 . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . .
dodávka kompletního zařízení předepsaného typu, jeho osazení, včetně nutných 
zemních prací a základových konstrukcí- potřebné přechodové díly na okolní 
svodidlo

Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku kompletního zařízení 
předepsaného typu, jeho osazení, včetně nutných zemních prací a základových 
konstrukcí - potřebné přechodové díly na okolní svodidlo

2 8  912813.R TLUMIC NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRZENÍ 80- DEMONTÁZ KPL I 3,000 I . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . ​. . . . . ​. . . . . . . . . . .
TLUMIC NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRZENÍ 80- DEMONTÁZ



Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupeno:.​...... ​............​..............​...............​............​................
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ...... ​.......​...........​..........​............​. .h...........
kontaktní osoba ve věcech technických: ...... ​.........​.......​.............​............​..................​.........

...............​.............​...............​...............
Doručovací adresa: ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov 
IČ:65993390 
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení: .........​... ​. . . ​...........​........................ 

jako „Prodávající" na straně jedné 

a

[název obchodní společnosti - doplní účastník]
se sídlem: [doplní účastník]
zastoupená: [titul, jméno, příjmení a funkce - doplní účastník]
IČ: [doplní účastník]
DIČ: [doplní účastník]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném [doplní účastník], odd. [doplní účastník], vložka [doplní 
účastník]
bankovní spojení: [doplní účastník] 

jako „Kupující“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích v platném znění tuto

KUPNÍ s m lo u v u
číslo smlouvy: 08PU-003012-1

k prodeji vytěženého materiálu získaného při opravě zádržných systémů 
a příslušenství v okr. CV + LN -  Dílčí smlouva č. 1

I.
Předmět smlouvy

1. Prodávající je příslušný hospodařit s materiálem -  ocelové konstrukce, získaným při opravě 
zádržných systémů a příslušenství na stavbě „Oprava zádržných systémů a příslušenství v 
okr. CV + LN -  Dílčí smlouva č. 1“.

2. Předmětem této smlouvy je prodej nepotřebného materiálu - ocelové konstrukce, v celkovém 
množství [bude doplněno dle skutečného množství] kg, který prodávající touto smlouvou prodává 
a kupující se zavazuje tento materiál převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

II.
Podmínky prodeje

1. Kupující se zavazuje:
a) Předmět prodeje převzít:

dne (ve dnech): průběžně podle postupu prací, nejpozději do konce termínu dokončení stavby.
v množství: na základě zaměření skutečně odebraného množství potvrzeného TDS ve 
stavebním deníku.

b) Místem převzetí je stavba, uvedená v čl. I. 1. předmětu této kupní smlouvy.
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c) Nebude-li materiál převzat kupujícím v dohodnutém termínu a množství, bude prodávajícím 
deponován na místě určeném TDS. V tomto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu 
takto vzniklé náklady.

d) Při nepřevzetí materiálu v dohodnutém termínu a množství nejpozději do 5-ti následujících 
pracovních dnů je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny za každý i 
započatý den prodlení.

2. Prodávající se zavazuje:
a) Zajistit v dohodnutém termínu materiál k převzetí v dohodnutém množství.
b) Materiál připravit k převzetí na určeném místě.

III.
Kupní cena

1. Kupní cena se sjednává dohodou v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. na 
základě doložených vážních lístků ze sběrny surovin.

2. Celková cena odkoupeného nepotřebného materiálu, upřesněná na základě skutečně odebraného 
množství, potvrzeného TDS ve stavebním deníku a dle vážních lístků, činí:

Ocelové konstrukce: [bude doplněno dle skutečného množství] kg
Cena bez DPH: [bude doplněno dle skutečného množství] Kč

3. Kupní cena bude kupujícím uhrazena do 30-ti dnů po obdržení faktury od prodávajícího. 
Nebude-li kupní cena ve stanoveném termínu uhrazena, je kupující povinen uhradit prodávajícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.

IV.
Další ujednání

1. Kupující bere na vědomí, že jím kupovaný materiál nese stopy opotřebení -  jde o použitý materiál, 
s jehož stavem se seznámil. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že nelze jeho kvalitu 
kupujícím dodatečně reklamovat.

2. Věci neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákona 
č. 219/2000 Sb. o majetku ČR.

3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána srozumitelně, určitě, na základě 
pravdivých údajů dle jejich svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné 
okolnosti bránící jejímu uzavření.

4. Kupující bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., neboť ŘSD ČR je 
subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost smlouvy uveřejňovat.

5. Kupující nepovažuje obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

6. Tato Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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