



OBCH/0010/2015

SMLOUVA o společném postupu k zabezpečení realizace stavby

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1/ **EPCOS s.r.o.**

Šumperk, Feritová 1, PSČ 787 15
IČO 25569341

zastoupená Ing. Vladimírem Kadlecem, jednatelem a JUDr. Jiřím Panákem, prokuristou

a

2/ **Město Šumperk**

Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 01
IČO 00303461

zastoupené Mgr. Zdeňkem Brožem, starostou města

II. Předmět smlouvy

Společnost EPCOS s.r.o. a město Šumperk se dohodly, že v případě realizace stavby I/44 Bludov - obchvat organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, se společnost EPCOS s.r.o. bude podílet na spolufinancování stavby objektu SO 702 protihluková stěna km 0,100 – km 0,460.

Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran se bude podílet na spolufinancování stavby objektu SO 702 protihluková stěna km 0,100 – km 0,460 jednou polovinou finančních prostředků s tím, že maximální částka, kterou do výstavby protihlukové stěny každá ze smluvních stran investuje, činí částku 2 mil. Kč bez DPH.


Smluvní strany se dále zavazují, že v případě realizace stavby objektu SO 702 protihluková stěna km 0,100 – km 0,460 společně zajistí zadávací řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s tím, že každá ze smluvních stran bude mít v komisi pro otevírání nabídek a v hodnotící komisi minimálně jednoho svého zástupce.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si vyhrazují právo odborně technicky připomínkovat projektový návrh a odsouhlasit výsledné projektové řešení předmětné protihlukové stěny.

2. Stavební náklady uvedené v čl. II této smlouvy jsou pouze orientační, odpovídající stupni a době zpracování projektové dokumentace. Stavební náklady budou upřesněny nabídkou vybraného zhotovitele stavby na zhotovení předmětné protihlukové stěny, dle stranami odsouhlaseného projektového řešení dle čl.III.1 této smlouvy, v rámci zadávacího řízení dle příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavby.
3. Smluvní strany se dohodly, že jejich smluvní vztah upravený touto smlouvou, jakož i vztahy smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem. Dále se smluvní strany dohodly, že práva a povinnosti z této smlouvy přechází na jejich právní zástupce.
4. Smluvní strany se dohodly, že budoucím investorem a vlastníkem předmětné protihlukové stěny bude Město Šumperk.
5. Smluvní strany se dohodly, že způsob spolufinancování ze strany EPCOS bude v případě realizace předmětné protihlukové stěny upřesněn zvláštní dohodou smluvních stran.
6. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky se souhlasem obou smluvních stran.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží EPCOS s.r.o. a dvě vyhotovení obdrží město Šumperk.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je podkladem pro vydání závazného prohlášení města Šumperka o financování stavby objektu SO 702 protihluková stěna km 0,100 – km 0,460, které město Šumperk vydá pro potřeby Ředitelství silnic a dálnic ČR.
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy v oblasti poskytování informací.
11. Tato smlouva pozbývá platnosti a účinnosti, pokud nedojde k realizaci stavby I/44 Bludov – obchvat, a tím i stavby objektu SO 702 protihluková stěna km 0,100 – km 0,460, nejpozději však ke dni 31.12.2025.
12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstvem města Šumperka č. 231/15 ze dne 18.06.2015.

V Šumperku dne 13.07.2015

 **ATDK**

EPCOS s.r.o. 12
ATDK Group Company
Za EPCOS s.r.o.

Ing. Vladimír Kadlec
jednatel

JUDr. Jiří Panák
prokurista

Za Město Šumperk

Mgr. Zdeněk Brož
starosta

