

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.: MUUH-OIN/50964/2023/Bača
Spisová zn.: Spis/ 16080/2017
Počet listů/příloh: 1/1
Vyřizuje: Ing. Zdeněk Bača
Telefon: 572 525 271
E-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz
Datum: 17.05.2023



muuhvp23v00fba

Ing. Adolf Jebavý

Gorkého 59/9
602 00 Brno
IČ 64313743

Objednávka číslo: 457/2023

Toto číslo objednávky uveďte na faktuře

Objednáváme u Vás úpravu projektové dokumentace „Cyklotrasa Mojmír v Uherském Hradišti“ 3.úsek – etapa Škola. Úprava bude provedena a oceněna dle přiloženého soupisu, který je přílohou objednávky.

Dodací lhůta: do 16.06.2023

Cena: 80 755,00Kč vč. DPH, 66 740,00Kč bez DPH

Splatnost faktury bude 30 dní

Bankovní spojení: Česká spořitelna Uh. Hradiště
č. ú.: 27–1543078319/0800

IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471

Fakturu zašlete na adresu:


Město Uherské Hradiště
Odbor investic
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště


Sdělení ke statutu nespolehlivý plátce

Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „ nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně odběratele informovat. Odběratel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Sdělení o účtu

Dodavatel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby za uskutečněné plnění, je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.


Ing. Bronislava Struhelková
vedoucí odboru investic

Mgr. Josef Botek
tajemník


Příloha: cenová nabídka

Akceptace objednávky, souhlasím s plněním této objednávky:

CS MOJMÍR změny zasakování

Oprava PDPS

| Seznam příloh PODKLADY | počet osob | hodinová sazba | počet dnů | počet hodin | celkem | ostatní náklady | Náklady na jednotlivé fáze projektu |
|---|---|--|---|--|--|--------------------|---|
| Projednáni Objednatel Vsakovací zkouška | 1 1 | 750 Kč | 0.4 | 3 | 2 250 Kč 40 000 Kč | 500 Kč | 2 250 Kč nemusi být součástí nabídky |
| KONCEPT | | | | | | | |
| Koncept návrhu k předjednáni Podklady Regiozona Vzorové příčné řezy Projednáni konceptu SVK UH podmínky pro zasakování | 1 1 1 1 | 750 Kč 750 Kč 750 Kč 750 Kč | 0.3 0.5 0.4 | 2 4 3 | 1 500 Kč 3 000 Kč 2 250 Kč | 500 Kč | 4 500 Kč 2 250 Kč |
| NÁVRH | | | | | | | |
| Hydrotechnické výpočty Oprava dokumentace pro provádění stavby Souhrnná technická zpráva Technická zpráva Situace dopravního řešení Vzorové příčné řezy Detaily uložení sítí Výkaz výměr Rozpočet Projednáni návrhu Objednatel | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 750 Kč 750 Kč 750 Kč 750 Kč 750 Kč 750 Kč 750 Kč 750 Kč 750 Kč | 0.5 0.3 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 | 4 2 8 8 8 4 4 | 3 000 Kč 1 500 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč | 500 Kč | 10 000 Kč 28 500 Kč |
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - KOMPLETACE | | | | | | | |
| Kompletace Souhrnná technická zpráva Koordinační situace Bilance zemních prací SO 100 Pozemní komunikace Technická zpráva Situace Vzorové příčné řezy Detaily uložení sítí Rez UV Rozpočet Ostatní náklady spojené s provedením zakázky Tisk Ostatní režijní náklady | 29 16 7 4 16 14 1 2 1 90 | 750 Kč 750 Kč 750 Kč 750 Kč 750 Kč 750 Kč 750 Kč 750 Kč 750 Kč 250 Kč | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.5 | 1 1 1 1 1 1 1 1 12 | 750 Kč 750 Kč 750 Kč 750 Kč 750 Kč 750 Kč 750 Kč 750 Kč 7 740 Kč | 500 Kč | 6 750 Kč 7 740 Kč 2 500 Kč |
| CENA CELKEM | | | | | | | |
| Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH | | | | | | | 66 740 Kč 14 016 Kč 80 756 Kč |