

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ÚPT AV 2023 - drobné opravy místností	JKSO	
Název objektu	Oprava m.č. 347	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		15.05.2023	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0	
2		Montáž	69 129	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0	
4		Montáž	14 315	11			0	16	Provozní vlivy	2,00%	1 669	
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatní		0	
6		Montáž	0					18	NUS z rozpočtu		0	
7	ZRN (ř. 1-6)		83 444	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		1 669	
20	HZS		0	21	Kompl. činnost		0	22	Ostatní náklady		0	
Projektant								D Celkové náklady				
Datum a podpis								Razítko				
Objednatel								23 Součet 7, 12, 19-22				85 113,00
Datum a podpis								24 DPH 15,00 % z 0,00				0,00
Zhotovitel								25 DPH 21,00 % z 85 113,00				17 874,00
Datum a podpis								26 Cena s DPH (ř. 23-25)				102 987,00
								E Přípočty a odpočty				
								27 Dodávky objednatele				0
								28 Klouzavá doložka				0
								29 Zvýhodnění + -				0