

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel: 595 135 911
Fax: 596 133 729
Zastoupen: [REDACTED]
IČ: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu 86-6032100257/0100

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby a
smlouvy: [REDACTED]

Zhotovitel: S-PONSTAZ s.r.o.
Sídlem: V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava
Zastoupen: [REDACTED]
IČ: 06964222
DIČ: CZ06964222
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 73981
Bankovní spojení: Fio banka a.s., číslo účtu 2901413610/2010

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem smlouvy je provedení díla: „**Provedení a vypracování hlavních prohlídek mostů vč. mostních listů na silnicích II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského kraje v roce 2023**“, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací k veřejné zakázce, která předcházela uzavření této smlouvy. Předmětem zakázky je provedení **74 hlavních prohlídek a 12 mostních listů v okrese Bruntál (spádová oblast střediska Bruntál)**.

Rozsah a upřesnění technických požadavků na provedení a vypracování hlavních prohlídek mostů:

- hlavní prohlídka mostu bude provedena a zpracována plně v rozsahu a souladu dle ČSN 736200, ČSN 736201, ČSN 736220, ČSN 736221, ČSN 736209, ČSN 736223, ČSN 736242 a norem souvisejících, včetně Metodického pokynu Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD-38959/2022-930/2 ze dne 15.12.2022). Stavební stav mostu bude specifikován pouze stavem spodní stavby a stavem nosné konstrukce vč. stanovení použitelnosti.

- před zahájením samotných prací bude svolán vstupní výrobní výbor na ředitelství SSMSK v Ostravě, kde bude nastaven postup/harmonogram provádění prohlídek. Toto jednání bude provedeno za přítomnosti zhotovitele, mostního technika střediska a mostního technika ředitelství.
 - o provedení hlavní prohlídky mostu bude vždy uvědomen zástupce správce mostu (mostní technik střediska, u mostů se současným stavebním stavem VI-velmi špatný bude uvědomen i mostní technik ředitelství). Prohlídky budou prováděny vždy v pracovní dny v rozmezí 7:00 – 14:00. Termín provedení každé hlavní prohlídky bude se správcem dohodnut min. 5 pracovních dnů před jejím provedením (mostní technik střediska bude přítomen u každé hlavní prohlídky, v případě jeho nepřítomnosti bude uvědomen mostní technik ředitelství pro případný zástup).
 - výsledky hlavní prohlídky budou projednány se zástupcem správce mostu (mostní technik střediska) a závěry z projednání hlavní prohlídky budou zapracovány a zaneseny do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System).
 - dílo (zakázka) a písemný výstup (v jednom vyhotovení včetně podrobné barevné fotodokumentace v počtu min. 12 fotografií u každého mostu s popisem jednotlivých foto snímků), včetně zanesení do Systému hospodaření s mosty na střediscích (Bridge Management System) a požaduje se realizaci rozdělit etapovitě (např. měsíčně). O projednání a předání bude proveden zápis ze strany zhotovitele, který bude podepsán mostním technikem, mostním technikem ředitelství a vedoucím střediska. Na závěr budou hlavní prohlídky předány i na elektronickém nosiči (3 x CD, DVD, apod.) s fotografiemi ve formátu jpg.
 - most podrobený hlavní prohlídce bude identifikován souřadnicemi systému GPS, které budou zaneseny do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System) do části „Evidence - Lokalizace“
 - mosty u kterých se bude vyhotovovat mostní list budou v souladu s ČSN 736220 a výstup bude dle specifik (formulář B.2 – Mostní list mostu pozemní komunikace). Veškerá data mostního listu včetně náčrtu budou zanesena do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System). Na závěr budou mostní listy předány jak v tištěné podobě, tak i na elektronickém nosiči ve formátu *.dwg (3 x CD, DVD, apod.)
2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce. Změny ovlivňující zvýšení případně snížení objemu prací, ceny za dílo, a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě.
 3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
 4. Počet měrných jednotek uvedený v příloze č. 1 této smlouvy je množství podle předpokladu rozsahu prováděných prací. V žádném případě je nelze považovat za přesné množství měrných jednotek, které objednatel požaduje provést. Zhotovitel nemá právo požadovat provedení změny měrných jednotek uvedených v příloze č. 1. V příloze č. 1 je uvedeno pouze takové množství měrných jednotek, ke kterému se vztahuje cena vzniklá oceněním zhotovitele. Ke změně množství počtu měrných jednotek může dojít.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Termín plnění je do **31. 7. 2023** pro mostní listy a **31. 8. 2023** pro hlavní prohlídky.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za provedení díla dle čl. II. této smlouvy je stanovena na základě nabídkové ceny zhotovitele, a to ve výši:

Středisko Bruntál

- Průměrná cena hlavní prohlídky 1 mostu bez DPH	██████████	Kč
- DPH 21 % 1 mostu	██████████	Kč
- Cena hlavní prohlídky celkem včetně DPH 1 mostu	██████████	Kč
- Průměrná cena mostního listu 1 mostu bez DPH	██████████	Kč
- DPH 21 % 1 mostu	██████████	Kč
- Cena mostního listu celkem včetně DPH 1 mostu	██████████	Kč
- Cena hlavních prohlídek mostů bez DPH	170 200,-	Kč
- DPH 21 %	35 742,-	Kč
- Cena hlavních prohlídek celkem včetně DPH	205 942,-	Kč
- Cena mostních listů bez DPH	46 800,-	Kč
- DPH 21 %	9 828,-	Kč
- Cena mostních listů celkem včetně DPH	56 628,-	Kč

2. Cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná, platí po celou dobu platnosti smlouvy.
3. Zálohové platby nejsou sjednány.
4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitost daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (dále jen označena „faktura“).
5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.
6. Zhotovitel je ve smyslu § 2, písm. e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
 - budou-li vyúčtována práce, které zhotovitel neprovedl
 - bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši
 - budou-li ve zjišťovacím protokolu chybně uvedené položky, či jejich ocenění.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení, druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil - li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
8. Doručení se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

12. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení.
13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
14. Splatnost částek sankčních ujednání je 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Dílo bude předáno osobně zástupci objednatele v jeho sídle.

VI. PROVEDENÍ DÍLA

Protokoly hlavních prohlídek mostů budou dodány 1 x v tištěné formě s barevnou fotodokumentací (minimálně 12 fotek s popisem jednotlivých fotosnímků) včetně zanesení do Systému hospodaření s mosty na střediscích (Bridge Management System) a 3 x digitálně na CD nebo DVD (fotografie ve formátu *.jpg).


VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.
2. V případě zrušení smlouvy ze strany objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelné náklady již vzniklé plněním díla.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet následujícím dnem po doručení zhotoviteli.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Osoby podepisující tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.


13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.,
14. Objednatel sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.
15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží dvě vyhotovení.
16. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: Seznam mostních objektů

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ



obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 25.05.2023



za objednatele



ředitel organizace

V Ostravě dne 23.05.2023



za zhotovitele



jednatelka

Seznam mostních objektů

Hlavní prohlídky mostů střediska Bruntál na rok 2023

Poř.č.	Evidenční číslo mostu	Název - obec	Mostní list
1	370 - 014	Most přes Tvrdkovský potok mezi Tvrdkovem a Horním Městem	
2	370 - 026	Most přes místní potok v obci Velká Štáhle	ano
3	440 - 001	Most přes Albrechtický potok v obci Vajglov	ano
4	440 - 004	Most přes místní potok v obci Rýžoviště	
5	440 - 006	Most přes říčku Bystřici v obci Dětrichov	ano
6	445 - 007	Most přes místní potok za obcí Kněžpole	
7	445 - 011	Most přes Mlýnský potok za obcí Moravice	
8	445 - 016	Most přes potok Morávka v obci Malá Morávka	
9	445 - 018	Most přes potok Morávka v obci Malá Morávka	ano
10	445 - 019	Most přes potok Morávka za obcí Malá Morávka	ano
11	445 - 023	Most přes řeku Bílá Opava v obci Ludvíkov	
12	445 - 025	Most přes řeku Bílá Opava v obci Ludvíkov	
13	445 - 034	Most přes řeku Opavu v obci Heřmanovice	
14	449 - 001	Most přes potok Oslava za obcí Ondřejov u Rýmařova	
15	450 - 001	Most přes Černý potok před obcí Staré Město	
16	450 - 012	Most přes Česnekový potok v obci Vidly	
17	451 - 007	Inundační most před městem Vrbno pod Pradědem	
18	451 - 011	Most přes místní potok před obcí Široká Niva	
19	451 - 013	Inundační most v obci Široká Niva	
20	452 - 008	Most přes místní potok v obci Světlá Hora	
21	452 - 017	Most přes Razovský potok v obci Razová	
22	452 - 018	Most přes potok Lesná před obcí Bilčice	
23	453 - 013	Most přes místní potok před obcí Heřmanovice	
24	453 - 014	Most přes místní potok před obcí Heřmanovice	
25	453 - 016	Most přes řeku Opavici v obci Heřmanovice	
26	453 - 017	Most přes řeku Opavici v obci Heřmanovice	
27	453 - 018	Most přes místní potok za obcí Heřmanovice	
28	453 - 025	Most přes potok Dlouhá voda v obci Hynčice	
29	457 - 040	Most přes místní potok v obci Petrovice	ano
30	457 - 041	Most přes místní potok v obci Petrovice	
31	457 - 043	Most přes místní potok v obci Jindřichov	ano
32	459 - 007	Most přes náhon ve městě Krnov	
33	4401 - 1	Most přes místní potok v obci Rýžoviště	
34	4401 - 2	Most přes místní potok za obcí Rýžoviště	
35	4406 - 1	Most přes potok Lobník před obcí Rejchartice	
36	4406 - 2	Most přes místní potok v obci Rejchartice	ano
37	4406 - 3	Most přes místní potok v obci Rejchartice	

38	4407 - 1	Most Rejchartský potok v obci Dvorce	
----	----------	--------------------------------------	--

Poř.č.	Evidenční číslo mostu	Název - obec	Mostní list
39	4422 - 1	Most přes místní potok v obci Staré Heřminovy	
40	4521 - 4	Most přes místní potok v obci Vraclávek	
41	4524 - 4	Most přes Černý potok za obcí Světlá Hora	
42	4525 - 2a	Most přes Mlýnský potok před obcí Široká Niva	
43	4526 - 2	Most přes potok Stará Voda v obci Stará Rudná	
44	4581 - 5	Most přes Stránský potok v obci Dlouhá Stráň	
45	4583 - 1	Most přes místní potok před obcí Krasov	
46	4584 - 2	Most přes místní potok za obcí Čaková	
47	4585 - 8	Most přes řeku Opava v obci Zátor	
48	4588 - 11	Most přes místní potok v obci Široká Niva	ano
49	4588 - 12	Most přes místní potok v obci Široká Niva	
50	4588 - 13	Most přes místní potok v obci Široká Niva	
51	4591 - 1	Most přes Hegerův potok před obcí Býkov	
52	4593 - 2	Most přes zátopní území za obcí Úvalno (u hranice z PL)	
53	4609 - 4	Most přes místní potok v obci Horní Životice	
54	01123 - 1	Most přes Podolský potok v obci Stará Ves	
55	37010 - 17	Most přes místní potok v obci Nové Pole-Janovice	ano
56	37020 - 3	Most přes Moravický potok v obci Dolní Moravice	
57	44512 - 2	Most přes Moravický potok za obcí Dolní Moravice	ano
58	44513 - 3	Most přes řeku Moravici před obcí Václavov u Bruntálu	
59	44513 - 7	Most přes Kočovský potok v obci Dolní Václavov	
60	45210 - 2	Most přes místní potok za obcí Světlá Hora	
61	45215 - 5	Most přes potok v obci Roudno	
62	45216 - 5	Most přes místní potok před obcí Křišťanovice	
63	45713 - 2	Most přes Petrovický potok v obci Petrovice	
64	45714 - 3	Most přes místní potok v obci Jindřichov	
65	45714 - 6	Most přes místní potok v obci Třemešná	
66	45714 - 7	Most přes místní potok před obcí Třemešná	
67	45717 - 2	Most přes místní potok v obci Liptáň	
68	45720 - 4	Most přes potok Lužná v obci Slezské Rudoltice	
69	45722 - 2	Most přes náhon v obci Dolní Povelice	
70	45722 - 3	Most přes řeku Osoblaha za obcí Dolní Povelice	
71	45730 - 1	Most přes místní potok v obci Slezské Pavlovice	ano
72	45910 - 2	Most přes potok Zátoráček v obci Zátor	
73	45713 - 3	Most přes Petrovický potok v obci Petrovice (záruční – izolace)	
74	4521 - 6	Most přes Kobyly potok v obci Hošťálkovy (záruční – izolace)	

