DILCi OBJEDNAVKA &. 2

Cislo souvisejici Ramcové dohody: 01IN-005282
Cislo diléi objednavky: 01IN-005530
Ze dne: 25. 5. 2023

Objednatel: Dodavatel:

Reditelstvi silnic a dalnic CR IBACZ, sr.o.

Usek informatiky Radlicka 751/113e, 158 00 Praha 5
Cer&anska 2023/12, 140 00 Praha 4 ICO: 25783572

ICO: 65993390 DIC: CZ25783572

DIC:  CZ65993390

Tato dil¢i objednéavka je ndvrhem na uzavieni dil¢i smlouvy ve smyslu ¢l. Il uzaviené Rdmcové
dohody. Zpusob akceptace dil¢i objednavky dodavatelem (uzavieni dil¢i smlouvy), obchodni,
smluvni a platebni podminky a dal§i prava a povinnosti smluvnich stran touto dil¢i dohodou
vyslovné neupravena stanovuje Ramcova dohoda.

Na zdkladé uzaviené Ramcové dohody u Vas objednavame:

Sluzby dle nabidky, ktera je ptilohou €. 1 této dil¢i objednavky.

Misto doddni: RSD CR, Cer&anska 2023/12, 140 00 Praha 4;

Termin dodani: do konce 8/2023 od nabyti u€innosti objednavky, nebude-li dohodnuto jinak;

Kontaktni osoba objednatele: | IS
|

Celkova hodnota objedniavky v K¢ bez DPH / vé. DPH: 780.600,- / 944.526,-

Jméno a pFijmeni opravnéné osoby objednatele: [

Prilohy: 5
Ptiloha ¢. 1 —RSD_Néavrh feSeni-AMP

PODEPSA’NQ BROSTRED{\(JCfVZM UZAQA’ I{ANEHO ELEKTR ON[CKEJ}]O PODPISU DLE ZA]gOJyA C. 297/2016
SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI POZDEJSICH
PREDPISU



Navrh reseni — Aplikace mostnich
provizorii rozvojové pozadavky,
realizace faze 4

Pro spolecnost:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

IBACZ,s.r.0,, 1€0: 25783572 www.ibacz.eu
Radlicka 751/113e, DIC: CZ25783572 info@ibacz.eu
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1 POPIS POZADAVKU

Na zakladé konstruktivnich diskuzi se zastupci RSD, vznikl tento dokument, ktery slouZi, jako

nabidka pro rozvojovou cinnost u aplikace mostnich provizorii. Dokument sumarizuje
pozadované rozvojové kroky.

1.1 Rozvojové pozadavky sou€asné aplikace

Béhem fungovani a prace s aplikaci Mostnich provizorii, vznikly pozadavky na rozvoj a Upravu
aplikace.

Zavedeni do evidence drobnych komponent mostt (Srouby, ...), které bude
, moZné vyuZivat pri kompletaci zakazek. Tyto komponenty nebudou
Ostatni mosty | TR . - . ve . p’ . : , 9
obsahovat Cipy. V systému budou v evidenci pod ID kody. Ostatni mosty lze
pouZivat pro viechny zakazky a mostni konstrukce.
Do zakazky musi byt mozZné pfiradit vice mostnich konstrukci. V praxi je
Vice mostll do | moZné do zakazky pouZit definovanou mostni konstrukci, ale tuto konstrukci 9
zakazky je zapotrebi v nékterych pripadech rozsirit o dalsi komponenty z jinych mostt
(napr. delsi najezdy z jiné mostni konstrukce).
Ozvudeni Ozvudit ipovani zvukovym efektem (,pipnutim). V okamZiku, kdy nacipuji 4
Cipovani komponentu, mobilni zafizeni vygeneruje zvukovy efekt (,pipnuti)
Kontrola max V systému zobrazime celkovy pocet poZadovanych cipt ke komponenté.
.. v. o |Systém bude zobrazovat ciselny pocet + procentualni poc¢et aktualniho 5
poctu cipu . e . v
dipovani: napr. nacteno 5z 10 = 50%

_ Pfi pfihlasovani do aplikace kontrolovat a porovnavat zadany login: ( IR
Autentizace C v , - 5
> . Po vyhodnoceni spravnosti umoznit pristup do systému.

Vyhledavani | UmoZnit v seznamu komponent (pfi ¢ipovani) vyhledavat dle nazvu 5

komponent komponenty
Foto UmozZni evidenci fotek ke komponenté. Ve stavajici verzi evidujeme pouze id
kombonent +hazev +Cipy. Toto se vyuZije hlavné pfi poskozenych &i deformovanych S
ponenty komponentach napf. po prijmuti ze zakazky.
Offline rezim | Pfi praci v reZimu offline (mobilni aplikace) nebude moZné nacipované
— mobilni komponenty odeslat do administrace. Tlacitko“Odeslat” bude disable. 3
aplikace Tlacitko pro odeslani bude funkcni az v okamZziku online rezimu.
o UZivatel mobilni aplikace bude moci odmazat v mobilni aplikaci své Cipy
gd:nazanl v nasledujicich pfipadech:
Cipt pro < P X o
mibi?m’ 1) Cipy nebudou jesté odeslané do administrace 3
Sl 2) Cipy budou odeslané do administrace, ale uZivatel nebude po odeslani
¢ipti odhlasen z aplikace
Pocet poloZek | _.. - . , A i
. , Pridat do seznamu nacipovanych komponent celkovy a aktualni pocet: 5/10
nacepovanych . 4
(nacipovano 5 z 10)
komponent
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Rozliseni Do systém k mostnim konstrukcim zavést kédy a nazvy skladli. Mostni
mostu dle konstrukce (a nasledné komponenty) tedy bude mozZné rozlisovat dle sklada. 9
skladu V soucasné dobé jsou v evidenci 3 sklady.

1.2 Administrativni ¢ast aplikace

Na zékladé diskuzi se zastupci RSD, vznikne nova &ast aplikace ktera bude slouZit k administraci.
Aplikace bude umoziovat realizovat niZe uvedené poZzadavky.

Vytvoreni portalu pro spravu aplikace Mostni konstrukce (uZivatelé: admin a

cdiinizivace uZivatel mobilni aplikace). Sprava pfistupt do mobilni aplikace.

A@Imimstrace UmoZnit v portélu zobrazeni jednotlivych prvkd k mostni konstrukci. UmoZnit
e komponenty tfidit a vyhledavat Jednotlivé prvky se budou nacitat do aplikace
Mostni konstrukce prostrednictvi API

2 SOUCINNOST

V ramci analytické faze poZadujeme soucinnost zaméstnancti RSD (ptipadné dodavateli systému)
v roli:

Projektovy manazér

ZastreSuje koordinaci ¢innosti, realizaci integrac¢nich poZadavki analyzy anebo implementace na
strané zakaznika.

Garant systému (byznys vlastnik):

V ramci analyzy poskytuje konzultace v rozsahu dot¢enych systém, u kterych se poZaduje

ukladani a verzovani zdrojovych kédd.
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Zaméstnanec je garantem projektu v oblasti architektury reseni. V priilbéhu projektu je

obeznamen s moZnymi variantami pouzité technologie, kdy zabezpe¢i a odsouhlasi, Ze navrzené

feSenilze implementovat do existujicitho prostiedi.

Soucinnost pti analyze

Pro uspésné dokonceni analytické faze je nutna souc¢innost zadkaznika v rozsahu potiebném pro

zafixovani potieb, integraci a oblasti sluzeb.

3 HARMONOGRAM

Termin realizace veskerych tiprav je do konce 8/2023.

4 CENA

4.1 Nabidkova cena

Piedpokladana, maximalni cena realizace véetné projektového fizeni e 780 600 K¢ bez DPH.

» X ' CenazalM..vKé |Cenazapocet M.).
P I . inar 1. Po L ;
ko olozka (role, pFip. skupinaroli) M. éet M.J bez DPH vKé bezDPH
: projektovych manazer MD 17,00 [ ] |
programator/kodér MD 129,00 [ ] |
—
Celkem 146,00 (Cenacelkem  780600,00K¢

4.2 Fakturaéni milniky
Fakturace bude probfhat na zakladé potvrzenych akceptaé¢nich protokold ze strany RSD.

Digitalné podepsal

Datum:2023.05.25

Digitalne podepsal: I 13:39:09 +0200
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