

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 91622001-46

Stavba: Bešov nad Teplou VB-oprava el.instalace vytápění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2023

Zadavatel: Správa železnic s.o. OŘ Ústí.L

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Monzas ,Blahoslavova 937/62.Ústí n.L

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>89 263,96</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	89 263,96	13 389,59

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>102 653,55</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Bešov nad Teplou VB-oprava el.instalace vytápění**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 1. 2023

Zadavatel:

Správa železnic ,s.o. OŘ Ústí n.L

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Monzas spol. s r.o.,Blahoslavova 937/62 Ústí n.L

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**89 263,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	89 263,96	15,00%	13 389,59

**Cena s DPH**

**v CZK**

**102 653,55**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Bešov nad Teplou VB-oprava el.instalace vytápění**

Místo:

Datum: 10. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>89 263,96</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	14 432,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 432,92
PSV - Práce a dodávky PSV	60 588,14
732 - Ústřední vytápění - strojovny	14 561,16
734 - Ústřední vytápění - armatury	29 931,81
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 507,30
741 - Elektroinstalace - silnoproud	11 587,87
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 128,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 114,90
VRN3 - Zařízení staveniště	1 622,98
VRN5 - Finanční náklady	1 622,98
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	3 245,96
VRN9 - Ostatní náklady	1 622,98

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Bešov nad Teplou VB-oprava el.instalace vytápění**

Místo:

Datum: 10. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	8,000
2	K	971042451	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 450 mm	kus	5,000
3	K	971052331	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	3,000

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 732 Ústřední vytápění - strojovny

4	K	732421414.WLO	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové Stratos PICO 25/0,5-6 DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 4,0 m3/h pro vytápění	soubor	1,000
---	---	---------------	--	--------	-------

#### D 734 Ústřední vytápění - armatury

5	K	734111413	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 40 PN 16 do 300°C ovládaný ručně	soubor	2,000
6	K	734163425	Filtr DN 40 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000
7	K	734211113.IVR	Ventil závitový IVAR.ROV odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	7,000
8	K	734220105.IVR	Ventil závitový IVAR.CIM 727 regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	2,000
9	K	734449311	Montáž regulátoru tahu	kus	1,000
10	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%	265,818
11	K	998734293	Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m	%	265,818

#### D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

12	K	735110912	Rozpojení tělesa otopného teplovodního	kus	7,000
13	K	735110914	Stažení otopného tělesa	kus	14,000
14	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	7,000

#### D 741 Elektroinstalace - silnoproud

15	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	55,000
16	M	34571011	lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm	m	57,750
17	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	60,000
18	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	69,000
19	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	6,000
20	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	55,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
21	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,000
22	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm <sup>2</sup> na svorkovnici	kus	4,000
23	K	741313083	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	1,000
24	M	ABB.55182029B	Zásuvka dvojnásobná, IP44 Praktik	kus	1,000
25	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	107,332
26	K	998741293	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 500 m	%	107,332

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

28	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	16,000
----	---	---------	--	-----	--------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

29	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000
----	---	-----------	---------------------	---	-------

D VRN5 Finanční náklady

30	K	050001000	Finanční náklady	%	2,000
----	---	-----------	------------------	---	-------

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

31	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000
----	---	-----------	---------------------	---	-------

D VRN9 Ostatní náklady

32	K	090001000	Ostatní náklady	%	2,000
----	---	-----------	-----------------	---	-------