
 

 

DÍLČÍ SMLOUVA  

Číslo související Rámcové dohody:  01PU-005124 Číslo 

dílčí smlouvy: 28ZA-003614  

D1, D2, D52 Běžné prohlídky mostů a propustků 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále 

jako „Dílčí smlouva“):  

Ředitelství silnic a dálnic ČR  

se sídlem    Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha   

IČO:    65993390  

DIČ:    CZ65993390  

právní forma:    příspěvková organizace  

bankovní spojení:      ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710  

zastoupeno:    

(dále jen „ŘSD“)  

  Ing. Martina Hrušková, MBA- ředitelka Správy dálnic  

a  

  

Společnost Prohlídky SSÚD 21/24 zastoupena 

vedoucím společníkem  INSET s.r.o.  

se sídlem  Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3  

IČO:  03579727 DIČ:  CZ03579727  

zápis v obchodním rejstříku:  u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236  

právní forma:  112 - společnost s ručením omezeným  

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., č.ú.: 90303071/0100  

zastoupen:                                               Ing. Pavel Šural,  na základě plné moci  

                          

VIAPONT, s.r.o.  

se sídlem  Vodní 258/13, 602 00 Brno  

IČO:  46995447 DIČ:  CZ46995447  

zápis v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917 (jako společník 

společnosti „Prohlídky SSÚD 21/24“)  

  

Rušar mosty, s.r.o.  

se sídlem  Majdalenky 853/19, 638 00 Brno  

IČO:  29362393 DIČ:  CZ29362393  

zápis v obchodním rejstříku:                    u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395   

(jako společník společnosti „Prohlídky SSÚD 21/24“)  

(dále jen „Dodavatel“)  

(dále společně jen „Smluvní strany“)  



 

 

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 

stranami dne 30. 6. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 

smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:   Běžné 

prohlídky mostů  a propustků na D1, D2 a D52 ve správě SSÚD 6 Chrlice.   Druh Plnění  

(dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody)  množství / rozsah Plnění: 

dle přílohy č. 2 – Oceněný soupis služeb  

3. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 

dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 

dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 

vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.  

4. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo:   

D1 v km 188,740 – 218,840  

D2 v km -0,400 – 11,315  

D52 v km 9,334 – 26,229  

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 6 měsíců od účinnosti dílčí smlouvy 

včetně projednání.  

6. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 

odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.       

7. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 

obdrží její elektronický originál.  

8. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:   

  Příloha č. 1 – Specifikace plnění  

  Příloha č. 2 – Oceněný soupis služeb  

  Příloha č. 3 – Seznam mostů k provedení běžné prohlídky  

  Příloha č. 4 – Seznam propustků k provedení běžné prohlídky  

  Příloha č. 5 – Harmonogram  

  

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 

ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 

ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.  

  

  

V Praze, za společnost Prohlídky SSÚD 21/24  

Ing. Pavel Šural, na základě plné moci      
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PŘÍLOHA Č. 1- SPECIFIKACE PLNĚNÍ  

  

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC  

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále v této 

příloze  jen „Zákon”), vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Vyhláška"). Pojmy používané 

v rámci Smlouvy mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.  

2, SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ  

Dodavatel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy 

ČR a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu Předpisy 

ŘSD, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu činnosti 

musí být s těmito dokumenty použity i další související předpisy, např. ČSN EN, ČSN, Technické 

podmínky MD.  

l)   Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na    

stránkách ŘSD CR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.  

2)   Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na 

dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 

předpisy  

3) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a 

oprav pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách RSD CR www.rsd.cz v sekci 

Technické předpisy  

4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu — Provozní směrnice, 

které jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.  

5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací z  

            22.11.2016 – MD -  OPK č.j. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016  

6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK  

7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK  

8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví  

9)    ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí  

10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení, 

        Legislativa  

11) Metodický pokyn - Část II/2 Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku 

dopravy číslo 5/2013 z 27. února 2013.  

12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací 13)  TP 

62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.   
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14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.  

15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.  

16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí  

  

17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.   

18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.  

19) TP 86 Mostní závěry.  

20) TP  124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a  ostatní 

betonové konstrukce pozemních komunikací.  

21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 

ocelobetonových mostů pozemních komunikací.  

22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27.  

6. 2011, schválený MD_OPK a Úp č.j. 458/2011  s účinností od l . července 2011.  

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ  

3.1. Obecná specifikace — běžné prohlídky mostů (BPM)  

Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu ČSN 

73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS) I a rozřazením vad do kategorií. Přesné umístění a 

označení objektů ke kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy.  

3.1.1  Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů  

a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221  

b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů  

Při první z prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků 

dilatačních závěrů na případné chybějící štítky bude upozorněno v zápisu z prohlídky. Pokud 

v evidenčním modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou prohlídkářem  

do příslušných oddílů (22 a 2.3) doplněny 2.  

c) Prohlídka štítků nosníkových prefabrikátů (pokud se vyskytují)  

Při první z prohlídek se provede fotodokumentace dostupných Štítků nosníkových 

prefabrikátů, na případné chybějící bude upozorněno.  

d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS) Uvedená fotodokumentace k výše 

uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do prohlídky a údaje vloženy do údajů o 

mostu, Provedení a rozsah fotodokumentace musí obsahovat alespoň tyto detaily a 

údaje: evidenční číslo mostu s pohledem do trasy dálnice; celkový kolmý boční pohled 

na most (pokud je to možné), u přesypaných mostů (propustků) celkové pohledy na obě 

čela; další  fotografie dle ČSN 73 6221  

e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS)  

Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEV (BMS)  

f) Zanesení do CEV (BMS)  

g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)  

Dodavatel informuje ŘSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby uvedené v  
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Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních BPM v systému CEV 

(BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle pokynů v čl.3.3.  

  
1 Předpokládá se, že systém BMS (bridge management systém) bude nahrazen systémem CEV (centrální 

evidence vad) od 1. 1. 2021, přičemž budou zachovány všechny funkce původního systému BMS. Změny v systému, v 

kterém probíhá evidence mostů v průběhu trvání Smlouvy, nejsou důvodem ke změně Smlouvy.  
2 Přístup do evidenčního modulu bude umožněn na základě požadavku zaslaného Specialistovi na kontaktní 

adresu dle čl. 3.3  
—   

  

Všechny zjištěné závady musí být projednány  do 30 dni po zpřístupnění všech Dodavatelem 

doplňovaných údajů z první (příp. druhé) běžné prohlídky do CEV (BMS)- není-li dohodnuto jinak.  

  

3. 1.2  Roztřídění  a projednání  zjištěných závad  

Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD do 

tabulky ve formátu  .xls nebo .xlsx, K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) připojí 

sloupec „Kategorie vady" a sloupec „Vadu odstraňuje” dle vzoru uvedeného níže. Do sloupce „Kategorie 

vady“ vyplní Dodavatel písmenné označení kategorie vady. Sloupec „Vadu odstraňuje” Dodavatel 

vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového   správce mostů, Takto rozčleněné závady 

v tabulce „Přehled opatření” Dodavatel předá ŘSD v listinné podobě při projednání závad a následně při 

předání v elektronické podobě v otevřeném formátu na CD.  

Tabulka „Přehled opatření - mosty"  

  

Kategorie vad:  

A) Ložiska  

Ložiska údržba ložisek, doplnění prachovek, konzervace, PKO  

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem  

 sanace opěr, pilířů, zdí odstraňování graffiti, oprava spár, trubičky odvodnění NK, otvory pro 

osazení odvodňovacích trubiček, vyčištění odvodňovacích trubiček a otvorů, reprofilace otvorů po 

diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby Reprofilace drobných poruch betonu 

předpjatých konstrukcí tam, kde to příčina poruchy, její rozsah a vliv na stabilitu objektu dovolí  

C) Opravy v prostoru říms   reprofilace říms, oprava spár v  římsách, oprava odvodňovacího 

žlabu, oprava svodidel (nikoliv celková výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, 

zábradlí, protidotykové zábrany, oplocení zrcadla, oprava PHS (nikoliv celková výměna)  

D) Opravy v prostoru vozovky   

odvodňovací trubičky izolace, výměna odvodňovačů, údržba mostních závěrů (výměna těsnicích 

profilů, oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnovení podpovrchového mostního závěru, 

lokální oprava EMZ, zálivky, doplnění dopravních knoflíků, oprava vozovky na mostě…..  

E) Ostatní údržbové práce   
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opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na 

přesypaných objektech, zeleň  

F) Jinde neuvedené  
 závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD a mimo 

položky rámcové dohody na opravy mostů (např. výměna mostních závěrů, celoplošná výměna 

izolace, betonáž nových říms, výměna ložisek...)  
—   

  

Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně ŘSD odevzdá 

podklady dle čl. 3.3.  

  

3.2. Obecná specifikace — Běžné prohlídky propustků (BPP)  

Předmětem je zpracování běžných prohlídek propustků dle výkazu výměr  v příloze Smlouvy v rozsahu 

ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS). Přesné umístění objektů bude uvedeno v 

příloze smlouvy.  

3.2.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky propustku:  

a) Vizuální kontrola stavu říms a odláždění, vč. přilehlého vtoku a výtoku do vzdálenosti  min. 5 m 

od propustku  

Kontroluje se zejména míra poškození objektu a jeho částí, množství a velikost trhlin v 

římse a betonových prvcích propustku, stav spár v odláždění apod.  

b) Vizuální kontrola stavu vnitřní části propustku do vzdálenosti 2 m od vtoku/výtoku, 

Kontroluje se zejména stav vnitřních povrchů, spár. těsnění mezi prvky, případná 

existence trhlin a poškození  

c) Vizuální kontrola stavu zařízení proti pádu osob, zábradlí nebo prvků oplocení, pokud jsou 

upevněny v objektu propustku  

Kontroluje se zejména stav PKO a kotvení daného prvku, příp. rozsah poškození.  

d) Vizuální kontrola stavu vozovky nad propustkem  

Kontroluje se výskyt propadů v místě propustku, deformace krajnice nebo jiné poruchy 

a vady mající pravděpodobnou souvislost s propustkem.  

e) Vizuální kontrola a odhad procentuálního zanesení průtočného profilu propustku 

Kontroluje se míra zanesení průtočného profilu propustku a v % se uvede, kolik z 

průtočného profilu propustku je zaneseno — např. „ Zaneseno 70 %  průtočného profilu“  

f) Provedení fotodokumentace  

V požadavcích dle BMS.  

g) Zanesení do CEV (BMS)  

h) Vygenerování  karty údržby ze systému CEV (BMS)  

Dodavatel informuje ŘSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 

uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech BPP v 

systému CEV (BMS) a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 3.3. Všechny zjištěné závady musí 

být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Dodavatelem doplňovaných údajů z běžné 

prohlídky do CEV, není-li dohodnuto jinak. Projednání BPP lze spojit s projednáním BPM, pokud 

jsou objednány jednou objednávkou, nebo podle ujednání uvedených v objednávce plnění.  

3.2,2. Roztřídění a projednání zjištěných závad  
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Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD  

do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 

připojí sloupec „Kategorie vady" a sloupec „Vadu odstraňuje" dle vzoru uvedeného níže. Do 

sloupce „Kategorie vady" vyplní Dodavatel písmenné označení skupiny vady. Sloupec „Vadu 

odstraňuje" Dodavatel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce 

mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření” Dodavatel předá ŘSD v listinné 

podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném 

formátu na datovém nosiči.  

Tabulka „Přehled opatření – propustky“  

číslo 

silnice   
    

objektu   
Název 
objektu  

  

Opatření  

  

Závada  Stupeň 

naléhavosti  

Datum  
prohlídky  

Druh  
prohlídky  

Kategorie 

vady  
Vadu 

odstraňuje  

                      

 
generuje systém CEV (BMS)    

doplní se  

Kategorie vad:  

A) Ložiska  

Nepoužije se  

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem  

 sanace rámu, oprava spár, obnovení vyústění rubové drenáže, reprofilace otvorů po 

diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby.  

C) Opravy v prostoru říms  

 reprofilace říms, oprava spár v římsách, výměna zábradlí, oprava PKO zábradlí,  

D) Opravy v prostoru vozovky Nepoužije se  

E) Ostatní údržbové práce  opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, 

nové silniční zábradlí na přesypaných objektech, zeleň  

F) Jinde neuvedené  

Závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD 

a mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. obnažení propustku z rubu a 

jeho nové přeizolování…..)  

Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně ŘSD odevzdá 

podklady dle čl. 3.3.  

3.3. Obecná specifikace společná pro všechny činnosti  

Objednávka bude zadána zástupcem ŘSD podle působnosti jednotlivých SSÚD, viz níže, přičemž může 

být zadána najednou pro BPM i BPP.  

Dodavatel je povinen vést pracovní deník v souladu se SGŘ 4/2019 1 , v aktuálním znění. Pracovní deník 

je Dodavatel povinen předat ŘSD nejpozději spolu s fakturací.  

                                                           
1 Směrnice je dostupná na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro- výstavbu  

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro
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Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován.  

V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSÚD a kontaktní osoby ŘSD.  

Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv 

třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.  

Před zahájením Plnění je Dodavatel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu ŘSD pro dané SSÚD, na 

jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna.. ŘSD si vyhrazuje právo v 

odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup Dodavatele na úsek dálnice. Zároveň je ŘSD 

povinen dohodnout s Dodavatelem nejbližší jiný možný termín k provedení Plnění.  
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Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSÚD za účasti zástupce SSÚD, 

majetkového správce a specialisty PÚ GŘ ŘSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím 

kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti majetkového 

správce.  

Kontaktní osoby za ŘSD  pro účely projednání závad budou uvedeny vč. kontaktních informací v dílčí 

smlouvě.  

Dodavatel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě za 

SSÚD jakožto ŘSD  v následující podobě:  

a) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;  

b) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku;  

    1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření — mosty”;  
d) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - propustky”  

e) 1x USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek 

propustků, včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu.  

Výše uvedené odevzdá ŘSD na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději  do: první BPM a 

BPP: do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě jinak,  druhé BPM: 

do 180 dní. od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě jinak.  
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Dílčí smlouva č. 28ZA-003614 D1,D2,D52 - Běžné prohlídky mostů a propustků  

D1, D2, D52 Běžné prohlídky mostů a propustků  - provedení běžných prohlídek mostů a 

propustků na D1  188,740 - 218,840, D2  -0,400 - 11,315, D52  9,334 - 26,229   P+L 
Rámcová dohoda "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků  - oblast 2 

Název položky Jednotka Cena v Kč       

bez DPH 
Počet 

prohlídek 
Celkem za položku Kč 

bez DPH 

Běžná prohlídka mostu (BMP)     

most s délkou přemostění < 10 m  ks       3 500,00  27                  94 500,00  
most s délkou přemostění 10 až 20 m ks       4 600,00  26                119 600,00  
most s délkou přemostění 20 až 50 m ks       5 000,00  19                  95 000,00  
most s délkou přemostění 50 až 90 m  ks       6 000,00  26                156 000,00  
most s délkou přemostění 90 až 150 m  ks       7 320,00  6                  43 920,00  
most s délkou přemostění 150 až 250 m  ks     10 290,00  8                  82 320,00  
Propustky  ks       2 500,00  34                  85 000,00  

   Celkem                676 340,00  

  



 

 

     

 D1  1 225..3 189,894 Most 5,00 IV - Uspokojivý        

 D1  2 226.1 190,074 Most 87,28 IV - Uspokojivý        

 D1  3 226.2 190,074 Most 87,28 IV - Uspokojivý        

 D1  4 227..1 190,984 Most 72,16 IV - Uspokojivý        

 D1  5 227..2 190,984 Most 72,16 IV - Uspokojivý        

 D1  6 228..3 191,442 Most 11,00 V - Špatný        

 D1  7 229..3 191,639 Most 6,00 IV - Uspokojivý        

 D1  8 230..1 192,695 Most 10,50 V - Špatný        

 D1  9 230..2 192,695 Most 10,50 V - Špatný        

 D1  10 231.1 194,221 Most 56,13 IV - Uspokojivý        

 D1  11 231.2 194,221 Most 4,00 IV - Uspokojivý        

 D1  12 232..3 194,573 Most 5,65 IV - Uspokojivý        

 D1  13 233..1 194,750 Most 235,50 VI - Velmi špatný        

 D1  14 233..2 194,750 Most 235,50 VI - Velmi špatný        

 D1  15 234..1 195,766 Most 17,08 III - Dobrý        

 D1  16 234..2 195,766 Most 17,08 III - Dobrý        

 D1  17 235..1 196,090 Most 112,36 IV - Uspokojivý        

 D1  18 235..2 196,090 Most 112,36 IV - Uspokojivý        

 D1  19 236..1 196,534 Most 69,94 IV - Uspokojivý        

 D1  20 236..2 196,534 Most 69,94 IV - Uspokojivý        

 D1  21 237..1 196,750 Most 73,14 V - Špatný        

 D1  22 237..2 196,750 Most 73,14 V - Špatný        

 D1  23 237.1 196,750 Most 62,39 V - Špatný        

 D1  24 237.2 196,750 Most 73,14 VI - Velmi špatný        

 D1  25 238..1 197,139 Most 60,00 IV - Uspokojivý        

 D1  26 238..2 197,139 Most 60,00 IV - Uspokojivý        

 D1  27 239..3 197,480 Most 3,08 IV - Uspokojivý        

 D1  28 240..1 197,767 Most 51,46 IV - Uspokojivý        

 D1  29 240..2 197,767 Most 51,46 IV - Uspokojivý        



 

 

 D1  30 242..1 200,709 Most 96,17 IV - Uspokojivý        

 D1  31 242..2 200,709 Most 96,17 IV - Uspokojivý        

 D1  32 243..1 201,034 Most 27,47 III - Dobrý        

 D1  33 243..2 201,034 Most 27,47 III - Dobrý        

 D1  34 245..1 203,449 Most 91,50 III - Dobrý        

 D1  35 245..2 203,449 Most 91,50 III - Dobrý        

 D1  36 246..1 204,177 Most 153,00 VI - Velmi špatný        

 D1  37 246..2 204,177 Most 153,00 VI - Velmi špatný        

 D1  38 248..1 206,314 Most 15,40 II - Velmi dobrý        

 D1  39 248..2 206,314 Most 15,40 II - Velmi dobrý        

 D1  40 249..3 206,525 Most 4,07 III - Dobrý        

 D1  41 250.1 206,819 Most 51,00 I - Bezvadný        

 D1  42 253..1 210,207 Most 45,60 II - Velmi dobrý        

 D1  43 253..2 210,207 Most 45,60 II - Velmi dobrý        

 D1  44 254..1 210,540 Most 55,00 III - Dobrý        

 D1  45 254..2 210,540 Most 55,00 III - Dobrý        

 D1  46 254.1 210,540 Most 21,52 III - Dobrý        

 D1  47 255..1 210,677 Most 27,32 IV - Uspokojivý        

 D1  48 255..2 210,677 Most 27,32 II - Velmi dobrý        

 D1  49 256..3 212,341 Most 15,70 III - Dobrý        

 D1  50 257..1 213,019 Most 15,55 III - Dobrý        

 D1  51 257..2 213,019 Most 15,55 III - Dobrý        

 D1  52 258..1 214,305 Most 34,67 III - Dobrý        

 D1  53 258..2 214,305 Most 34,67 III - Dobrý        

 D1  54 260..1 216,742 Most 27,22 IV - Uspokojivý        

 D1  55 260..2 216,742 Most 27,22 III - Dobrý        

 D2  56 002..1 1,333 Most 64,80 II - Velmi dobrý        

 D2  57 002..2 1,333 Most 64,80 II - Velmi dobrý        

 D2  58 004..3 1,702 Most 8,44 IV - Uspokojivý        

 D2  59 006..1 3,450 Most 7,80 I - Bezvadný        



 

 

 číslo - mostu staničení druh objektu délka celkový stav D1,D2,D52 - Běžné prohlídky mostů a propustků   

 D2  60 006..2 3,450 Most 7,80 I - Bezvadný        

 D2  61 008..3 4,524 Most 4,70 III - Dobrý        

 D2  62 012..1 7,904 Most 16,09 IV - Uspokojivý        

 D2  63 012..2 7,904 Most 16,09 IV - Uspokojivý        

 D2  64 015..3 10,640 Most 6,19 IV - Uspokojivý        

 D2  65 016..1 10,861 Most 26,75 IV - Uspokojivý        

 D2  66 016..2 10,861 Most 26,75 IV - Uspokojivý        

 D2  67 017..1 10,978 Most 16,53 VI - Velmi špatný        

 D2  68 017..2 10,978 Most 16,53 VI - Velmi špatný        

 D52  69 025..3 10,139 Most 6,40 III - Dobrý        

 D52  70 026..3 10,604 Most 4,00 II - Velmi dobrý        

 D52  71 027..3 11,287 Most 7,08 II - Velmi dobrý        

 D52  72 028..3 12,716 Most 21,80 II - Velmi dobrý        

 D52  73 029..3 12,981 Most 21,20 II - Velmi dobrý        

 D52  74 030..3 13,656 Most 9,21 III - Dobrý        

 D52  75 031..3 14,930 Most 5,52 III - Dobrý        

 D52  76 032..3 15,093 Most 9,06 II - Velmi dobrý        

 D52  77 033..3 15,779 Most 4,93 III - Dobrý        

 D52  78 034..3 15,903 Most 6,40 II - Velmi dobrý        

 D52  79 036..3 16,911 Most 10,50 I - Bezvadný        

 D52  80 038..3 21,418 Most 10,50 IV - Uspokojivý        

 D52  81 039..3 22,416 Most 11,40 IV - Uspokojivý        

 D52  82 041..1 23,205 Most 22,30 IV - Uspokojivý        

 D52  83 041..2 23,193 Most 22,30 IV - Uspokojivý        

 D52  84 042..1 23,428 Most 10,46 IV - Uspokojivý        

 D52  85 042..2 23,410 Most 10,46 IV - Uspokojivý        

 D52  86 044..1 24,262 Most 28,47 III - Dobrý        

 D52  87 044..2 24,263 Most 28,47 IV - Uspokojivý        

 D52  88 045..1 24,451 Most 66,00 III - Dobrý        

 D52  89 045..2 24,487 Most 66,00 IV - Uspokojivý        



 

 

 
D52 90 046..1 24,902 Most 6,60 III - Dobrý        

D52 91 046..2 24,887 Most 6,60 IV - Uspokojivý        

D52 92 047..3 25,309 Most 4,98 II - Velmi dobrý        

D52 93 049..1 25,690 Most 8,50 III - Dobrý        

D52 94 049..2 25,674 Most 8,50 IV - Uspokojivý        

D52 95 050..1 25,706 Most 8,50 III - Dobrý        

D52 96 050..2 25,689 Most 8,50 III - Dobrý        

D52 97 051..3 26,000 Most 3,40 II - Velmi dobrý        

D52 98 052..1 26,013 Most 13,42 III - Dobrý        

D52 99 052..2 26,009 Most 13,42 IV - Uspokojivý        

  



 

 

 

  číslo propustku staničení název propustku délka stav NK stav SS   D1,D2,D52 - Běžné prohlídky mostů a propustků  

1 D1 174P 188,895 propustek v km 188,895 40,20 III - Dobrý IV - Uspokojivý        

2 D1 175.1P 190,071 Propustek v km 190,071           

3 D1 175P 189,230 propustek v km 189,23 51,00 III - Dobrý IV - Uspokojivý        

4 D1 176.1P 190,290 propustek v km 190,29 16,00 III - Dobrý V - Špatný        

5 D1 177aP 191,740 Propustek v km 191,74           

6 D1 177P 191,680 propustek v km 191,68 59,90 IV - Uspokojivý V - Špatný        

7 D1 178P 192,030 propustek v km 192,03 70,70 III - Dobrý IV - Uspokojivý        

8 D1 179aP 197,050 Propustek v km 197,05           

9 D1 179P 192,380 propustek v km 192,38 58,00 III - Dobrý IV - Uspokojivý        

10 D1 180P 197,570 propustek v km 197,57  III - Dobrý III - Dobrý        

11 D1 181P 202,930 propustek v km 202,93 42,50 III - Dobrý IV - Uspokojivý        

12 D1 182aP 203,620 Propustek v km 203,62           

13 D1 182P 203,250 propustek v km 203,25 82,20 III - Dobrý V - Špatný        

14 D1 183P 212,240 propustek v km 212,24 50,30 III - Dobrý IV - Uspokojivý        

15 D1 184P 213,090 propustek v km 213,09 47,30 III - Dobrý IV - Uspokojivý        

16 D1 185.1P 215,760 Propustek v km 215,76           

17 D1 185.2P 215,810 Propustek v km 215,81           

18 D1 185P 213,715 propustek v km 213,715 34,90 III - Dobrý III - Dobrý        

19 D1 186.1P 215,850 propustek v km 215,85 19,55 III - Dobrý V - Špatný        

20 D1 186.2P 215,900 propustek v km 215,9 18,00 III - Dobrý V - Špatný        

21 D1 186.3P 215,890 Propustek v km 215,89           

22 D1 187P 217,335 propustek v km 217,335 45,70 III - Dobrý IV - Uspokojivý        

23 D1 188P 218,510 propustek v km 218,51 96,60 III - Dobrý IV - Uspokojivý        

24 D2 001P 4,263 Propust v km 4.263 36,70 III - Dobrý IV - Uspokojivý        

25 D2 002P 5,590 Propust v km 5.590 34,08 III - Dobrý IV - Uspokojivý        

26 D2 003aP 10,900 Propustek v km 10,90           

27 D2 003P 6,395 Propust v km 6.395 39,43 III - Dobrý IV - Uspokojivý        

28 D52 009.1P 10,640 Propustek v km 10,640 5,40 III - Dobrý III - Dobrý        



 

 

29 D52 012P 18,540 Propustek v km 18,54  III - Dobrý III - Dobrý        

30 D52 013P 20,300 Propustek v km 20,3 32,30 III - Dobrý III - Dobrý        

31 D52 014aP 22,600 Propustek v km 22,6           

32 D52 014P 21,760 Propustek v km 21,760 34,90 III - Dobrý III - Dobrý        

33 D52 015.1P 22,970 Propustek v km 22,970 13,00 III - Dobrý III - Dobrý        

34 D52 016P 26,060 Propustek v km 26,060 36,50 III - Dobrý III - Dobrý        

  



 

 

D1,D2,D52 - Běžné prohlídky mostů a propustků  

Harmonogram - provedení běžných prohlídek mostů D1 188,740 - 218,840, D2 -0,400 - 11,315, D52 9,334 - 26,229  P+L 

Prohlídka mostů ve stavebním stavu I.-IV       2023     

činnost/měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 
jarní  BPM             

projednání se správcem             

zápis do BMS             

Dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací čl. 5.2.2 a současně dle dohody s majetkovým správcem mostů budou provedeny běžné prohlídky všech 

mostů, které jsou ve stupni I.-IV., vč. projednání s MS na mosty a zápisem do CEV (až po projednání a odsouhlasení s MS) do 30.6.2023.    

Prohlídka mostů ve stavebním stavu V-VII       2023     

činnost/měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 
jarní a podzimní BPM             

projednání se správcem             

zápis do BMS             

Dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací čl. 5.2.2 a současně dle dohody s majetkovým správcem mostů bude provedena 1. prohlídka všech mostů ve stupní 

V-VII, vč. projednání s MS na mosty a zápisem do CEV (až po projednání a odsouhlasení s MS) do 30.4.2023 a 2. prohlídka mostů ve stupni V.-VII, vč. projednání s MS na 

mosty a zápisem do CEV (až po projednání a odsouhlasení s MS) bude provedena do 30.9.2023. 

Harmonogram - provedení běžných prohlídek propustků D1 188,740 - 218,840, D2 -0,400 - 11,315, D52 9,334 - 26,229  P+L 

Prohlídka propustků       2023     

činnost/měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 
provedení BPP             

projednání se správcem             

zápis do BMS             

Dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací čl. 5.2.2 a současně dle dohody s majetkovým správcem mostů bude provedena prohlídka 

propustků, vč. projednání s MS na mosty a zápisem do CEV (až po projednání a odsouhlasení s MS) do 30.9.2023.    


