

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-DM01

Stavba: Oprava nátěrů dřevěných prvků obložení, přesahů střechy a zábradlí

KSO:
Místo: VŠZ Dolní Morava

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel: Petr Janko Sládkova 860 Skuteč 53973

IČ: 68476761
DIČ: CZ7412133542

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **113 653,10**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | 21,00% | 113 653,10 | 23 867,15 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH **137 520,25**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Petr Janko Sládkova 860 Skuteč 53973

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-DM01

Stavba: Oprava nátěrů dřevěných prvků obložení, přesahů střechy a zábradlí

Místo: VŠZ Dolní Morava

Datum:

Zadavatel: ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 113 653,10 | 137 520,25 |
| DM 01a | Nátěr obložení - dvojnásobný | 113 653,10 | 137 520,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava nátěrů dřevěných prvků obložení, přesahů střechy a zábradlí

Objekt:

VŠZ Dolní Morava, b.č. 01 - ubytovna

KSO:

Místo: VŠZ Dolní Morava

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

Petr Janko Sládkova 860 Skuteč 53973

IČ: 68476761

DIČ: CZ7412133542

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

113 653,10

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 113 653,10 | 21,00% | 23 867,15 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

137 520,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Petr Janko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

27.03.2023

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava nátěrů dřevěných prvků obložení, přesahů střechy a zábradlí

Objekt:

VŠZ Dolní Morava, b.č. 01 - ubytovna

Místo: VŠZ Dolní Morava

Datum:

Zadavatel: ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

Projektant:

Zhotovitel: Petr Janko Sládkova 860 Skuteč 53973

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

113 653,10

D HSV Práce a dodávky HSV 39 000,00

D 1 Zemní práce 9 000,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|
| 1 | K | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 60,000 | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|--------|--|--|
| 2 | K | 945421110 | Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy | hod | 60,000 | | |
|---|---|-----------|---|-----|--------|--|--|

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|--|--|
| 3 | K | 766211R01 | Montáž a dodání hoblované fošny-výplně dřev. atypických š do 15 cm 1 kus | m | 4,000 | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|-------|--|--|
| 4 | K | 766211811 | Demontáž schodišťového madla upevněného na středovou konstrukci | m | 4,000 | | |
|---|---|-----------|---|---|-------|--|--|

D 783 Dokončovací práce - nátěry

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--|--|
| 5 | K | 783000111 | Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií | m | 50,000 | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--|--|

| | | | | | | | |
|---|---|----------|---|---|--------|--|--|
| 6 | M | 58124838 | páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm | m | 52,500 | | |
|---|---|----------|---|---|--------|--|--|

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--|--|
| 7 | K | 783218111 | Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí | m2 | 207,760 | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--|--|

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--|--|
| 8 | K | 783406801 | Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením | m2 | 2,300 | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--|--|
| 9 | K | 783414203 | Základní antikorozi jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí | m2 | 2,300 | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|--|--|
| 10 | K | 783417101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí | m2 | 2,300 | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|--|--|

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|--|--|
| 11 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 100,000 | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|--|--|

| | | | | | | | |
|----|---|----------|--|----|---------|--|--|
| 12 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | 105,000 | | |
|----|---|----------|--|----|---------|--|--|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|--|--|
| 13 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací | m2 | 100,000 | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|--|--|