
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295
Statutární město Mladá Boleslav DIČ: CZ00238295

Zhotovitel: IČ: 27104621
SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. DIČ: CZ27104621

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 071 845,00

885 822,31 186 022,6921,00%
0,00 0,0015,00%

001007
Chodníky_Plazy

885 822,31

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 001007

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 071 845,00885 822,31
CN_Chod
níky

Oprava obru...

885 822,31 1 071 845,00

Chodníky_Plazy

31. 3. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295
Statutární město Mladá Boleslav DIČ: CZ00238295

Zhotovitel: IČ: 27104621
DIČ: CZ27104621

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 885 822,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 885 822,31 21,00% 186 022,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 071 845,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodníky_Plazy

CN_Chodníky - Oprava obru...

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:  
Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 885 822,31

HSV - Práce a dodávky HSV 848 247,31

    1 - Zemní práce 24 048,78

    5 - Komunikace 428 560,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 66 353,35

    R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce 8 660,77

    R95 - Osazení obrub a linek 137 399,71

    R96 - Bourání konstrukcí vozovek 110 715,55

    99 - Přesuny hmot a sutí 72 508,45

OST - Vedlejší a osatní náklady 37 575,00

    O02 - Vedlejší náklady 13 575,00

    O03 - Ostatní náklady 24 000,00

CN_Chodníky - Oprava obru...

Chodníky_Plazy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:  
Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 885 822,31

D HSV Práce a dodávky HSV 848 247,31

D 1 Zemní práce 24 048,78

1 K 162406111
Vodorovné přemístění do 2000 m bez naložení 
výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 39,000 189,05 7 372,95

2 K 162706119
Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení 
výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m m3 39,000 29,26 1 141,14

3 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 39,000 42,75 1 667,25

VV 390,0*0,1 39,000

4 K 181006114
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 390,000 28,50 11 115,00

VV 260,0*1,5 390,000

5 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 92,550 29,74 2 752,44

VV Pod obruby
VV 0,30*259,5 "- pro sadovky" 77,850
VV 0,30*(12,0+37,0) "- pro pro krajníky a silniční obruby" 14,700
VV Součet 92,550

D 5 Komunikace 428 560,70

6 K 564831111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 
mm

m2 92,550 124,45 11 517,85

VV Pod obruby
VV 0,30*259,5 "- pro sadovky" 77,850
VV 0,30*(12,0+37,0) "- pro pro krajníky a silniční obruby" 14,700
VV Součet 92,550

7 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 56,300 179,55 10 108,67

VV 0,2*281,5"- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 56,300
VV Součet 56,300

8 K 566301111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s 
doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 
m3/m2

m2 703,750 75,34 53 020,53

9 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 703,750 380,00 267 425,00

10 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 91,900 338,00 31 062,20

11 K 596211211
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 m2 131,000 342,95 44 926,45

VV 7,0*9,0 63,000
VV 8,0*8,5 68,000
VV Součet 131,000

12 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 20,000 525,00 10 500,00

VV 20,0 20,000
VV Součet 20,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 66 353,35

13 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého m2 894,250 74,20 66 353,35

VV 703,0+191,25 894,250

D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce 8 660,77

14 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného m2 1 520,000 0,80 1 216,00

15 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 37,000 92,91 3 437,67

16 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 37,000 108,30 4 007,10

D R95 Osazení obrub a linek 137 399,71

Chodníky_Plazy

CN_Chodníky - Oprava obru...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou m 259,500 178,60 46 346,70

VV 259,5 259,500

18 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 272,475 102,00 27 792,45

VV 259,5*1,05 272,475

19 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 12,000 250,80 3 009,60

VV 12,0 12,000
VV Součet 12,000

20 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 12,000 152,95 1 835,40

21 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 37,000 293,55 10 861,35

22 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 32,000 226,00 7 232,00

23 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 3,000 174,00 522,00

24 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 2,000 511,00 1 022,00

25 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 10,509 3 690,00 38 778,21

VV 0,032*259,50 "- pro sadovky" 8,304
VV 0,045*(37,0+12,0) "- pro silniční a chodníkové obruby" 2,205
VV Součet 10,509

D R96 Bourání konstrukcí vozovek 110 715,55

26 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně m2 703,750 91,68 64 519,80

27 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva ručně m2 131,000 115,90 15 182,90

28 K 113107122
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm ručně m2 51,900 355,30 18 440,07

VV 0,20*259,5 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 51,900
VV Součet 51,900

29 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 259,500 48,45 12 572,78
VV 259,5 259,500

D 99 Přesuny hmot a sutí 72 508,45

30 K 997221579R
Vodorovná doprava vybouraných hmot do suti (směsný 
stavební odpad)

t 64,840 269,80 17 493,83

31 K 997221655R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
vybouraných hmot do suti (směsný stavební odpad) t 64,840 195,00 12 643,80

32 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 191,420 221,35 42 370,82

D OST Vedlejší a osatní náklady 37 575,00

D O02 Vedlejší náklady 13 575,00
33 K VON990081 Dopravně - inženýrské opatření - zřízení soubor 1,000 3 125,00 3 125,00

34 K VON990082 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem) soubor 1,000 8 125,00 8 125,00

35 K VON990083 Dopravně - inženýrské opatření - odstranění soubor 1,000 2 325,00 2 325,00

D O03 Ostatní náklady 24 000,00

36 K ON990001-A
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 
vytyčení stavby soubor 1,000 5 400,00 5 400,00

37 K ON990001-B
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 
zaměření skutečného provedení stavby vč. vyhotovení 
geometrického plánu

soubor 1,000 18 600,00 18 600,00
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