
KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
Název stavby 
Název objektu 

Název části 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Oprava oplocení MŠ Přerov, Lešetín 5 

MŠ Přerov. Lešeıin 5 

BJM Přerov S r O 

Rozpočet číslo Zpracoval 

l l 

JKSO 
ECO 
Místo Lešěetín 5, Přerov 

IČ 

125865021 CZ25865021 

Dne 

13.12.2022 

Měrné a účelové jednotky 
Počet Náklady/1 m.j. Počet 

J 

Náklady/1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j.

O 0,00 0 
1 

0,00 0 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 
A [Základní rozp. náklady B 1Doplňkové náklady C `Náklady na umístění stavby 
1 Hsv Dodávky 132 912,97 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 20 000,00 
2 Montáž 1 006 311,25 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00 

105 045,59 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00 
Montáž 72 041,43 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00 

M Dodavky 0,00 17 Ostatní 8 000,00 
Montáž 0,00 18 NUS Z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (r. 1-8) 1316 311,24 12›DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 28 000,00 

0,00 21 1Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

3 PSV ›Dodávky

4 

5 n .. v

6

O 
20 HZS 
Pr jektant 

Datum a podpis Razítko 

D lceıkøvê náklady 
23 Součet 7, 12, 19-22 1 344 311,20 

24 15 % (0,04) DPH 
Objednatel 

Datum a podpis Razítko 

25 21 % 1344 311,24 DPH 282 305,40 
26 Cena S DPH (ř. 23-25) 1 626 616,60 

E `Přípočty a odpočty 
Zhotovitel 

Datum a podpis Razítko 

27 Dodávky objednatele 0,00 

28 Klouzavá doložka 0,00 

29 Zvýhodnění + - 0,00



REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: 
Objekt: 
Část: 
JKSO: 

Objednatel 
Zhotovitel: 

Datum: 

Oprava oplocení MŠ Přerov, Lešelín 5 

MŠ Přerov, Lešetin 5 
BJM Přerov S.r.o. 
15.12.2022 

Kód
1 

Popis ' Cena celkem 
2 I" 3 

HSV 

lfiđìlllflaihì-I 

99 
PSV 
711 
766 
767 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 
Zakládání 
Svislé a kompletní konstrukce 
Komunikace 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Ostatní konstrukce a práce-bouráni 
Přesun hmot HSV 
PSV 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynùm 
Konstrukce truhlářské 
Konstrukce Zámečnické 
Celkem 

1 139 224,22 
235 599,87 
221 485,00 
413 556,00 
57 349,20 
19 638,67 
70 915,83 

120 679,65 
177 087,02 

7 148,01 
18 435,42 

151 503,59 
1 316 311,24



ROZPočET 
Stavba: Oprava oplocení MŠ Přerov, Lešetin 5 
ohjekız 
Část: 
JKS02 

Objednatel: MŠ Přerov, Lešetín 5 
Zhotovitel: BJM Přerov s.r.o. 

P.ć. 2' , 
I . KCN Kód polozky Popıs 

Datum: 15.12.2022 

ŠL Cena celkem Množství Cena Sazba 

1l2lS| 4 
l 5 

1 
celkem ìjednotková 

i 
DPH 

6 
I 

7 
i 

8 
l 

9 10

1 

2
3 
4
5 
6
7
8

9 
10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 

19 

20 

21 

22 
23 

ŠXXÄXXXXXPÉPÉÄXXXXXUU

K

K

K 
K
K
K 

001 
001 
001 
001 
221 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
PK 
001 
231 
MAT 
231 

231 

231 

231 
231 
231 

HSV
1 

112101101 
112101102 
112201102 
112201201 
113106241 
121101101 
132201101 
162301401 
162301411 
162301421 
162701101 
167101101 
171201201 
171201202 
174101101 
180402111 
005724100 

182001111 

182303111 

183101215 

183403113 
183403152 
183403161 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 
Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm 
Odřezání nebo odsekání kmenů průměru 10-30 cm 
Odstranění pařezů D do 500 mm 
Odstranění kořenového Systému kácené Zeleně 
Rozebrání vozovek Ze silničních dilcù 
Sejmuti ornice S přemístěním na vzdálenost do 50 m 
Hloubení rýh Š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 
Vodorovné přemístění větvi stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm 
Vodorovně přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm 
Vodorovně přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm 
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku Z horniny tř. 1 až 4 
Nakládání výkopku Z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 
Uložení sypaniny na skládky 
Poplatek za Skládku zeminy tř. 1-4 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů Sypaninou se Zhutněním 
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 
osivo směs travní parková rekreační 
Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinnë a svahu 
do 1:5 - rotavátorem 

Doplnění ornice na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinnë a svahu do 1:5 
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině 
a svahu do 1:5 
Obdëlání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 
Obdëlání půdy vláčenim v rovině a svahu do 1:5 
Obdëlání půdy válenim v rovině a svahu do 1:5 

kus 
kus 
kus 
m2 
m2 
m3 
m3 
kus 
kus 
kus 
m3 
m3 
m3

t 

m3 
m2 
K9 

m2 

m2 

kus 

m2 
m2 
m2 

2,000 
8,000 
2,000 

36,000 
31,000 
10,300 
60,700 
50,000 
8,000 
2,000 

60,700 
60,700 
60,700 

100,200 
1 ,500 

310,000 
9,300 

310,000 

310,000 

4,000 

310,000 
310,000 
310,000 

210,00 
155,00 
650,00 
125,00 
42,00 
75,00 

1 200,00 
29,00 

418,00 
111,00 
193,00 
520,00 
16,60 

405,00 
80,50 
42,50 
115,00 

45,50 

18,50 

350,00 

1,80 

0,65 
0,35 

1 139 224,22 
235 599,87 

420,00 
1 240,00 
1 300,00 
4 500,00 
1 302,00 
772,50 

72 840,00 
1 450,00 
3 344,00 
222,00 

11 715,10 
31 564,00 
1 007,62 

40 581,00 
120,75 

13 175,00 
1 069,50 

14 105,00 

5 735,00 

1 400,00 

558,00 
201,50 
108,50 

21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21 ,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21 ,0 
21 ,0 

21,0 
21,0 
21,0 
21 ,0 

21,0 
21,0 

21,0 

21,0 

21,0 

21,0 
21,0 
21,0



UŠXXUŠXŠX

K 

UUXUXXJŇXXÄX

K

M
K
M
K 
D
K
M 

ŠXŠPŠUX

K 

221 
MAT 
221 
MAT 

011 
002 
MAT 

011 

013 
013 
013 
013 
002 
006 
PK 

014 

711 

MAT 
71 1 

MAT 
711 

766 
MAT 
766 

767 
MAT 
767 
MAT 
767 

596411111 
592282290 
596411115 
592282296
6 

637121111 
211971110 
693111460
9 

953312123 

961044111 
962032231 
979081111 
979081121 
979088212 
979093111 
979990002 
99 
999281111 
PSV 
711 

711111001 

111631500 
711141559 
628321320 

998711101 

766 
766421213 
611911201 
998766201 
767 
767122111 
553458695 
767651111 
553458690 

767991912 

Kladení dlažby Z vegetačnich tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2 m2 
dlažba vegetačni dvouvrstvá 60 x 40 x 8 cm kus 
Kladení dlažby Z vegetačnich tvárnic - příplatek za vyplnění spár Zemínou m2 
ornice pro pozemkové úpravy m3 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Okapový chodník Z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 
Okapový chodník - geotextilie proti prorùstání plevele m2 
textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do Š 8,8 m m2 
Ostatní konstrukce a práce-bourání 

Vložky do svislých dilatačních spár Z extrudovaných polystyrénových desek tl 30 mm m2 
Bourání základů Z betonu prostého m3 
Bouráni zdiva Z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC m3 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km t 

Nakládání suti a vybouraných hmot t 

Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez Zhutnění t 

Poplatek za skládku t 

Přesun hmot HSV 
Přesun hmot pro Oplocení a zvláštní objekty zděné do 10 m t 

PSV 
izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

Provedení izolace proti Zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 
lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg t 

Provedení izolace proti Zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 
pás těžký asfaltovaný BITAGIT 35 MINERÁL (\/60835) m2 
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynùm v objektech výšky do 6

tm 
Konstrukce truhlářské 
Montáž výdřevy plotových dílcü Z PVC recyklátù vč 2 ks Šrubù ks 
výdřeva plotových dílcù PVC recyklát hnědý půlkulatý 1000 x 78 X 21 ks 
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 
Konstrukce Zámečnické 
Montáž oplocení rámového šroubované H 1500 m 
plotová výplň 2000 X 1500 2D Zelené kus 
Montáž brány dvoukřidlé do 6 m2 kus 
brána FAB Zelená 3800 X 200 mm, 2 x sloupek, kování a vložka FAB kus 

Montáž a dodávka horizontálních nosných jeklù pozink kotvených do plotových pilířů m 

31,000 
130,000 
31,000 
2,480 

60,000 
60,000 
66,002 

2,500 

5,500 
17,800 
55,688 
55,688 
55,688 
55,688 
55,688 

265,230 

30,820 

0,022 
30,820 
35,443 

0,172 

122,000 
122,000 
183,000 

128,000 
64,000 
1,000 
1,000 

23,800 

265,00 
85,00 
85,00 

415,00 

271,00 
19,90 
33,10 

245,00 

2 810,00 
658,00 
235,00 
14,50 

105,00 
10,10 

410,00 

455,00 

9,50 

39 000,00 
95,00 
82,60 

824,00 

65,00 
85,00 
0,74 

305,00 
1 125,00 
5 600,00 

18 890,00 

525,00 

8 215,00 
11 050,00 
2 635,00 
1 029,20 

19 638,67 
16 260,00 
1 194,00 
2 184,67 

70 915,83 

612,50 

15 455,00 
1 1 712,40 
13 086,68 

807,48 
5 847,24 
562,45 

22 832,08 
120 679,65 
120 679,65 
177 087,02 

7 148,01 

292,79 

858,00 
2 927,90 
2 927,59 

141,73 

18 435,42 
7 930,00 
10 370,00 

135,42 
151 503,59 
39 040,00 
72 000,00 
5 600,00 

18 890,00 

12 495,00 

21,0 
21 ,0 
21 ,0 
21,0 

21,0 
21,0 
21,0 

21,0 

21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 

21,0 

21,0 

21,0 
21,0 
21,0 

21,0 

21,0 
21,0 
21,0 

21 ,0 
21 ,O 
21,0 
21,0 

21,0
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M
M
K
K 

K

K 

ŠXUXXXXUPIPQXXPŠX 

K

K 

ŠXUXŠŠX 

231 

231 
MAT 
231 
MAT 
MAT 
MAT 
MAT 
231 
231 

231 

231 

231 
231 
231 
231 
231 
231 

011 
011 
011 
011 

231 
MAT 
231 

231 

012 
MAT 
MAT 
012 

221 
MAT 

183901143 

184102211 
026604300 
184202123 
592310000 
592310030 
592311200 
592311300 
184211122 
184501111 

184802111 

184802614 

184806111 
184921096 
185802114 
185804111 
185804311 
185851111
2 
271572211 
274313711 
274351215 
274351216
3 

338171113 
553422020 

348921121 

348921122 

349121001 
593211003 
593211004 
349121002
5 

584121111 
593811330 

Doplnění zeminy nebo substrátu tl vrstvy 100 mm v nádobë do 700 mm a plochy do 
1,0 m2 
Výsadba dřevin s balem v do 1 m do jamky se Zalitim V rovině a svahu do 1:5 
prunus hillieri Spine 12-14 cm 
Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 3 m 
kůl dřevěný 2,5 m 
příčky 

popruh 
juta na omotání kmene 
Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,1 m v rovině nebo svahu do 1:5 
Zhotovení obalu Z juty vjedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postříkem na široko V 
rovině a svahu do 1:5 
Chemické odplevelení po Založení kultury postříkem smáčením v rovině a svahu do 
1:5 

Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m 
Mulčováni rostlin tl do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 
Hnojení půdy umělým hnojivem kjednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 
Ošetření zbytků vykácených stromů a křovin proti opětovnému obrůstání 
Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 
Dovoz vody pro Zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m 
Zakládání 
Násyp pod základové konstrukce se Zhutněním Z netříděného štěrkopísku 
Základové pásy Z betonu tř. C 20/25 
Zřízení bednění stěn základových pásů 
Odstranění bednění stěn základových pásů 
Svislé a kompletní konstrukce 
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se Zabetonovánim 
sloupek plotový průběžný Základní nátěr 2000/38x1,5 mm 
Zdění plotových Zídek Z betonových tvárnic faceblock vč. betonu C25/30, výztuže a 
sparovanı 
Zdění plotových sloupků Z betonových tvárnic faceblock vč. betonu C25/30, výztuže 
a spárování 
Montáž prefabrikátu drobné architektury do 1,5 t 

Zákrytová deska ZD 1-20 - 800 X 300 x 80 
Sloupková deska ZD 3-20 - 500 X 300 x 80 
Montáž prefabrikátu drobné architektury do 1,5 t- stávající Zákrytové desky 
Komunikace 
Osazení silničních dílců z ŽB do lože Z kameniva těženého tl 40 mm 
panel silniční lDZ 3/490 300X200x15 cm - půjčovně 

kus 

kus 
kus 
kus 
kus 
kus
m 
m2 
kus 
m2 
m2 

m2 
kus 
m2

t 

m2 
m3 
m3 

m3 
m3 
m2 
m2 

kus 
kus 

m2

m 
kus 
kus 
kus 
kus 

m2 
kus 

4,000 

4,000 
4,000 
4,000 
12,000 
12,000 
6,000 
6,000 
4,000 
4,000 

310,000 

310,000 

4,000 
4,000 
0,004 

38,000 
0,400 
0,400 

6,200 
65,000 
93,000 
93,000 

45,000 
45,000 

60,640 

40,000 

242,000 
215,000 
27,000 
7,000 

31,000 
5,000 

36,60 

175,00 
4 851,00 
161,00 
75,00 
11,00 
5,60 

45,00 
21,00 
21,50 

3,50 

4,50 

35,60 
35,60 

11 200,00 
38,60 

245,00 
235,00 

950,00 
2 580,00 
429,00 
86,00 

285,00 
245,00 

3 150,00 

2 150,00 

110,00 
350,00 
345,00 
215,00 

1 070,00 
250,00 

146,40 

700,00 
19 404,00 

644,00 
900,00 
132,00 
33,60 

270,00 
84,00 
86,00 

1 085,00 

1 395,00 

142,40 
142,40 
44,80 

1 466,80 
98,00 
94,00 

221 485,00 
5 890,00 

167 700,00 
39 897,00 
7 998,00 

413 556,00 
12 825,00 
11 025,00 

191 016,00 

86 000,00 

26 620,00 
75 250,00 
9 315,00 
1 505,00 

57 349,20 
33 170,00 
1 250,00 

21,0 

21,0 
21 ,0 
21 ,O 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 

21,0 

21,0 

21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 

21,0 
21,0 
21,0 
21,0 

21,0 
21,0 

21,0 

21,0 

21,0 
21,0 
21,0 
21,0 

21,0 
21,0



K 767 998767201 Přesun hmot procentní pro Zámečnické konstrukce V objektech v do 6 m % 1 480,250 2,35 3 478.59 21 ,0 
Celkem 1 316 311,24


