HSM+TOMI-Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

E-mail: udrzba@hrosistavby.cz

Datum: 23. 5. 2023

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednáváme opravu hydrantových skříní na schodišti u DK ve výpravní budově ul. Nádražní 243, Staré Město u Uh. Hradiště, (IC6000383281), dle nabídkového listu č. 206/2023.

Zakázka / Objekt RE: E216HWF21ZPE

Dohodnutá cena: 56 547,32 Kč (bez DPH)

Termín: červen 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

Příloha: Nabídkový list 206/2023

Språvå Ó Ř Ostravá Gislo Dól/2023	lavatel a odešle zhotoviteli: Požadavek na za	jištění op	erativní činnost, ú	idržby, oprav	vy a servisu ob	jektů ve
číslo 206/2023 Kategorie požadavku: Kategorie objektu: Zakázky: Operativní činnost B X Údržba X C Servis Oprava X C Servis Servis X C Servis Servis Ně X C Inventární číslo, číslo SAP: Staré Město u U.H výpravní budova Iccouxisazat Servis Popis zjištěné závady GPS souřadnice 49.0762814N, 17.4235183E Oprava starých hydrantových skříní vsazených ve zdvu na schodišti u dopravní kanceláře. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termi ukončeni praci červen 2023 Příloha: 1) Fota 2) 2022_11_Staré Mésto VB_zpráva o výsledku kontrolní činnosti Vzdělenost v KM 35 35			správě OŘ Os	trava		
Operativni činnost A Oprava X Servis X Název objektu: Inventární číslo, číslo SAP: Staré Město u U.H výpravní budova Inventární číslo, číslo SAP: Staré Město u U.H výpravní budova Iccou0383281 Popis zjištěné závady GPS souřadnice 49.0762814N, 17.4235183E Oprava hydrantových skříní na schodišti u DK. Oprava starých hydrantových skříní vsazených ve zdivu na schodišti u dopravní kanceláře. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: červen 2023 Příbha: 1) Foto 2) 2022_11_Staré Město VB_zpráva o výsledku kontrolní činnosti Vzdálenost v KM 35		číslo	206/20	23		
Operativni činnost A Oprava X Servis X Název objektu: Inventární číslo, číslo SAP: Staré Město u U.H výpravní budova Inventární číslo, číslo SAP: Staré Město u U.H výpravní budova Iccou0383281 Popis zjištěné závady GPS souřadnice 49.0762814N, 17.4235183E Oprava hydrantových skříní na schodišti u DK. Oprava starých hydrantových skříní vsazených ve zdivu na schodišti u dopravní kanceláře. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: červen 2023 Příbha: 1) Foto 2) 2022_11_Staré Město VB_zpráva o výsledku kontrolní činnosti Vzdálenost v KM 35						
Údržba Oprava Servis B K X Název objektu: Inventární číslo, číslo SAP: Staré Město u U.H výpravní budova Incentární číslo, číslo SAP: Staré Město u U.H výpravní budova Incentární číslo, číslo SAP: Oprava jištěné závady GPS souřadnice 49.0762814N, 17.4235183E Oprava strých hydrantových skříní na schodišti u DK. Oprava starých hydrantových skříní vsazených ve zdivu na schodišti u dopravní kanceláře. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení pract: červen 2023 Příloha: 1) Foto 2) 2022_11_Staré Město VB_zpráva o výsledku kontrolní činnosti Vzdálenost v KM Vzdálenost v KM 35				:	7	
Oprava Servis X C Název objektu: Inventární číslo, číslo SAP: Staré Město u U.H výpravní budova Inventární číslo, číslo SAP: Staré Město u U.H výpravní budova IC6000383281 Popis zjištěné závady GPS souřadnice Ag. 0762814N, 17.4235183E Oprava hydrantových skříní na schodišti u DK. Oprava starých hydrantových skříní vsazených ve zdivu na schodišti u dopravní kanceláře. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: červen 2023 Příloha: 1) Foto 2) 2022_11_Staré Město VB_zpráva o výsledku kontrolní činnosti Vzdálenost v KM 35				- v		
Servis Škodní událost A Název objektu: Inventární číslo, číslo SAP: Staré Město u U.H výpravní budova IC6000383281 Popis zjištěné závady GPS souřadnice 49.0762814N, 17.4235183E Oprava hydrantových skříní na schodišti u DK. Oprava starých hydrantových skříní vsazených ve zdivu na schodišti u dopravní kanceláře. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: červen 2023 Příloha: 1) Foto 2) 2022_11_Staré Město VB_zpráva o výsledku kontrolní činnosti Vzdálenost v KM 35				<u> </u>	-	
Název objektu: Inventární číslo, číslo SAP: Staré Město u U.H výpravní budova IC6000383281 Popis zjištěné závady GPS souřadnice 49.0762814N, 17.4235183E Oprava hydrantových skříní na schodišti u DK. Oprava starých hydrantových skříní vsazených ve zdivu na schodišti u dopravní kanceláře. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prad: červen 2023 Příloha: 1) Foto 2) 2022_11_Staré Město VB_zpráva o výsledku kontrolní činnosti Vzdálenost v KM 35			C	L		Škodní událost AN
Staré Město u U.H výpravní budova IC6000383281 Popis zjištěné závady GPS souřadnice 49.0762814N, 17.4235183E Oprava hydrantových skříní na schodišti u DK. Oprava starých hydrantových skříní vsazených ve zdivu na schodišti u dopravní kanceláře. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení pract: červen 2023 Příloha: 1) Foto 2) 2022_11_Staré Město VB_zpráva o výsledku kontrolní činnosti Vzdálenost v KM 35						
Popis zjištěné závady GPS souřadnice 49.0762814N, 17.4235183E Oprava hydrantových skříní na schodišti u DK. Oprava starých hydrantových skříní vsazených ve zdivu na schodišti u dopravní kanceláře. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: červen 2023 Příloha: 1) Foto 2) 2022_11_Staré Město VB_zpráva o výsledku kontrolní činnosti Vzdálenost v KM 35						
Oprava hydrantových skříní na schodišti u DK. Oprava starých hydrantových skříní vsazených ve zdivu na schodišti u dopravní kanceláře. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: červen 2023 Příloha: 1) Foto 2) 2022_11_Staré Město VB_zpráva o výsledku kontrolní činnosti Vzdálenost v KM 35	Staré Město u U.H výprav	vní budova			IC600	0383281
Oprava hydrantových skříní na schodišti u DK. Oprava starých hydrantových skříní vsazených ve zdivu na schodišti u dopravní kanceláře. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: červen 2023 Příloha: 1) Foto 2) 2022_11_Staré Město VB_zpráva o výsledku kontrolní činnosti Vzdálenost v KM 35	Ponis zijštěné závady		PS souřadnice		/9 076281/N 17 /22	5183F
Oprava starých hydrantových skříní vsazených ve zdivu na schodišti u dopravní kanceláře. Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení praci: červen 2023 Příloha: 1) Foto 2) 2022_11_Staré Město VB_zpráva o výsledku kontrolní činnosti Vzdálenost v KM 35					-J.0702014N, 17.4255	JIUJL
Vzdálenost v KM 35						
stovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli	Termín ukončení prací: červe	n 2023		činnosti		
ptovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli	Termín ukončení prací: červe Příloha: 1) Foto 2) 2022_11 _.	n 2023 _Staré Město VE		činnosti		
stovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli	Termín ukončení prací: červe Příloha: 1) Foto 2) 2022_11 _.	n 2023 _Staré Město VE		činnosti		
stovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli	Termín ukončení prací: červe Příloha: 1) Foto 2) 2022_11 _.	n 2023 _Staré Město VE		činnosti		
stovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli	Termín ukončení prací: červe Příloha: 1) Foto 2) 2022_11 _.	n 2023 _Staré Město VE		činnosti		
stavitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli	Termín ukončení prací: červe Příloha: 1) Foto 2) 2022_11 _.	n 2023 _Staré Město VE		činnosti		
otovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli	Termín ukončení prací: červe Příloha: 1) Foto 2) 2022_11 _.	n 2023 _Staré Město VE		činnosti		
otovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli	Termín ukončení prací: červe Příloha: 1) Foto 2) 2022_11 _.	n 2023 _Staré Město VE		činnosti		
otovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli	Termín ukončení prací: červe Příloha: 1) Foto 2) 2022_11 _.	n 2023 _Staré Město VE		činnosti		
	Termín ukončení prací: červe Příloha: 1) Foto 2) 2022_11 _.	n 2023 _Staré Město VE		činnosti		
	Termín ukončení prací: červe Příloha: 1) Foto 2) 2022_11_ Vzdálenost v KM	n 2023 _Staré Město VE 35	3_zpráva o výsledku kontrolní	činnosti		
	Termín ukončení prací: červe Příloha: 1) Foto 2) 2022_11_ Vzdálenost v KM	n 2023 _Staré Město VE 35	3_zpráva o výsledku kontrolní	činnosti		
	Termín ukončení prací: červe Příloha: 1) Foto 2) 2022_11_ Vzdálenost v KM	n 2023 _Staré Město VE 35	3_zpráva o výsledku kontrolní	činnosti		
	Termín ukončení prací: červe Příloha: 1) Foto 2) 2022_11_ Vzdálenost v KM	n 2023 _Staré Město VE 35	3_zpráva o výsledku kontrolní	činnosti		
	Termín ukončení prací: červe Příloha: 1) Foto 2) 2022_11_ Vzdálenost v KM	n 2023 _Staré Město VE 35	3_zpráva o výsledku kontrolní	činnosti		
	Termín ukončení prací: červe Příloha: 1) Foto 2) 2022_11_ Vzdálenost v KM	n 2023 _Staré Město VE 35	3_zpráva o výsledku kontrolní	činnosti		
	Termín ukončení prací: červe Příloha: 1) Foto 2) 2022_11_ Vzdálenost v KM	n 2023 _Staré Město VE 35	3_zpráva o výsledku kontrolní	činnosti		
	Termín ukončení prací: červe Příloha: 1) Foto 2) 2022_11_ Vzdálenost v KM	n 2023 _Staré Město VE 35	3_zpráva o výsledku kontrolní	činnosti		

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Kód: Stavba:

Poznámka:

Správce obvodu

206-2023 : Staré Město u U.H. - výpravní budova - Oprava hydrantových skříní na schodišti u

CC-CZ: Datum:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IĊ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH DPH základní z1,00% snížená V CZK

Datum a podpis:	Razitko	Datum a podpis:	Razitko
Objednavatel - Vedoucí PO, Pře	dnosta SPS:	Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Stavba:	206-2023 Staré Město u U.H výpravní budova - Oprava u DK.	hydrantových skříní na schodišti	
Místo:		Datum:	
Zadavatel: Zhotovitel:	Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023	Projektant: Zpracovatel:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

1	Oprava hydrantových skříní na schodišti u DK.
2	VRN
3	index

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Staré Město u U.H. - výpravní budova - Oprava hydrantových skříní na schodišti u DK.

Objekt:

1 - Oprava hydrantových skříní na schodišti u DK.

Místo:					Datum:	
Zadavatel: Zhotovitel:		Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023			Projektant: Zpracovatel:	
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
36	к	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	21,000
81	к	971034481	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV z jedné strany (vybourání hydrantu)	kus	2,000
	D	HSV	Práce a dodávky HSV		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce		
90	к	340238212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	1,920
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
103		612315122	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	2,240
92	к	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	6,400
93	к	619996145	Ochrana konstrukci nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	8,000
94	к	642942111	Osazováni zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC (hydrant)	kus	2,000
	D	997	Přesun sutě		
95	ĸ	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,620
96	к	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	0,620
97	к	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,620
98	к	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,200
99	к	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,620
104	к	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	0,620
100	к	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,620
	D	998	Přesun hmot		
101		998018011	Připlatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,730
	D	PSV	Práce a dodávky PSV		
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod		
70	к	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	4,000
74	к	722176113r	Montáž potrubí dn 25 mm - úprava přípojek vody vč. mat.	m	2,000
83	к	722250132	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 20 m celoplechový	soubor	2,000
60	к	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,100
61	к	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,100
62	к	998722192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,100

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Staré Město u U.H. - výpravní budova - Oprava hydrantových skříní na schodišti u DK.

Objekt:

2 - VRN

Místo:	
--------	--

Místo: Zadavatel: Zhotovitel:		Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023			Datum: Projektant: Zpracovatel:	
РČ Тур	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	
2	K	011002000	Průzkumné práce	 1,000
	D	VRN4	Inženýrská činnost	
1	K	041103000	Inženýrská činnost	 1,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Staré Město u U.H. - výpravní budova - Oprava hydrantových skříní na schodišti u DK.

Objekt:

1 K 00001

Index dle SOD

3 - Index

	e maex					
Místo:					Datum:	
Zadava Zhotovi		Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023			Projektant: Zpracovatel:	
РС Тур	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Nákla	dy soupisu	celkem				
D	N00	Index dle SOD				
D	N01	Index dle SOD				

0,200





ZPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLNÍ ČINNOSTI č. 4/2022 ÚNT-OTE/OTP/PCH Staré Město – výpravní budova

Č. j. 42706/2022-SŽ-OŘ OVA-OTE

Komu		Od koho	
úsek, org. jednotka:		úsek, org. jednotka:	
odbor:	_	odbor:	-
	_	telefon:	-
	_	e-mail:	-
	-	Počet stran	
Datum		Počet příloh	-

V souladu s Příkazem ředitele OŘ Ostrava SŽ PŘ-01/2022-OŘ OVA ve věci plánu kontrolní činnosti OŘ Ostrava byla provedena kontrola dodržování obecně platných předpisů a interních předpisů Správy železnic, státní organizace v oblasti požární ochrany u výpravní budovy žst. Staré Město.

Datum kontroly: 25. 11. 2022

Místo kontroly: žst. Staré Město, výpravní budova

Kontrolu provedl:

Za účasti: -

Zaměření kontroly: požární ochrana

Vyžádané podklady: doklady o provedených školení, požární kniha, zprávy o pravidelných revizích a kontrolách

Průběh kontroly:

1. Školení o požární ochraně u dotčených zaměstnanců SPS – správce objektu. Bylo ověřeno u zaměstnance Jakub Klimecký, vedoucí provozu infrastruktury. Jako vedoucí zaměstnanec byl proškolen 2. 1. 2022.

Závěr: termín školení o požární ochraně je bez nedostatků a dokumentace o školení zaměstnanců o PO je v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., § 36 a s Pokynem ředitele OŘ Ostrava SŽ PO-17/2021-OŘ OVA.

2. Kontrola dokumentace požární ochrany objektu výpravní budovy. Pro objekt je zpracována následující povinná dokumentace PO: požární poplachové směrnice. Dokumentace PO je aktuální a schválena odborem 30 GŘ.

Závěr: Dokumentace požární ochrany je prováděna v souladu s § 40 vyhlášky č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace PO je aktuální a platná. Záznam o kontrole dokumentace PO v požární knize 8. 7. 2022.

3. Preventivní požární prohlídka se zápisem do požární knihy je prováděna jedenkrát ročně, poslední prohlídka proběhla 21. 10. 2022.

Závěr: Preventivní požární prohlídka je prováděna v souladu s § 13 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Záznam z této kontroly obsahuje požadované náležitosti dle § 12 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

4. Kontrola konání cvičného požárního poplachu se zápisem do požární knihy. Cvičný požární poplach se zápisem do požární knihy je prováděn minimálně jedenkrát ročně. Poslední proveden 6. 4. 2022.

Závěr: Termín konání cvičného požárního poplachu je prováděn v souladu s § 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Záznam z konání cvičného požárního poplachu obsahuje požadované náležitosti dle § 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

5. Požární kniha musí být minimálně 1x ročně předložena k podpisu příslušnému vedoucímu zaměstnanci ke kontrole.

Požární kniha je předkládána ke kontrole jeden krát za šest měsíců, naposledy 20. 9. 2022.

Závěr: Předkládání požární knihy jedenkrát za dvanáct měsíců ke kontrole je prováděno v souladu s čl. 24 Předpisu SŽ R14.

6. Kontrola provozuschopnosti přenosných hasících přístrojů. Pravidelně je prováděna roční kontrola provozuschopnosti přenosných hasících přístrojů; poslední kontrola provedena v 11/2022. V době kontroly bez nedostatků, přenosné hasící přístroje jsou vhodně umístěny, viditelné, volně přístupné a mimo **1 případ (nedostek 3)**, zajištěny proti pádu.

Závěr: Přenosné hasící přístroje jsou umístěny v souladu s § 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Kontrola provozuschopnosti přenosných hasících přístrojů je prováděna dle § 9 vyhlášky č. 246/2001 Sb. **1 ks PHP nezajištěn proti pádu**.

7. Kontrola stavu zařízení pro zásobování požární vodou / hydrantů. Kontrola provozuschopnosti hydrantů je prováděna pravidelně, každý rok HZS SŽ, JPO Přerov. Poslední kontrola provedena 10/2022.

Závěr: Kontrola provozuschopnosti hydrantů je prováděna dle § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Výsledek kontrolní činnosti, zjištěné nedostatky a přijatá opatření:

1. Nedostatek: Dopravní kancelář (DK), vstupní dveře nejsou označeny bezpečnostní tabulkou "ZDE HLASTE POŽÁR".

Závěr: Zjištěné závady jsou v rozporu s Pokynem ředitele OŘ Ostrava SŽ PO-15/2022-OŘ OVA ve věci stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Oblastního ředitelství Ostrava.

1. Opatření: Zajistit označení dopravní kanceláře bezpečnostní tabulkou "ZDE HLASTE POŽÁR".

Termín: do 31. 12. 2022 Zodpovídá: SPS 2. Nedostatek: Hydrantové skříně opotřebované.

Závěr: Nevýrazné provedení požárně bezpečnostního zařízení.

2. Opatření: Do plánu oprav roku 2023 zahrnout postupné opravy/výměny starých hydrantových skříní.

Termín: -Zodpovídá: SPS

3. Nedostatek: V 3 NP výpravní budovy (schodiště, dveře na půdu) zjištěn 1 ks práškového hasicího přístroje bez zabezpečení proti pádu. Schodiště – stížená průchodnost.

Závěr: Bezpečnostní závada, věci stěžující zásahovou cestu hasičů při požáru v objektu.

3. Opatření: Provést ukotvení (držák PHP do 150 cm nad úroveň podlahy nebo uchytit řetízkem ke zdi při stání na podlaze). Schodiště do 3 NP - vyklidit nenesené věci (větve,...).

Termín: do 31.12.2022 Zodpovídá: SPS

Se zprávou byli seznámeni a schválili ji:

Přílohy Příloha 1 – fotodokumentace



Příloha 1 – fotodokumentace







Nedostatek 2: Opotřebovaná hydrantová skříň.





Nedostatek 3: Nezajištěný hasicí přístroj v 3 NP. Stížená průchodnost zásahové cesty do půdních prostor.